

長野自動車道 五常橋床版取替工事

割 掛 対 象 表

令和 6 年 9 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野工事事務所

割掛先契約項目	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	仮設材等運搬費	地質調査等費	費 アンカー工の多サイクル確認試験	はく離抵抗試験費	現場溶接部検査費 A	現場溶接部検査費 B	現場溶接部検査費 C	現場溶接部検査費 D	現場溶接部検査費 E	現場溶接部検査費 F	非 ) 破壊検査試験費 A ( 鉄筋かぶり	非 ) 破壊検査試験費 B ( 鉄筋かぶり
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削 特殊部 A				○	○	○									
コンクリート A 1－4 (A)															○
A 1－5															
P 6－5 (A)															○
アスファルト混合物 アスファルトコンクリート基層工							○								
アスファルトコンクリート橋梁レベリング層工							○								
アスファルトコンクリート表層工							○								
段差防止構造M アンカー工 φ 3 2 ・ 3 4 0 (下方向)															
支承取替工 E－5 1 3 2 ( 2 0 0 7 )											○				
E－1 3 8 0 3 ( 5 3 9 8 )												○			
E－4 8 2 6 ( 1 7 0 5 )											○				
E－4 6 7 3 ( 1 6 4 7 )											○				
E－1 3 3 0 1 ( 5 4 8 6 )													○		

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	仮設材等運搬費	地質調査等費	費用 アンカー工の多サイクル確認試験	はく離抵抗試験費	現場溶接部検査費 A	現場溶接部検査費 B	現場溶接部検査費 C	現場溶接部検査費 D	現場溶接部検査費 E	現場溶接部検査費 F	非破壊検査試験費 A（鉄筋かぶり）	非破壊検査試験費 B（鉄筋かぶり）
支取代替工				固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
E－5000（1952）													○				
E－4142（1440）													○				
E－12110（4506）															○		
E－4865（1736）													○				
アンカー工 φ51・625（水平方向）																	
アンカー工 φ61・775（水平方向）																	
アンカー工 φ66・542（下方向）																	
アンカー工 φ66・543（下方向）																	
アンカー工 φ66・580（下方向）																	
アンカー工 φ66・622（下方向）																	
アンカー工 φ66・635（下方向）																	
アンカー工 φ66・640（下方向）																	
アンカー工 φ66・647（下方向）																	

注）変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	仮設材等運搬費	地質調査等費	費 アンカー工の多サイクル確認試験	はく離抵抗試験費	現場溶接部検査費 A	現場溶接部検査費 B	現場溶接部検査費 C	現場溶接部検査費 D	現場溶接部検査費 E	現場溶接部検査費 F	非 ) 破壊検査試験費 A ( 鉄筋かぶり	非 ) 破壊検査試験費 B ( 鉄筋かぶり
構造物等取壊し工				固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
コンクリート構造物取壊し (Type A)																	
アスファルト舗装版取壊し (Type A)				○													
アスファルト舗装版取壊し (Type B)				○													
既設床版撤去工																	
A					○												
B					○												
プレキャストPC床版製作																	
A																○	
B																○	
プレキャスト壁高欄製作																	
A																	○
B																	○
床版ブラケット工											○						
A																	
あと施工アンカー定着工																	
A (φ23)																	
A (φ26)																	
制震構造																	
アンカー工 φ61・775 (水平方向)																	

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目 変動・固定の区分	割掛項目	◎共通仮設費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	仮設材等運搬費	地質調査等費	費 アンカー工の多サイクル確認試験	はく離抵抗試験費	現場溶接部検査費 A	現場溶接部検査費 B	現場溶接部検査費 C	現場溶接部検査費 D	現場溶接部検査費 E	現場溶接部検査費 F	非 ) 破壊検査試験費 A (鉄筋かぶり	非 ) 破壊検査試験費 B (鉄筋かぶり
			固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
アラミド繊維巻立て工	A															
	B															
	C															
	D 1															
	D 2															
構造物補強工																
補強部材の架設	B															
補強部材の架設	C															
補強部材の架設	D									○	○					
塗膜除去工	A															

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・ 固定の 区分	割掛項目	非 )	鉄筋位置調査工 A	鉄筋位置調査工 B	剥離剤用養生設備費 A	剥離剤用養生設備費 B	剥離剤用環境対策資機材費	剥離剤用安全衛生保護具費	有料道路料金費	仮設備工事費	足場工費 A	足場工費 B	足場工費 C	足場工費 D	足場工費 E	足場工費 F
			破壊検査試験費 C (鉄筋かぶり)	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削																	
特殊部 A																	
コンクリート												○	○				
A 1－4 (A)																	
A 1－5			○														
P 6－5 (A)																	
アスファルト混合物																	
アスファルトコンクリート基層工																	
アスファルトコンクリート橋梁レベリング層工																	
アスファルトコンクリート表層工																	
段差防止構造M					○												
アンカー工 φ32・340 (下方向)																	
支承取替工																	
E－5132 (2007)																	
E－13803 (5398)																	
E－4826 (1705)																	
E－4673 (1647)																	
E－13301 (5486)																	

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目 変動・固定の区分	割掛項目	非破壊検査試験費C (鉄筋かぶり)	鉄筋位置調査工A	鉄筋位置調査工B	剥離剤用養生設備費A	剥離剤用養生設備費B	剥離剤用環境対策資機材費	剥離剤用安全衛生保護具費	有料道路料金費	仮設備工事費	足場工費A	足場工費B	足場工費C	足場工費D	足場工費E	足場工費F
		固	固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固	固
支取替工																
E-5000 (1952)																
E-4142 (1440)																
E-12110 (4506)																
E-4865 (1736)																
アンカー工 φ51・625 (水平方向)				○												
アンカー工 φ61・775 (水平方向)				○												
アンカー工 φ66・542 (下方向)				○												
アンカー工 φ66・543 (下方向)				○												
アンカー工 φ66・580 (下方向)				○												
アンカー工 φ66・622 (下方向)				○												
アンカー工 φ66・635 (下方向)				○												
アンカー工 φ66・640 (下方向)				○												
アンカー工 φ66・647 (下方向)				○												

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目 変動・固定の区分	割掛項目	非破壊検査試験費C (鉄筋かぶり)	鉄筋位置調査工A	鉄筋位置調査工B	剥離剤用養生設備費A	剥離剤用養生設備費B	剥離剤用環境対策資機材費	剥離剤用安全衛生保護具費	有料道路料金費	仮設備工事費	足場工費A	足場工費B	足場工費C	足場工費D	足場工費E	足場工費F
		固	固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固	固
構造物等取壊し工																
コンクリート構造物取壊し (Type A)									○							
アスファルト舗装版取壊し (Type A)									○							
アスファルト舗装版取壊し (Type B)									○							
既設床版撤去工									○							
A									○							
B									○							
プレキャストPC床版製作																
A																
B																
プレキャスト壁高欄製作																
A																
B																
床版ブラケット工																
A																
あと施工アンカー定着工																
A (φ23)			○													
A (φ26)			○													
制震構造																
アンカー工 φ61・775 (水平方向)				○												

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。



割掛先契約項目 変動・固定の区分	割掛項目	非破壊検査試験費C（鉄筋かぶり）	鉄筋位置調査工A	鉄筋位置調査工B	剥離剤用養生設備費A	剥離剤用養生設備費B	剥離剤用環境対策資機材費	剥離剤用安全衛生保護具費	有料道路料金費	仮設備工事費	足場工費A	足場工費B	足場工費C	足場工費D	足場工費E	足場工費F
		固	固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固	固
アラミド繊維巻立て工 A													○	○		
B													○			
C													○			
D1													○			
D2													○			
構造物補強工 補強部材の架設 B															○	○
補強部材の架設 C															○	○
補強部材の架設 D																
塗膜除去工 A					○	○	○	○								

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

<div> <div>変動・固定の区分</div> <div>割掛項目</div> </div>	吊足場工費 A (標準型側面)	吊足場工費 B (標準型側面)	吊足場工費 C (標準型側面)	吊足場工費 D (標準型側面)	吊足場工費 E (標準型側面)	吊足場工費 F (標準型側面)	吊足場工費 G (標準型側面)	吊足場工費 H (防護型側面)	吊足場工費 I (防護型側面)	仮設構台費	◎ 雑工事費	迂回道路費	橋面養生費	昇降設備費	残費 アスファルト合材等の取り除き
	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固
構造物掘削 特殊部 A															
コンクリート A 1-4 (A)															
A 1-5															
P 6-5 (A)													○		
アスファルト混合物 アスファルトコンクリート基層工															
アスファルトコンクリート橋梁レベリング層工															
アスファルトコンクリート表層工															
段差防止構造M アンカー工 φ32・340 (下方向)															
支承取替工 E-5132 (2007)			○					○				○			
E-13803 (5398)			○					○				○		○	
E-4826 (1705)			○					○				○			
E-4673 (1647)				○					○						
E-13301 (5486)				○					○					○	

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目 変動・固定の区分	割掛項目	吊足場工費 A (標準型側面)	吊足場工費 B (標準型側面)	吊足場工費 C (標準型側面)	吊足場工費 D (標準型側面)	吊足場工費 E (標準型側面)	吊足場工費 F (標準型側面)	吊足場工費 G (標準型側面)	吊足場工費 H (防護型側面)	吊足場工費 I (防護型側面)	仮設構台費	◎ 雑工事費	迂回道路費	橋面養生費	昇降設備費	残費 アスファルト合材等の取り除き
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固
支取替工 E-5000 (1952)					○					○						
E-4142 (1440)						○					○					
E-12110 (4506)							○								○	
E-4865 (1736)								○								
アンカー工 φ51・625 (水平方向)																
アンカー工 φ61・775 (水平方向)																
アンカー工 φ66・542 (下方向)																
アンカー工 φ66・543 (下方向)																
アンカー工 φ66・580 (下方向)																
アンカー工 φ66・622 (下方向)																
アンカー工 φ66・635 (下方向)																
アンカー工 φ66・640 (下方向)																
アンカー工 φ66・647 (下方向)																

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	吊足場工費 A （標準型側面）	吊足場工費 B （標準型側面）	吊足場工費 C （標準型側面）	吊足場工費 D （標準型側面）	吊足場工費 E （標準型側面）	吊足場工費 F （標準型側面）	吊足場工費 G （標準型側面）	吊足場工費 H （防護型側面）	吊足場工費 I （防護型側面）	仮設構台費	◎ 雑工事費	迂回道路費	橋面養生費	昇降設備費	費 残 アス ファ ルト 合 材 等 の 取 り 除 き
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固			固	固	固
割掛先契約項目																
構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し（T y p e A）																
アスファルト舗装版取壊し（T y p e A）																○
アスファルト舗装版取壊し（T y p e B）																
既設床版撤去工 A		○														
B			○													
プレキャストP C床版製作 A																
B																
プレキャスト壁高欄製作 A																
B																
床版ブラケット工 A																
あと施工アンカー定着工 A（φ 2 3）																
A（φ 2 6）																
制震構造 アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5（水平方向）																

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	吊足場工費 A (標準型側面)	吊足場工費 B (標準型側面)	吊足場工費 C (標準型側面)	吊足場工費 D (標準型側面)	吊足場工費 E (標準型側面)	吊足場工費 F (標準型側面)	吊足場工費 G (標準型側面)	吊足場工費 H (防護型側面)	吊足場工費 I (防護型側面)	仮設構台費	◎ 雑工事費	迂回道路費	橋面養生費	昇降設備費	残費 アスファルト合材等の 取り除き
	割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固
アラミド繊維巻立て工	A															
	B															
	C															
	D 1															
	D 2															
構造物補強工	補強部材の架設 B															
	補強部材の架設 C															
	補強部材の架設 D															
塗膜除去工	A															

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

<div> <div> <div>変動・固定の区分</div> </div> <div>割掛項目</div> </div>	試験舗装費A																
	固																
割掛先契約項目	固																
構造物掘削																	
特殊部 A																	
コンクリート																	
A1-4 (A)																	
A1-5																	
P6-5 (A)																	
アスファルト混合物	○																
アスファルトコンクリート基層工	○																
アスファルトコンクリート橋梁レベリング層工	○																
アスファルトコンクリート表層工	○																
段差防止構造M																	
アンカー工 φ32・340 (下方向)																	
支承取替工																	
E-5132 (2007)																	
E-13803 (5398)																	
E-4826 (1705)																	
E-4673 (1647)																	
E-13301 (5486)																	

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

[illegible]

注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動の割掛を示す。

割掛先契約項目 変動・固定の区分	試験舗装費 A															
	固															
構造物等取壊し工																
コンクリート構造物取壊し (Type A)																
アスファルト舗装版取壊し (Type A)																
アスファルト舗装版取壊し (Type B)																
既設床版撤去工																
A																
B																
プレキャストPC床版製作																
A																
B																
プレキャスト壁高欄製作																
A																
B																
床版ブラケット工																
A																
あと施工アンカー定着工																
A (φ23)																
A (φ26)																
制震構造																
アンカー工 φ61・775 (水平方向)																

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。



割掛先契約項目 変動・固定の区分	試験舗装費 A															
	固															
アラミド繊維巻立て工 A																
B																
C																
D 1																
D 2																
構造物補強工 補強部材の架設 B																
補強部材の架設 C																
補強部材の架設 D																
塗膜除去工 A																

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。