
長野自動車道 五常橋床版取替工事

割掛対象表 参考内訳書

令和 ６年９月

東日本高速道路株式会社 関東支社
長野工事事務所

・割掛け対象表参考内訳書、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契
 約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
・割掛け対象表参考内訳書の内容に関する質問は受け付けない。



【共通仮設費】

 貨物自動車による運搬 

大型路面切削機 重量 29 ｔ 1台

  滝ノ沢橋、五常橋

  運搬距離 L= 53.3 ｋｍ (片道)

 オールテレーンクレーン 220 ｔ吊

 滝ノ沢橋 1台

  運搬距離 L= 53.3 ｋｍ (片道)

 五常橋 1台

  運搬距離 L= 54.1 ｋｍ (片道)

 親杭（新材）

 切梁・腹起し（リース品）

 五常橋

  運搬距離 L= 59.9 ｋｍ (片道) t

調査ボーリング（φ66ｍｍ、鉛直下方向、オールコアリング）

 五常橋

Ｎｏ．１ L= 18.1 ｍ

Ｎｏ．２ L= 22.4 ｍ

Ｎｏ．３ L= 17.0 ｍ ｍ

標準貫入試験

 五常橋

Ｎｏ．１ N= 19.0 回

Ｎｏ．２ N= 24.0 回

Ｎｏ．３ N= 18.0 回 回

 参考図 12/17

 グラウンドアンカー多サイクル確認試験（合計３本）

 五常橋

  ＴＹＰＥ１（１段目） 1 本

  ＴＹＰＥ１（２段目） 1 本

  ＴＹＰＥ２（１段目） 1 本 3 本

1往復

－

－

合計 Ｎ=

－

仮設材等（仮橋、鋼矢板、H形鋼
等）の運搬に要する費用をいう。

1往復

割掛対象表
の項目名称

工事の内容 数量内訳（参考） 図面

58.220

工事用機械運搬費
質量20t以上の建設機械の貨物自動
車等による運搬及び運搬時の損料に
要する費用をいう。

工事用機械分解組立費
重建設機械の分解、組立、輸送及び
運搬時の損料または賃料に要する費
用をいう。

1往復

仮設材等運搬費

地質調査等費
調査ボーリング、その他原位置試験
に要する費用をいう。

〇

合計 L= 57.5

61.0

アンカー工の
多サイクル確認試験費

グラウンドアンカー（除去式）の多
サイクル確認試験に要する費用をい
う。

－

合計



割掛対象表
の項目名称

工事の内容 数量内訳（参考） 図面

24 枚

　 配合試験

高機能舗装Ⅱ型用混合物： ×

＝ 2 枚

橋梁レベリング層用混合物（FB13）：

×

＝ 6 枚

基層用遮水性混合物： ×

＝ 6 枚

計 14 枚

   試験練り

橋梁レベリング層用混合物（FB13）：

　最適締固め温度 ×

　最適締固め温度－60℃ ×

＝ 4 枚

基層用遮水性混合物：

　最適締固め温度 ×

　最適アスファルト量±0.3％ ×

＝ 6 枚

計 10 枚

 平均板厚

ｍ

 五常橋 上り線 A1橋台側 ｍ

A2橋台側 ｍ

 滝ノ沢橋 上り線 A1橋台側 ｍ

A2橋台側 ｍ

ｍ

 平均板厚

ｍ

 滝ノ沢橋 上り線 A1橋台 ｍ

 平均板厚

ｍ

 滝ノ沢橋 上り線 A2橋台 ｍ

 平均板厚

ｍ

 五常橋 上り線 A1橋台 ｍ

A2橋台 ｍ

下り線 A1橋台 ｍ

A2橋台 ｍ

 滝ノ沢橋 上り線 A1橋台 ｍ

A2橋台 ｍ

ｍ

－

10 ≦ t ＜20

10 ≦ t ＜20

 20 ≦ t ＜30

3配合

1配合

－

2枚／回 3配合

2枚／回

2枚／回

3.7

17.0

16.9

3.7

3.7

14.8

15.4

－

－
15.2

15.2

3.7

19.0

－

はく離抵抗試験費

14.8

床版取替

現場溶接部
検査費Ｂ

鋼桁等の現場溶接部非破壊検査に超
音波深傷試験を用いる場合の試験機
械の性能確認試験、施工性試験、外
観試験、超音波深傷試験、報告書作
成に要する費用をいう。

99.2

15.2

計

耐震補強

 30 ≦ t ＜40

合　計

15.2

耐震補強

99.2

13.8

現場溶接部
検査費Ａ

鋼桁等の現場溶接部非破壊検査に超
音波深傷試験を用いる場合の試験機
械の性能確認試験、施工性試験、外
観試験、超音波深傷試験、報告書作
成に要する費用をいう。

現場溶接部
検査費Ｄ

鋼桁等の現場溶接部非破壊検査に超
音波深傷試験を用いる場合の試験機
械の性能確認試験、施工性試験、外
観試験、超音波深傷試験、報告書作
成に要する費用をいう。

現場溶接部
検査費Ｃ

鋼桁等の現場溶接部非破壊検査に超
音波深傷試験を用いる場合の試験機
械の性能確認試験、施工性試験、外
観試験、超音波深傷試験、報告書作
成に要する費用をいう。

17.1

舗装工事における粗骨材およびアス
ファルト舗装混合物のはく離抵抗性
の確認に必要な水浸ホイールトラッ
キング試験に要する費用をいう。

試験数

2枚／回

1配合

2枚／回 1配合

2枚／回 1配合

2枚／回 2配合

耐震補強



割掛対象表
の項目名称

工事の内容 数量内訳（参考） 図面

 平均板厚

 40 ≦ t ＜50 ｍ

 五常橋 上り線 P1橋脚 ｍ

 平均板厚

 50 ≦ t ｍ

 五常橋 下り線 P1橋脚 ｍ

 滝ノ沢橋 上り線 P1橋脚 ｍ

ｍ

 床版取替

  五常橋 、滝ノ沢橋

上向き作業

（プレキャストＰＣ床版）

五常橋 52 箇所

滝ノ沢橋 44 箇所

96 箇所

下向き作業

（プレキャストＰＣ床版）

五常橋 52 箇所

滝ノ沢橋 44 箇所

96 箇所

 床版取替

上向き作業

（場所打ち床版＋床版接合部）

五常橋 8 箇所

滝ノ沢橋 8 箇所

16 箇所

側面作業

（プレキャスト壁高欄+現場打ち壁高欄の内側及び外側）

五常橋 92 箇所

滝ノ沢橋 80 箇所

172 箇所

下向き作業

（場所打ち床版＋床版接合部）

五常橋 8 箇所

滝ノ沢橋 8 箇所

16 箇所

 段差防止構造

滝ノ沢橋 側面作業 4 箇所

合　計

－

計

計

52.6

計

－

鋼桁等の現場溶接部非破壊検査に超
音波深傷試験を用いる場合の試験機
械の性能確認試験、施工性試験、外
観試験、超音波深傷試験、報告書作
成に要する費用をいう。

コンクリート構造物の非破壊試験による
鉄筋かぶり確認に要する費用をいう。

計

計

－

－

－

現場溶接部
検査費Ｆ

鋼桁等の現場溶接部非破壊検査に超
音波深傷試験を用いる場合の試験機
械の性能確認試験、施工性試験、外
観試験、超音波深傷試験、報告書作
成に要する費用をいう。

非破壊検査試験費Ｃ
（鉄筋かぶり）

現場溶接部
検査費Ｅ

非破壊検査試験費Ｂ
（鉄筋かぶり）

コンクリート構造物の非破壊試験による
鉄筋かぶり確認に要する費用をいう。

非破壊検査試験費Ａ
（鉄筋かぶり）

コンクリート構造物の非破壊試験による
鉄筋かぶり確認に要する費用をいう。

耐震補強

耐震補強

29.5

29.5

52.6

30.2

22.4



割掛対象表
の項目名称

工事の内容 数量内訳（参考） 図面

 床版取替

　 あと施工アンカー定着工

  五常橋 ｍ2

ｍ2

【 計 ｍ2 】

  滝ノ沢橋

ｍ2

ｍ2

【 計 ｍ2 】

【 合計 ｍ2 】

耐震補強

 五常橋 上り線

支承取替工 ｍ2

段差防止構造Ｍ ｍ2

制震構造 ｍ2

【 計 ｍ2 】

下り線

支承取替工 ｍ2

段差防止構造Ｍ ｍ2

制震構造 ｍ2

【 計 ｍ2 】

 滝ノ沢橋 上り線

支承取替工 ｍ2

制震構造 ｍ2

【 計 ｍ2 】

【 合　計 ｍ2 】

 剥離剤用養生設備

橋梁形式： 鋼2径間連続トラス

上り線

養生シート面積 ： ｍ2

設置期間 ： ヵ月

下り線

養生シート面積 ： ｍ2

設置期間 ： ヵ月

 剥離剤用養生設備

橋梁形式： 鋼2径間連続トラス

上り線

養生シート面積 ： ｍ2

設置期間 ： ヵ月

下り線

養生シート面積 ： ｍ2

設置期間 ： ヵ月

 

968.8

－

1872.9

1037.3

4.8

40.1

3.6

125.5

非破壊検査にて鉄筋の配置間隔や深
さを調査し、完成図との整合を確認
するとともに穿孔位置確定するため
の既設鉄筋位置調査に要する費用を
いう。

五常橋の塗膜剥離剤による有害物質
を含む 旧塗装の除去工の施工に必
要となる、トラス内部の手摺先行足
場床面及び側面に、シート張防護を
設置する作業に要する費用をいう。

1.0

2257.4

1.0

14.6

7.4

48.5

37.5

3.6

－

－

31.1

4.8

45.9

20.2

10.9

鉄筋位置調査工Ａ

A1橋台 4.2

3.6A2橋台

7.2

A1橋台 3.6

A2橋台 3.2

鉄筋位置調査工Ｂ

非破壊検査にて鉄筋の配置間隔や深
さを調査し、完成図との整合を確認
するとともに穿孔位置確定するため
の既設鉄筋位置調査に要する費用を
いう。

剥離剤用養生設備費Ｂ

1.0

1.0

剥離剤用養生設備費Ａ

五常橋の塗膜剥離剤による有害物質
を含む旧塗装の除去工の施工に必要
となる、吊り足場の上面、床面及び
側面に、 シート張防護を設置する
作業に要する費用をいう。

－



割掛対象表
の項目名称

工事の内容 数量内訳（参考） 図面

 剥離剤用環境対策資機材

上り線

負圧集塵機 ： 6 台・月(最大処理風量:5～7ｍ3/min)

・1次フィルター: 132 枚

・2次フィルター: 27 枚

・HPEAフィルター： 6 枚

真空掃除機 ： 6 台・月

・1次フィルター: 27 枚

・2次フィルター: 6 枚

・HPEAフィルター： 6 枚

セキュリティルーム： 1 基・月

エアシャワー： 1 台・月

・1次ファイルター： 5 枚

・HEPAファイルター： 1 枚

 設置期間： 1 ヵ月

下り線

負圧集塵機 ： 16 台・月(最大処理風量:5～7ｍ3/min)

・1次フィルター: 192 枚

・2次フィルター: 39 枚

・HPEAフィルター： 8 枚

真空掃除機 ： 16 台・月

・1次フィルター: 39 枚

・2次フィルター: 8 枚

・HPEAフィルター： 8 枚

セキュリティルーム： 2 基・月

エアシャワー： 2 台・月

・1次ファイルター： 5 枚

・HEPAファイルター： 1 枚

 設置期間： 2 ヵ月

上り線

 呼吸用保護具本体（送気装置含む）： 6個

 呼吸用保護具用フィルター：

 化学防護服：

 防護手袋：

 シューズカバー：

 必要期間： 22 日

下り線

 呼吸用保護具本体（送気装置含む）： 6個

 呼吸用保護具用フィルター：

 化学防護服：

 防護手袋：

 シューズカバー：

 必要期間： 24 日

576組

528組

576個

576着

576個

－

528個

528着

528個

剥離剤用安全衛生
保護具費

五常橋の塗膜剥離剤による有害物質
を含む旧塗膜の除去工の施工に必要
となる、呼吸用保護具(送気装置、
フィルター交換に要する費用を含
む)、化学防護服、防護手袋、化学
防護長靴に要する費用をいう。な
お、呼吸用保護具本体はエアライン
マスクとする。

剥離剤用環境対策
資機材費

五常橋の塗膜剥離剤による有害物質
を含む旧塗装の除去工の施工に必要
となる、クリーンルーム (フィル
ター交換に要する費用を含む)及び
負圧集塵機（フィルター交換に要す
る費用を含む）の設置に要する費用
をいう。

－



割掛対象表
の項目名称

工事の内容 数量内訳（参考） 図面

　筑北ＳＩＣ～安曇野ＩＣ間

　五常橋 

既設床版撤去工 回

構造物等取壊し工

回

回

回

　滝ノ沢橋

既設床版撤去工 回

構造物等取壊し

回

回

回

【五常橋】一般構造物足場工 橋台壁高欄用

橋台擁壁で高さ10m未満の構造物

設置期間（供用日数）

A1橋台側 ヶ月 V= 空ｍ3

A2橋台側 ヶ月 V= 空ｍ3

 参考図 2/17

【滝ノ沢橋】一般構造物足場工 橋台壁高欄用

橋台擁壁で高さ10m未満の構造物

設置期間（供用日数）

A1橋台側 ヶ月 V= 空ｍ3

A2橋台側 ヶ月 V= 空ｍ3

 参考図 4/17

【五常橋 Ｐ１橋脚】　橋梁下部工補修用足場 標準型 

橋脚補強用

Ⅰ期目

設置期間（供用日数） ヶ月

上下線 単柱式橋脚（張出無）

A= 空ｍ3

Ⅱ期目

設置期間（供用日数） ヶ月

上下線 単柱式橋脚（張出無）

A= 掛ｍ2

 参考図 9/17

【滝ノ沢橋 Ｐ１橋脚】　橋梁下部工補修用足場 標準型 

断面修復工+コンクリート表面被覆工+はく落対策工

設置期間（供用日数） ヶ月

上り線 単柱式橋脚（張出無）

A= 掛ｍ2

断面修復工+アラミド繊維巻立て工

設置期間（供用日数） ヶ月

上り線 単柱式橋脚（張出無）

A= 空ｍ3

 参考図 15/17

3.8

30m以上～40m未満

1801.3

2.0

10m以上～20m未満

429.0

図面

〇

30m以上～40m未満

747.6

10m以上～20m未満

4

数量内訳（参考）

〇

24

1.5

足場工費Ｃ

212

4

33

一般構造物の施工または橋梁下部工
補修に必要な足場工に要する費用を
いう。

4

4

0.3

－

182

　コンクリート構造物取壊し（TypeＡ）

　アスファル舗装版取壊し（TypeＢ）

　アスファル舗装版取壊し（TypeＡ）

　コンクリート構造物取壊し（TypeＡ）

664.0
〇

56.2

0.3 54.4

0.3 43.6

　アスファル舗装版取壊し（TypeＡ）

　アスファル舗装版取壊し（TypeＢ）

2.3

0.3 39.1

足場工費Ｄ

【仮設備工事費】

足場工費Ａ

工事の内容

足場工費Ｂ

一般構造物の施工または橋梁下部工
補修に必要な足場工に要する費用を
いう。

有料道路料金費

既設床版撤去、既設壁高欄撤去、ア
スファルト舗装撤去等の発生材を再
資源化施設へ運搬する有料道路通行
費に要する費用をいう。

一般構造物の施工または橋梁下部工
補修に必要な足場工に要する費用を
いう。

一般構造物の施工または橋梁下部工
補修に必要な足場工に要する費用を
いう。

割掛対象表
の項目名称

〇



割掛対象表
の項目名称

工事の内容 数量内訳（参考） 図面

【五常橋】一般構造物足場工 防護型 上部工補強用

主体足場にシート張防護を含む。

トラス内部足場

設置期間（供用日数）

A1橋台側 ヶ月 V= 空ｍ3

P1橋脚 ヶ月 V= 空ｍ3

A2橋台側 ヶ月 V= 空ｍ3

設置期間（供用日数）

A1橋台側 ヶ月 V= 空ｍ3

P1橋脚 ヶ月 V= 空ｍ3

A2橋台側 ヶ月 V= 空ｍ3

 参考図 5/17～8/17

【滝ノ沢橋】一般構造物足場工 上部工補強用

設置期間（供用日数）

A1橋台側 ヶ月 V= 空ｍ3

P1橋脚 ヶ月 V= 空ｍ3

A2橋台側 ヶ月 V= 空ｍ3

 参考図 13/17～14/17

【五常橋】橋梁補修用足場工 床版取替用

上り線 

設置期間（供用日数） ヶ月

主体足場 A= ｍ2

 参考図 1/17

【滝ノ沢橋】橋梁補修用足場工 床版取替用

上り線 

設置期間（供用日数） ヶ月

主体足場 A= ｍ2

 参考図 3/17

【五常橋】重量物対応吊足場  耐震補強用

上り線 

設置期間（供用日数） ヶ月

主体足場 A= ｍ2

 　標準チェーンピッチ2.5m、最大積載荷重350kg/m2 

 参考図 5/17～6/17

【五常橋】重量物対応吊足場  耐震補強用

下り線

設置期間（供用日数） ヶ月

主体足場 A= ｍ2

 　標準チェーンピッチ2.5m、最大積載荷重350kg/m2 

 参考図 7/17～8/17

【滝ノ沢橋】重量物対応吊足場  耐震補強用

上り線 

Ａ１橋台側

設置期間（供用日数） ヶ月

主体足場 A= ｍ2

 　標準チェーンピッチ2.5m、最大積載荷重350kg/m2 

 参考図 13/17

12.7

581.3

10.8

712.1

959.9

925.2

521.9

〇

141.5

〇

〇

〇

上り線 

681.3

8.4

耐震補強の施工に必要な重量物対応
主体足場及び標準型側面（側面足場
に防護が無い構造）の吊足場工に要
する費用をいう。

10.3

773.0

〇

876.3

9.0

吊足場工費 Ａ
(標準型側面)

橋梁の施工に必要な主体足場及び標
準型側面（側面足場に防護が無い構
造）の吊足場工に要する費用をい
う。

トラス橋内部の施工に必要な足場工
に要する費用をいう。

141.5

下り線

10.2

吊足場工費 Ｃ
(標準型側面)

耐震補強の施工に必要な重量物対応
主体足場及び標準型側面（側面足場
に防護が無い構造）の吊足場工に要
する費用をいう。

13.7

1912.4

4.4

2279.1

橋梁の施工に必要な主体足場及び標
準型側面（側面足場に防護が無い構
造）の吊足場工に要する費用をい
う。

3.7

トラス橋内部の施工に必要な足場工
に要する費用をいう。

1254.0

吊足場工費 Ｂ
(標準型側面)

足場工費Ｆ

足場工費Ｅ

吊足場工費 Ｅ
(標準型側面)

吊足場工費 Ｄ
(標準型側面)

耐震補強の施工に必要な重量物対応
主体足場及び標準型側面（側面足場
に防護が無い構造）の吊足場工に要
する費用をいう。

〇

上り線 

〇

9.2 573.8

8.5

10.1

11.7

7.8



割掛対象表
の項目名称

工事の内容 数量内訳（参考） 図面

【滝ノ沢橋】重量物対応吊足場  耐震補強用

上り線 

Ｐ1橋脚

設置期間（供用日数） ヶ月

主体足場 A= ｍ2

 　標準チェーンピッチ2.5m、最大積載荷重350kg/m2 

 参考図 13/17～14/17

【滝ノ沢橋】重量物対応吊足場  耐震補強用

上り線 

Ａ２橋台側

設置期間（供用日数） ヶ月

主体足場 A= ｍ2

 　標準チェーンピッチ2.5m、最大積載荷重350kg/m2 

 参考図 14/17

【五常橋】重量物対応吊足場  耐震補強用

設置期間（供用日数） ヶ月

主体足場 A= ｍ2

　 ※ 主体足場及び側面足場にシート張防護を含む 

 　標準チェーンピッチ2.5m、最大積載荷重350kg/m2 

 参考図 5/17～6/17

【五常橋】重量物対応吊足場  耐震補強用

設置期間（供用日数） ヶ月

主体足場 A= ｍ2

　 ※ 主体足場及び側面足場にシート張防護を含む 

 　標準チェーンピッチ2.5m、最大積載荷重350kg/m2 

 参考図 7/17～8/17

 【滝ノ沢橋】

　 資機材搬入出用 載荷荷重 ｋN/ｍ2

　 設置期間（供用日数） ヶ月

上り線A1橋台 V= 空ｍ3

 参考図 16/17

【雑工事費】

【五常橋　Ｐ１橋脚】

簡易舗装工 ｍ2

簡易路盤工 ｍ2

 参考図 10/17

図面

材料の搬入出のための仮設構台工に
要する費用をいう。

10.9

221.6

10.9

342.6

上り線 

〇

13.7

997.0

〇

耐震補強の施工に必要な重量物対応
主体足場及び防護型側面（側面足場
に防護がある構造）の吊足場工に要
する費用をいう。

吊足場工費 Ｈ
(防護型側面)

工事の内容 数量内訳（参考）

吊足場工費 Ｆ
(標準型側面)

耐震補強の施工に必要な重量物対応
主体足場及び標準型側面（側面足場
に防護が無い構造）の吊足場工に要
する費用をいう。

吊足場工費 Ｇ
(標準型側面)

耐震補強の施工に必要な重量物対応
主体足場及び標準型側面（側面足場
に防護が無い構造）の吊足場工に要
する費用をいう。

〇
9.6

984.4

〇

下り線

12.7

799.7

A＝ 237.2

A＝

仮設構台費

割掛対象表
の項目名称

237.2迂回道路費

工事の施工に伴って、一般道を一時
的に付替える道路に要する費用をい
う。なお、付替えた道路の撤去費用
も含むものとする。

〇

〇

13

吊足場工費 Ｉ
(防護型側面)

耐震補強の施工に必要な重量物対応
主体足場及び防護型側面（側面足場
に防護がある構造）の吊足場工に要
する費用をいう。



割掛対象表
の項目名称

工事の内容 数量内訳（参考） 図面

 五常橋

場所打ち床版： ｍ2

接合部： ｍ2

ジベル孔： ｍ2

【 計 ｍ2 】

 滝ノ沢橋

場所打ち床版： ｍ2

接合部： ｍ2

ジベル孔： ｍ2

【 計 ｍ2 】

【五常橋　Ｐ１橋脚】

昇降設備高さ

最大積載重量500ｋｇ

供用日数 日 ― 1基

【滝ノ沢橋　Ｐ１橋脚】

昇降設備高さ

最大積載重量500ｋｇ

供用日数 日 ― 1基

 参考図 11/17、17/17

 五常橋 ｍ2

 滝ノ沢橋 ｍ2

長野県東筑摩郡麻績村麻３９１８

（麻績ＩＣ内）

高機能舗装Ⅱ型用混合物（積寒用）t=4ｃｍ

橋梁用レベリング層用混合物（FB13）t=4ｃｍ

概ね150ｍ2（幅3.5ｍ）、路面切削 t=8ｃｍ

基層用遮水性アスファルト混合物 ｔ=6ｃｍ

概ね150ｍ2（幅3.5ｍ）、路面切削 t=6ｃｍ

試験舗装費Ａ
共通仕様書１３－８－７に規定する
試験舗装に要する費用をいう。

－

施工場所：

種別：

昇降設備費

181

工事用エレベーターに要する費用を
いう。

36.4ｍ

〇

33.8ｍ

240

（昇降階段一式を含む）

種別：

残アスファルト合材等の
取り除き費

路面切削工において橋梁部のレベリ
ング層を含めた改良を実施する場合
における、路面切削後の床版面に
残ったアスファルト合材や防水工の
撤去に要する費用をいう。

1917.1

1640.0
－

（昇降階段一式を含む）

大型路面切削機（重量29ｔ、1台、1往復
運搬距離L=33.9ｋｍ(片道)）の運搬及び
切削廃材の運搬、処分を含む

15.5

418.2

63.7

336.2

－橋面養生費

74.1

18.3

283.9

場所打ち床版及び接合部のコンク
リート打設後の養生に要する費用を
いう。

373.5


