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平　面　図（５１）
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平　面　図（５３）
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平　面　図（５４）
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平　面　図（５５）
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平　面　図（５６）
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平　面　図（６４）
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平　面　図（６５）
治田橋（下り線）L=48.00

S
T

A
.6

82
+2

1.
50

S
T
A
.6

82
+6

9.
50

唐沢橋（下り線）L=81.50

S
T
A
.6

83
+1

4.
50

S
T
A
.6

83
+6

0.
00

S
T

A
.6

8
3
+9

6 .
00

小坂橋（下り線）L=30.00

S
T

A
.6

8
5
+1

2.
20

S
T

A
.6

8
5
+4

2.
20

小坂橋（下り線）L=69.00

S
T
A
.6

8
5
+7

9.
00

S
T
A
.6

8
6
+3

3.
00

S
T
A
.6

8
6
+4

8.
00

蟹沢川橋（下り線）L=21.00

S
T
A

.6
8
8
+ 8

2.
00

S
T
A

.6
8
9+

3 .
00

小坂トンネル（下り線）L=319.00

S
T

A
.6

89
+1

7

非常駐車帯 L=60.00

69.065KP~69.125KP

非常駐車帯L=60.00

非常駐車帯L=48.00
68.611KP~68.659KP

非常駐車帯L=37.0068.617KP~68.654KP

非常駐車帯L=60.00
68.765KP~68.825KP

非常駐車帯L=60.00

69.065KP~69.125KP

S
T

A
.6

8
2
+1

9
.0

0

S
T

A
.6

8
2+

72
.0

0

治田橋（上り線）L=53.00

S
T
A
.6

8
3
+1

1.
50

S
T
A
.6

8
3
+6

7.
00

唐沢橋（上り線）L=91.50

S
T

A
.6

8
4+

3 .
00

S
T
A
.6

85
+1

3.
00

S
T
A
.6

85
+7

3.
00

S
T
A
.6

86
+1

9.
00

S
T
A

.6
8
6+

51
.0

0

小坂橋（上り線）L=138.00

小坂トンネル（上り線）L=314.00

S
T

A
.6

8 9
+ 1

7

S
T

A
.6

8
8
+8

2 .
00

S
T

A
.6

8
9+

3 .
00

（上り線）L=21.00

A=30
R=30

A
=3

0
R
=1

50

A
=2

0

A=20
R=20

3
.0

0%

68.785KP~68.845KP

R=1
5

R=∞

R
=
25

R=∞ R=8

R=1
0

2.400% 3.000%

2.400% 3.000%

2
.0

0%

4
.0

0%

2
.0

0%2.400%

R=∞
R=20

R=60A
=2

0

A
=2

0

R=20A=20

5

0
 %

2
.0

0%

2
.0

0%

0%

4 .
0
0%

4.
00

%
4
.0

0%

K
P
.6

9
.3

K
P

.6
9
.3

K
P
.6

9
.2

K
P
.6

9
.2

K
P

.6
9
.1

K
P
.6

9
.1

K
P
.6

9.
0

K
P

.6
9
.0

K
P

.6
8
.9

K
P

.6
8
.9

K
P
.6

8
.8

K
P
.6

8
.8

K
P

. 6
8
.7

K
P
.6

8.
6

非常電話

69
長 野 上 り

非常電話

69
長 野 下 り

20

1
0

K
P

6
9
.2

27

K
P

6
9
.2

48

K
P

6
9
.2

62

K
P

6
8 .

56
7

K
P
68

.6
15

K
P
6
8
.6
60

K
P
6
8
.7
05

K
P

6
8
.8

57

K
P

6
8
.8

87

K
P
6
8
.9
24

K
P
6
8
.9
78

K
P
68

.9
93

K
P

6
8
.5

64

K
P

68
.6

17

K
P
6
8
.6
57

K
P
6
8 .

71
2

K
P

6
8
.7

4 8

K
P
6
8.

85
8

K
P
6
8.

91
8

K
P

68
.9

64

K
P
6
8.

99
6

K
P

6
9
.2

27

K
P

6
9
.2

48

K
P

6
9
.2

62

千曲市
大字桑原

県
道

小
峰

稲
荷

山
線

6
83

6
84

K
E
6
0
-
3
  

S
T

A
.6

8 4
+ 3

8 .
9 1

6  
 

6
85

6
86

6
87

6
88 6

8 9

6
90

K
E
6
0
-
3
  

S
T

A
.6

8 4
+ 3

8 .
9 1

6  
 

6
85

6
86

6
87

6
88

6
8 9

N6-25 N6-26 N6-27

N6-7 N6-8

N6-28

N6-39

N6-19

K
P

6
8
.7

41

N6-37 N6-38

※Ｎ〇－〇は本工事対象箇所を示す。

蟹沢川橋

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

平面図（６５）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

16790



非常駐車帯 L=60.00

70.525KP~70.585KP

非常駐車帯
L=60.00

70.745KP~70.805KP

S
T
A

.7
0
0
+
7
2.

0
0
(B

)

稲荷山トンネル(下り線)L=559.00

非常駐車帯 L=80.00

70.505KP~70.585KP

70.765KP~70.870KP

非常駐車帯
L=105.00

非常電話

3

稲荷山 下り

非常電話

3

稲荷山 上り

非常電話

4

稲荷山 下り

非常電話

4

稲荷山 上り
非常電話

71
長 野 上り

非常電話

71
長 野 下り

K
P
.7

0.
2

K
P
.7

0.
2

K
P

.7
0
.3

K
P

.7
0
.3

K
P
.7

0
.4

K
P
.7

0
.4

K
P

.7
0.

5

K
P

.7
0.

5

K
P
.7

0.
6

K
P
.7

0.
6

K
P
.7

0.
7

K
P
.7

0.
7

K
P
.7

0
.8

K
P
.7

0
.8

稲荷山トンネル

（上り線）

L=592.000

4.004%

2
. 0

%

2.
0

2
.0

%

2.0%

3.000%

4.
0%

3.000%

4.
0%

3.000% 4.004%

4.0%

4.0%

3.0%

3.0%

2.
0%

0 
%

0%

2.0
%

S
T
A
.7

00
+8

8

長野市
篠ノ井塩崎

千曲市
大字桑原

K
P
7
0.

4
1
7

K
P

70
.4

33

69
8

69
9

7
0
0

7
01

7
02

7
03

7
0
4

7
0
5

69
8

69
9

7
0
0

7
01

7
02

7
03

7
0
4

7
0
5

平　面　図（６６）

N6-9

※Ｎ〇－〇は本工事対象箇所を示す。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

平面図（６６）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

16791



平　面　図（６７）

長谷トンネル(下り線)L = 855.50

長
 野

 側
 坑

 口

S
T
A

.7
13

+6
0.

50

S
T
A

.7
15

+2
5.

00 塩崎高架橋(下り線)L=281.00

S
T
A

.7
1
8+

6.
00

非常駐車帯L=60.00

非常駐車帯L=60.00

非常電話

長野下り
72

非常電話

長野上り
72

塩崎高架橋(上り線)L=295.00

S
T
A

.7
17

+8
5.

00

長谷トンネル(上り線)L = 799.50

長
野

側
坑

口

S
T
A

.7
13

+2
4.

50

非常駐車帯L=60.00

非常駐車帯L=60.00

K
P

-7
1.

6

K
P

-7
1.

6

K
P
-
71

.7

K
P
-
71

.7

K
P
-
7 1

.8

K
P
-
7 1

. 8

K
P

-
71

. 9

K
P
-
72

.0

K
P
-
72

.0

K
P
-
72

.1

K
P
-
72

.1

K
P
-
72

.2

K
P
-
72

.2

K
P

-
72

.3

5.000% 3.800%

4.
0%

3.000% 3.800%

4.
0%

2.0
%

13.5%

13.5% 0.4%

2.
0%

2 .0%

2.
0%

0
%

2.
0%

0
%

2 .
0%

2.
0%

0.8%

0.56% 0
.5

%

3 .
0%

3.
0%

3.800%

0.3%0.3%

0.5%
0.5%

11%

16.8%

0.
3%

6.0%

13.0% 10.8%
13.015%

2.0%

K
P
7
1
.7

06

K
P
7
1
.8

70

K
P
7
2
.1

51

K
P

71
.6

70

K
P
7
2
.1

30

篠ノ井塩崎

長 野 市

71
2

7
13

7
14

7
15

7
16

7
17

7
18

7
12

7
13

7
14

7
15

7
1 6

7
17

7
18 7
19

7
20

S
T
A

.7
15

+7
5.

00

K
P
7
1
.9

20

S
T
A

. 7
14

+9
0.

00

K
P

7
1
.8

35

S
T
A

.7
16

+6
3.

00

K
P
7
2
.0

08

S
T
A

.7
16

+8
6.

00

K
P
7
2
.0

31

S
T
A
.7

16
+1

0.
00

K
P
71

.9
55

S
T
A
.7

16
+9

8.
00

K
P
72

.0
44

S
T
A
.7

17
+2

1.
00

K
P
72

.0
66

非常電話

長谷下り
6

非常電話

長谷上り
6

N6-10 N6-11

N6-20

※Ｎ〇－〇は本工事対象箇所を示す。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

平面図（６７）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

16792



平　面　図（６８）

塩崎橋L=21.60

S
T
A
.7

20
+6

7.
80

S
T
A

. 7
20

+8
9 .

40

非常駐車帯 L=60.00

非常駐車帯 L=60.00

S
T
A
.7

26
+6

8.
00

非常駐車帯 L=60.00

非常駐車帯 L=60.00

非常駐車帯 L=60.00

非常駐車帯 L=60.00

非常電話

長野下り

73

非常電話

長野上り

73

K
P
-
72

.4

K
P

-
7 2

.5

K
P

-7
2.

6

K
P

-7
2.

7

K
P

-
7
2
.8

K
P

-
7
2
.9

K
P
-
73

.0

0.2%

0.3%

3.800%

2 .
0%

7.40%

2.
0%

2.0%

0.4%

0.6%

0.7%

2
.0

%

2.0%

2
.0

%

2.0
%

2.
0%

0
%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

0.2%

0.3%

0.3%

0.1%

5.
0%

5.
0%

2.0%

2.1%
4.4%

1.740%

長野市
篠ノ井塩崎

K
P

7
2.

41
3

K
P

7
2 .

43
5 K
P
73

.0
13

塩崎橋 L=21.60

S
T
A

. 7
20

+7
2 .

50
K

P
7
2 .

41
8

K
P

7
2 .

43
9

S
T
A

. 7
20

+9
4 .

10

S
T
A
.2

76
+6

8.
00

K
P
73

.0
13

7
20

7
21

7
22

7
23

7
24

7
25

7
26

7
2
7

N6-12

※Ｎ〇－〇は本工事対象箇所を示す。

山崎高架橋(下り線)L=518.20

山崎高架橋(上り線)L=515.40

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

平面図（６８）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

16793



平　面　図（６９）

S
TA

.7
27

+1
6.
00

S
T
A
.7

27
+6

4.
50

S
TA

.7
28

+1
3.

50

S
TA

.7
28

+6
0.

50

山崎高架橋(下り線)L=518.20

S
T
A

.7
29

+6
9.

00

S
T
A

.7
30

+7
7.

60

S
T
A

.7
31

+8
6.

20

非常駐車帯L=52.60

S
TA

.7
33

+7
2.

00

非常駐車帯L=52.60

非常駐車場L=30.00

10
.2%

10.9%

12
.2

%
0.3%

0
.8

%

0.6%

0.5%

2.134%
0.487%

0.1%

0.2%

5
.0

%
5
.0

%

0.4%

1.8%

8.0%

2.0%

2.134%

K
P

-7
3.

2

K
P
-7

3.
1

K
P
-7

3.
3

K
P

-
7
3
.4

K
P
-7

3.
5

K
P

-
73

.6

K
P
-7

3.
7

1.740%

長野市
篠ノ井塩崎

一
級

河
川

聖
川

K
P
73

.0
61

K
P
73

.1
10

K
P
73

.1
59

K
P
73

.2
06

K
P
7
3
.3

14

K
P

7
3
.4

23

K
P
7
3.

53
1

K
P
73

.7
17

S
TA

73
3+

72
.0

0
K
P
73

.7
17

S
T
A
.7

3
1
+8

3 .
40

K
P

73
.5

29

S
T

A
.7

3
0
+
7
7
.6

0

K
P

7
3
.4

23

S
T
A
.7

2
9
+6

9.
00

K
P

73
.3

14

S
T

A
.7

28
+4

3.
00

K
P

73
.1

88

S
TA

.7
27

+9
3.

00

K
P
73

.1
38

S
TA

.7
27

+6
4.

50

K
P
73

.1
10

S
TA

.7
27

+1
6.

00

K
P
73

.0
61

山崎高架橋(上り線)L=515.40

72
7

72
8

7
29

7
30

7
3 1

7
32

73
3

73
4

N6-12

※Ｎ〇－〇は本工事対象箇所を示す。

聖川橋(下り線)L=123,15

聖川橋(上り線)L=123.15

非常駐車場L=30.00

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

平面図（６９）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

16794
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平　面　図（７１）
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平　面　図（７２）
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標準横断図（１）
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標準横断図（３）
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標準横断図（４）
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E-1+00

E-1+32.0

200

750

250

1000500

750

150

500

200150

750292510004500

タックコート
（ＰＫ－４）

150路面標示標準型Ａ１

路面標示標準型Ａ１

250

75013700 6575

500

200

500

200 200

250

200

タックコート

（ＰＫ－４）

200

200

タックコート
（ＰＫ－４）

タックコート
（ＰＫ－４）

タックコート
（ＰＫ－４）

E-0+35.0

250

　　 n％　　 n％

　　 n％　　 n％

　　 n％

高機能舗装Ⅱ型用混合物

基層用遮水性アスファルト混合物

止水目地工Ｂ

4500

30003000 3000 3000 30002500

3075

止水目地工Ｂ

路面標示標準型Ａ１ 止水目地工Ｂ

高機能舗装Ⅱ型用混合物

基層用遮水性アスファルト混合物

高機能舗装Ⅱ型用混合物

基層用遮水性アスファルト混合物

【工区J14-28】

【工区J14-32】

6000 1000

縦25mm×厚さ5mm

縦25mm×厚さ5mm
縦25mm×厚さ5mm

縦25mm×厚さ5mm

2925

止水目地工Ｂ

高機能舗装Ⅱ型用混合物

基層用遮水性アスファルト混合物

縦25mm×厚さ5mm

止水目地工Ｂ

縦25mm×厚さ5mm

【工区J14-30】 【工区J14-29】 【工区J14-31】 【工区J14-32】
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止水目地工Ｂ

止水目地工Ｂ
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0

4
0
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6
0

4
0
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0
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高機能舗装Ⅱ型用混合物

基層用遮水性アスファルト混合物
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止水目地工Ｂ

縦25mm×厚さ5mm
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標準横断図（５）

n％

路面標示標準型Ａ１路面標示標準型Ｂ１

補修前（既設）舗装構成

補修後（新設）舗装構成

高機能舗装Ⅱ型用混合物

アスファルト安定処理路盤

高弾性上層路盤用混合物

6
0

4
0

6
0

4
0

150

3775

3575200

3500

【走行車線】 【追越車線】

切削オーバーレイ工 Ｂ　（t＝２５cm）

基層用混合物

基層用遮水性アスファルト混合物

高機能舗装Ⅰ型・Ⅱ型用混合物

高機能舗装Ⅱ型用混合物

基層用遮水性アスファルト混合物

n％

高弾性上層路盤用混合物

プライムコート
（ＰＫ－３）

　　　　粒状路盤

土工部断面図

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

切削オーバーレイ工Ｂ（t＝２５cm）

タックコート
（ＰＫＭ-Ｔ）

タックコート
（ＰＫＭ-Ｔ）

8
02
50

1
50

2
50

n％

路面標示標準型Ａ１

150

3775

3575 200

3500

【走行車線】 【追越車線】

切削オーバーレイ工 Ｂ　（t＝２５cm）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

基層用遮水性アスファルト混合物

n％

高弾性上層路盤用混合物

プライムコート
（ＰＫ－３）

土工部断面図

切削オーバーレイ工Ｂ（t＝２５cm）

タックコート
（ＰＫＭ-Ｔ）

タックコート
（ＰＫＭ-Ｔ）

表層用混合物（密粒）

7
0

7
0

8
0

補修前（既設）舗装構成

【走行車線】

長野IC～須坂長野東IC(下)

アスファルト安定処理路盤

6
0

4
0

基層用混合物

高機能舗装Ⅰ型・Ⅱ型用混合物

　　　　粒状路盤

1
302
50

表層用混合物（密粒）

2
0

補修前（既設）舗装構成

大粒系アスファルト混合物

6
0

4
0

基層用混合物

高機能舗装Ⅰ型・Ⅱ型用混合物

　　　　粒状路盤

1
002
50

表層用混合物（密粒）

5
0

補修前（既設）舗装構成

【走行車線】

安曇野IC～更埴JCT（上下）

アスファルト安定処理路盤

6
0

4
0

基層用混合物

高機能舗装Ⅰ型・Ⅱ型用混合物

　　　　粒状路盤

1
202
50

表層用混合物（密粒）

3
0

【走行車線】

長野IC～須坂長野東IC(上)

【走行車線】

長野IC～須坂長野東IC(上)

補修前（既設）舗装構成

補修後（新設）舗装構成

高機能舗装Ⅱ型用混合物

アスファルト安定処理路盤

高弾性上層路盤用混合物

6
0

4
0

6
0

4
0

基層用混合物

基層用遮水性アスファルト混合物

高機能舗装Ⅰ型・Ⅱ型用混合物

　　　　粒状路盤

8
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1
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2
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表層用混合物（密粒）

7
0

7
0

8
0

補修前（既設）舗装構成

【追越車線】

長野IC～須坂長野東IC(下)

アスファルト安定処理路盤

6
0

4
0

基層用混合物

高機能舗装Ⅰ型・Ⅱ型用混合物

　　　　粒状路盤

1
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50

表層用混合物（密粒）

2
0

補修前（既設）舗装構成

大粒系アスファルト混合物

6
0

4
0

基層用混合物

高機能舗装Ⅰ型・Ⅱ型用混合物

　　　　粒状路盤

1
002
50

表層用混合物（密粒）

5
0

補修前（既設）舗装構成

【追越車線】

安曇野IC～更埴JCT（上下）

アスファルト安定処理路盤

6
0

4
0

基層用混合物

高機能舗装Ⅰ型・Ⅱ型用混合物

　　　　粒状路盤

1
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50

表層用混合物（密粒）

3
0

【追越車線】

長野IC～須坂長野東IC(上)

【追越車線】

長野IC～須坂長野東IC(上)

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

路面標示標準型Ｂ１

タックコート
（ＰＫＭ-Ｔ）

タックコート
（ＰＫＭ-Ｔ）
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伸縮装置

伸縮装置部詳細図

伸縮装置

a部拡大図
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止水目地工Ｃ
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止水目地工Ｃ
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伸縮装置

伸縮装置部詳細図

伸縮装置

a部拡大図
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標準横断図（６）
綿内高架橋（上り線）

3050350035001700

200150200

5200 6550

路面標示標準型Ａ１

Ｂ

11750

Ａ

路面標示標準型Ｂ１

オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レベリング工Ａ、路面切削工Ａ１、床版防水工Ｂ１

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

床版防水工Ｂ１

路面標示標準型Ｂ１

オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レベリング工Ａ、路面切削工Ａ１、床版防水工Ｂ１

Ｃ

ﾗｯﾌﾟ W=100

※ラップ部(W=100㎜)は数量に含まない。

250 250

ｎ％

ﾗｯﾌﾟ W=100

標準部

Ｄ

Ｂ部詳細図

【現　況】

【復旧後】

Ａ部詳細図

【現　況】

【復旧後】

基層用遮水性アスファルト混合物

7
5

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

基層用遮水性アスファルト混合物

【走行車線】

7
5 4
0

3
5

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

【追越車線】

7
5 4
0

3
5

基層用遮水性アスファルト混合物

高機能舗装Ⅱ型用混合物

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

番号

J13-7

橋梁名

綿内高架橋

上下線 車線

上
走行

距離標

KP KP

133.106 133.522 414.3

Ｃ部施工目地詳細図

1
20

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

10
伸縮装置

a部拡大図

6
5

75

2
5

1
0

止水目地工Ｃ

床版防水工Ｂ１

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

a部

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

7
5

7
5 J13-10 追越

径間

A1～A2

基層用遮水性アスファルト混合物

7
5

1
20

【走行車線】 【追越車線】

（ＰＫ－４）
タックコート

タックコート(PK-4)

35
40

7
5

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

止水目地工Ｃ

30

端部保護材

床版防水層（グレードⅡ）

床版防水工Ｂ１

端部防水層

（グレードⅡ）

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

1
20

250

ｎ％

タックコート(PK-4)

35
40

7
5

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

30

端部保護材

床版防水層（グレードⅡ）

床版防水工Ｂ１

端部防水層

（グレードⅡ）

1
20

250

既設防水無既設防水無

高機能舗装Ⅱ型用混合物

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

延長
m

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

継ぎ目位置

100

二次施工
一次施工

35
40

7
5

先行施工:仮舗装(舗装+砂等)

後施工　:本舗装

先行施工完了後は仮路面標示を施工

床版防水工Ｂ１

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5mm

路面標示標準型Ａ１

排水勾配

Ｄ部施工目地詳細図
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二次施工
一次施工

35
40

7
5

先行施工:仮舗装(舗装+砂等)

後施工　:本舗装床版防水工Ｂ１

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5mm

路面標示標準型Ｂ１

排水勾配

継ぎ目位置
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4
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3
5
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【走行車線】 【追越車線】

標準部

750350035003200

200150200

6700 4450

路面標示標準型Ａ１

Ｂ

11150

Ａ

路面標示標準型Ｂ１

オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レベリング工Ａ、路面切削工Ａ１、床版防水工Ｂ１

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

床版防水工Ｂ１

路面標示標準型Ｂ１

オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レベリング工Ａ、路面切削工Ａ１、床版防水工Ｂ１

Ｃ

ﾗｯﾌﾟ W=100

※ラップ部(W=100㎜)は数量に含まない。

250 250

ｎ％

ﾗｯﾌﾟ W=100

Ｄ

Ｂ部詳細図

【現　況】

【復旧後】

Ａ部詳細図

【現　況】

【復旧後】

基層用遮水性アスファルト混合物

7
5

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

基層用遮水性アスファルト混合物

【走行車線】

4
0

3
5

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

【追越車線】

4
0

3
5

基層用遮水性アスファルト混合物

高機能舗装Ⅱ型用混合物

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

番号

J13-17

橋梁名

綿内高架橋

上下線 車線

下

走行

距離標

KP KP

133.106 133.188 81.3

1
20

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

10
伸縮装置

a部拡大図

6
5

75

2
5

1
0

止水目地工Ｃ

床版防水工Ｂ１

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

a部

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

7
5

7
5

J13-22 追越

径間

A1～P5

基層用遮水性アスファルト混合物

7
5

J13-18

J13-23

走行

追越

走行

追越

走行

追越

P6～P13

P14～P18

P19～A2

133.209 133.326

133.347 133.420

133.449 133.522

116.1

71.9

72.8

標準横断図（７）
綿内高架橋（下り線）

（ＰＫ－４）
タックコート

ｎ％

タックコート(PK-4)

35
40

7
5

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

30

端部保護材

床版防水層（グレードⅡ）

床版防水工Ｂ１

端部防水層

（グレードⅡ）

1
20

250 タックコート(PK-4)

35
40

7
5

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

30

端部保護材

床版防水層（グレードⅡ）

床版防水工Ｂ１

端部防水層

（グレードⅡ）

250

埋設管路

1
20

既設防水無既設防水無

高機能舗装Ⅱ型用混合物

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

アスファルト縁石

延長
m

コンクリート構造物取壊し（Type Ａ）

1
20

埋設管路

As-c

Ｃ部施工目地詳細図

200

J13-19

J13-24

J13-20

J13-25

7
5

7
5

構造物等取壊し詳細図 縁石工詳細図
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アスファルト縁石コンクリート構造物取壊し（Type Ａ）

200

1
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タックコート　　
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35
40

7
5

コンクリート

構造物取壊し（Type Ａ）
路面切削工Ａ１

35
40

7
5

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

継ぎ目位置

100

二次施工
一次施工

35
40

7
5

先行施工:仮舗装(舗装+砂等)

後施工　:本舗装

先行施工完了後は仮路面標示を施工

床版防水工Ｂ１

路面標示標準型Ａ１

排水勾配

Ｄ部施工目地詳細図
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二次施工
一次施工

35
40

7
5

先行施工:仮舗装(舗装+砂等)

後施工　:本舗装 床版防水工Ｂ１

路面標示標準型Ｂ１

排水勾配

継ぎ目位置

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5mm

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5mm
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4
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5

（縦断部水上側）
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標準横断図（８）

1700 3500 3500 950

200 150 200

44505200

路面標示標準型Ａ１

Ｂ

【走行車線】 【追越車線】

9650250

標準部

ｎ％

Ａ

Ｂ部詳細図

【現　況】

【復旧後】

基層用遮水性アスファルト混合物

Ａ部詳細図

【現　況】

【復旧後】

基層用遮水性アスファルト混合物

7
5

7
5

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

基層用遮水性アスファルト混合物

【走行車線・非常駐車帯】

7
5 4
0

3
5

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

【追越車線】

7
5 4
0

3
5

基層用遮水性アスファルト混合物

高機能舗装Ⅱ型用混合物

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

路面標示標準型Ｂ１

オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レベリング工Ａ、路面切削工Ａ１、床版防水工Ｂ１

1
20

番号

J14-5

橋梁名

豊洲高架橋

上下線 車線

上

走行

距離標

KP KP

139.622 140.142

延長

517.2

140.403 140.508 104.3

豊洲高架橋（上り線）

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

非常駐車帯部

床版防水工Ｂ１

（ＰＫ－４）

タックコート(PK-4)

35
40

7
5

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

止水目地工Ｃ

30

端部保護材

床版防水層（グレードⅡ）

床版防水工Ｂ１

端部防水層

（グレードⅡ）

Ｃ部施工目地詳細図

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

1
20

250

路面標示標準型Ｂ１

オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レベリング工Ａ、路面切削工Ａ１、床版防水工Ｂ１

3200 3500 3500 950

200 150 200

44506700

路面標示標準型Ａ１

【走行車線】 【追越車線】

250

ｎ％

路面標示標準型Ｂ１

オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レベリング工Ａ、路面切削工Ａ１、床版防水工Ｂ１

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

床版防水工Ｂ１

路面標示標準型Ｂ１

オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レベリング工Ａ、路面切削工Ａ１、床版防水工Ｂ１

【非常駐車帯】

1
20

高機能舗装Ⅱ型用混合物

タックコート(PK-4)

35
40

7
5

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

端部保護材

床版防水層（グレードⅡ）

床版防水工Ｂ１

端部防水層

（グレードⅡ）

100

1
20

Ｃ

走行J14-6

ﾗｯﾌﾟ W=100

※ラップ部(W=100㎜)は数量に含まない。

※ラップ部(W=100㎜)は数量に含まない。

ﾗｯﾌﾟ W=100ﾗｯﾌﾟ W=100

11150

ＢＡ Ｃ

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

10

100

二次施工
一次施工

35
40

7
5

先行施工:仮舗装(舗装+砂等)

後施工　:本舗装

先行施工完了後は仮路面標示を施工

伸縮装置

a部拡大図

6
5

75

2
5

1
0

止水目地工Ｃ

床版防水工Ｂ１

床版防水工Ｂ１

止水目地工Ｂ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

縦25mm×厚さ5mm

a部

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

路面標示標準型Ａ１

排水勾配

7
5

7
5

Ｄ

追越J14-13

J14-12 追越

径間

A1～P29

P35～P41

タックコート

（ＰＫ－４）
タックコート

ｎ％

既設防水無既設防水無

高機能舗装Ⅱ型用混合物

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

m

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

（KP139.763～KP139.793、KP140.046～KP140.076）

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

Ｄ部施工目地詳細図

100

二次施工
一次施工

35
40

7
5

先行施工:仮舗装(舗装+砂等)

後施工　:本舗装床版防水工Ｂ１

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5mm

路面標示標準型Ｂ１

排水勾配

継ぎ目位置

継ぎ目位置

ｎ％

35
407
5

4
0

3
5

（縦断部水上側）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（８）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－
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標準横断図（９）

1700 3500 3500 750

200 150 200

44505200

路面標示標準型Ａ１

Ｂ

【走行車線】 【追越車線】

9650250

標準部

ｎ％

Ａ

Ｂ部詳細図

【現　況】

【復旧後】

基層用遮水性アスファルト混合物

Ａ部詳細図

【現　況】

【復旧後】

基層用遮水性アスファルト混合物

7
5

7
5

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

基層用遮水性アスファルト混合物

【走行車線・非常駐車帯】

7
5 4
0

3
5

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

【追越車線】

7
5 4
0

3
5

基層用遮水性アスファルト混合物

高機能舗装Ⅱ型用混合物

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

路面標示標準型Ｂ１

オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レベリング工Ａ、路面切削工Ａ１、床版防水工Ｂ１

番号

J14-19

橋梁名

豊洲高架橋

上下線 車線

下

走行

距離標

KP KP

139.622 140.160 535.2

140.366 140.508 141.4

豊洲高架橋（下り線）

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

非常駐車帯部

床版防水工Ｂ１

路面標示標準型Ｂ１

オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レベリング工Ａ、路面切削工Ａ１、床版防水工Ｂ１

3200 3500 3500

200 150 200

44506700

路面標示標準型Ａ１

【走行車線】 【追越車線】

250

ｎ％

路面標示標準型Ｂ１

オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レベリング工Ａ、路面切削工Ａ１、床版防水工Ｂ１

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

床版防水工Ｂ１

路面標示標準型Ｂ１

オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レベリング工Ａ、路面切削工Ａ１、床版防水工Ｂ１

【非常駐車帯】

1
20

Ｃ

走行J14-20

ﾗｯﾌﾟ W=100

※ラップ部(W=100㎜)は数量に含まない。

※ラップ部(W=100㎜)は数量に含まない。

ﾗｯﾌﾟ W=100ﾗｯﾌﾟ W=100

11150

ＢＡ Ｃ

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

10
伸縮装置

a部拡大図

6
5

75

2
5

1
0

止水目地工Ｃ

床版防水工Ｂ１

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

a部

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

7
5

7
5

Ｄ

追越J14-26

J14-25 追越

径間

A1～P29

P33～P41

埋設管路

コンクリート構造物取壊し（Type Ａ）

1
20

構造物等取壊し詳細図

縁石工詳細図

60R

60R

1008020

200

1
20

8
0

4
0

アスファルト縁石

コンクリート構造物取壊し（Type Ａ）

200

1
20

タックコート　　

200

750 200

埋設管路

（ＰＫ－４）
タックコート

（ＰＫ－４）
タックコート

タックコート(PK-4)

35
40

7
5

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

止水目地工Ｃ

30

端部保護材

床版防水層（グレードⅡ）

床版防水工Ｂ１

端部防水層

（グレードⅡ）

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

1
20

250

高機能舗装Ⅱ型用混合物

タックコート(PK-4)

35
40

7
5

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

端部保護材

床版防水層（グレードⅡ）

床版防水工Ｂ１

端部防水層

（グレードⅡ）

100

1
20

ｎ％

既設防水無既設防水無

高機能舗装Ⅱ型用混合物

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

アスファルト縁石

延長
m

As-c

As-c

Ｃ部施工目地詳細図

35
40

7
5

コンクリート

構造物取壊し（Type Ａ）
路面切削工Ａ１

35
40

7
5（KP139.767～KP139.797、KP140.052～KP140.082）

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

100

二次施工
一次施工

35
40

7
5

先行施工:仮舗装(舗装+砂等)

後施工　:本舗装

先行施工完了後は仮路面標示を施工

床版防水工Ｂ１

路面標示標準型Ａ１

排水勾配

Ｄ部施工目地詳細図

継ぎ目位置

継ぎ目位置

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5mm

100

二次施工
一次施工

35
40

7
5

先行施工:仮舗装(舗装+砂等)

後施工　:本舗装 床版防水工Ｂ１

路面標示標準型Ｂ１

排水勾配

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5mm

ｎ％

35
407
5

4
0

3
5

（縦断部水上側）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（９）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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－
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ｎ％

標準横断図（１０）

標準部

篠井川橋（上り線）

950350035001700

200150200

5200 4450

路面標示標準型Ａ１

Ｂ

9650

Ａ

路面標示標準型Ｂ１

オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レベリング工Ａ、路面切削工Ａ１、床版防水工Ｂ１

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

床版防水工Ｂ１

路面標示標準型Ｂ１

オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)・レベリング工Ａ、路面切削工Ａ１、床版防水工Ｂ１

Ｃ

ﾗｯﾌﾟ W=100

※ラップ部(W=100㎜)は数量に含まない。

Ｂ部詳細図

【現　況】

【復旧後】

基層用遮水性アスファルト混合物

Ａ部詳細図

【現　況】

【復旧後】

基層用遮水性アスファルト混合物

7
5

7
5

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

基層用遮水性アスファルト混合物

【走行車線】

7
5 4
0

3
5

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

【追越車線】

7
5 4
0

3
5

基層用遮水性アスファルト混合物

高機能舗装Ⅱ型用混合物

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

1
20

番号

J14-10

橋梁名

篠井川橋

上下線 車線

上
走行

距離標

KP KP

145.652 145.703 50.4

Ｃ部施工目地詳細図

1
20

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

10
伸縮装置

a部拡大図

6
5

75

2
5

1
0

止水目地工Ｃ

床版防水工Ｂ１

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

a部

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

7
5

7
5

J14-17 追越

径間

P3～A2

250

【走行車線】 【追越車線】

（ＰＫ－４）
タックコート

タックコート(PK-4)

35
40

7
5

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

30

端部保護材

床版防水層（グレードⅡ）

床版防水工Ｂ１

端部防水層

（グレードⅡ）

1
20

250

高機能舗装Ⅱ型用混合物

タックコート(PK-4)

35
40

7
5

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

端部保護材

床版防水層（グレードⅡ）

床版防水工Ｂ１

端部防水層

（グレードⅡ）

100

1
20

ｎ％

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

既設防水無既設防水無

高機能舗装Ⅱ型用混合物

橋梁レベリング層用混合物（FＢ13）

延長
m

止水目地工Ｃ
縦25mm×横75mm×厚さ3mm

縦25mm×厚さ5mm
止水目地工Ｂ

継ぎ目位置

100

二次施工
一次施工

35
40

7
5

先行施工:仮舗装(舗装+砂等)

後施工　:本舗装

先行施工完了後は仮路面標示を施工

床版防水工Ｂ１

路面標示標準型Ａ１

排水勾配

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5mm

ｎ％

35
407
5

4
0

3
5

（縦断部水上側）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（１０）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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【走行車線】 【追越車線】

橋梁部断面図

150

35003500

路面標示標準型Ａ１
 ｎ％  ｎ％

高機能舗装Ⅱ型用混合物

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5㎜

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5㎜

タックコート
（ＰＫ－４）

タックコート
（ＰＫ－４）

高機能舗装Ⅱ型用混合物

【走行車線】 【追越車線】

橋梁部断面図

150

35003500

路面標示標準型Ａ１
 ｎ％  ｎ％

密粒タイプＢ混合物

タックコート
（ＰＫ－４）

タックコート
（ＰＫ－４）

密粒タイプＢ混合物

補修前（既設）舗装構成 補修後（新設）舗装構成

高機能舗装Ⅱ型用混合物4
0

4
0

高機能舗装Ⅱ型用混合物4
0

4
0

高機能舗装Ⅰ型用混合物

【走行車線・追越車線】

表層用混合物（密粒）

補修前（既設）舗装構成 補修後（新設）舗装構成

4
0

4
0

4
0

4
0

【走行車線・追越車線】

表層用混合物（タイプＢ）

表層用混合物（タイプＢ）

高機能舗装Ⅰ型用混合物

表層用混合物（密粒）

切削オーバーレイ工Ｂ（t＝４cm） 切削オーバーレイ工Ｂ（t＝４cm）

切削オーバーレイ工Ｄ（t＝４cm） 切削オーバーレイ工Ｄ（t＝４cm）

標準横断図（１１）

橋梁部（本線）

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

伸縮装置

a部拡大図

6
5

75

2
5

1
0

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

a部

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

35
40

7
5

4
0

3
5

ｎ％

（縦断部水上側）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（１１）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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標準横断図（１２）

橋梁部（ランプ）

【長野IＣ－Ａランプ橋　ＯＮランプ】

3500

高機能舗装Ⅱ型用混合物

切削オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)

ｎ％

タックコート
（ＰＫ－４）

タックコート
（ＰＫ－４）

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5㎜

3500

高機能舗装Ⅱ型用混合物

切削オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)

ｎ％

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5㎜

タックコート
（ＰＫ－４）

タックコート
（ＰＫ－４）

【長野IＣ－Ａランプ橋　ＯＦＦランプ】

補修前（既設）舗装構成 補修後（新設）舗装構成

高機能舗装Ⅱ型用混合物4
0

4
0

【ランプ車線】

表層用混合物（密粒）

3500

高機能舗装Ⅱ型用混合物

切削オーバーレイ工Ｂ(t=４㎝)

ｎ％

タックコート
（ＰＫ－４）

タックコート
（ＰＫ－４）

止水目地工Ｂ
縦25mm×厚さ5㎜

【長野IＣ－Ｃランプ橋】

【長野IＣ－Ｄランプ橋】

伸縮装置

伸縮装置部詳細図

伸縮装置

a部拡大図

6
5

75

2
5

1
0

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

a部

止水目地工Ｃ

縦25mm×横75mm×厚さ3mm

35
40

7
5

4
0

3
5

ｎ％

（縦断部水上側）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（１２）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

167109



標準横断図（１３）

標準部

犀川橋（下り線）

1500 3500 3500 500

200 150 200

40005000

路面標示標準型Ａ１

Ｂ

【走行車線】 【追越車線】

9400250

ｎ％

Ａ

路面標示標準型Ｂ１

レベリング工Ｂ、路面切削工Ａ１

基層用遮水性アスファルト混合物 路面標示標準型Ｂ１

レベリング工Ｂ、路面切削工Ａ１

200 200

1000 500

ｎ％ ｎ％

（ＰＫ－４）
タックコート

500

【復旧後】 【復旧後】

基層用遮水性アスファルト混合物 基層用遮水性アスファルト混合物

タックコート(PK-4) タックコート(PK-4)

アスファルト混合物（密粒）

砕石マスチック　　　　　　
アスファルト混合物（13）

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

基層用遮水性アスファルト混合物

【走行車線】

7
54
0

3
5

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

【追越車線】

7
54
0

3
5

高機能舗装Ⅰ型用アスファルト混合物
基層用遮水性アスファルト混合物

砕石マスチックアスファルト混合物（13）

砕石マスチックアスファルト混合物（13）

Co

Ｂ部詳細図

【現　況】

Ａ部詳細図

【現　況】
35

40

7
5

35
40

7
5

35
40

7
5

番号

N5-8

橋梁名

犀川橋

上下線 車線

下
走行

距離標

KP KP

35.756 35.785 28.6

径間

P20～A2
N5-11 追越

延長
m

既設防水無

　　高機能舗装Ⅰ型用　　　　
アスファルト混合物

砕石マスチック　　　　　　
アスファルト混合物（13）

Co

35
40

7
5

既設防水無

アスファルト混合物（密粒）

※試料採取は3箇所/径間とし、横断勾配の上流側1箇所、下流側2箇所とする。

※試料採取の具体的な位置については、監督員立会のもと現地にて決定するものとする。 

P20 A2

追越車線

走行車線

試料採取箇所

・・・

・・・

試料採取箇所図

35.754 35.785

ｎ％

ｎ
％

Co Co

7
5

7
5

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（１３）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

167110



標準横断図（１４）

標準部

唐沢橋（上り線）

ｎ％

50035003500

500

200150200

4500 4000

路面標示標準型Ａ１

Ｂ

8900

Ａ

路面標示標準型Ｂ１

レベリング工Ｂ、路面切削工Ａ２

基層用遮水性アスファルト混合物
路面標示標準型Ｂ１

レベリング工Ｂ、路面切削工Ａ２

250

【走行車線】 【追越車線】

（ＰＫ－４）
タックコート

1100

200200

【復旧後】 【復旧後】

基層用遮水性アスファルト混合物 基層用遮水性アスファルト混合物

タックコート(PK-4) タックコート(PK-4)

アスファルト混合物（密粒）

基層用混合物

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

基層用遮水性アスファルト混合物

【走行車線】

7
54
0

3
5

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

【追越車線】

7
54
0

3
5

基層用遮水性アスファルト混合物

Co

Ｂ部詳細図

【現　況】

Ａ部詳細図

【現　況】
35

40

7
5

35
40

7
5

35
40

7
5

番号

N6-8

橋梁名

唐沢橋

上下線 車線

上
走行

距離標

KP KP

68.712 68.748 35.4

径間

P2～A2
N6-19 追越

延長
m

既設防水有

1000

500

ｎ％ ｎ％

基層用混合物

Co

35
40

7
5

既設防水有

アスファルト混合物（密粒）

基層用混合物

アスファルト混合物（密粒）

基層用混合物

※試料採取は3箇所/径間とし、横断勾配の上流側1箇所、下流側2箇所とする。

※試料採取の具体的な位置については、監督員立会のもと現地にて決定するものとする。 

P2 P3

追越車線

走行車線

試料採取箇所

ｎ％

A2

・・・

・・・

ｎ
％

試料採取箇所図

68.713 68.731 68.748

ｎ％

ｎ
％

Co Co

7
5

7
5

アスファルト混合物（密粒）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（１４）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

167111



標準横断図（１５）

標準部

唐沢橋（下り線）

ｎ％

50035003500

200150200

4500 4000

路面標示標準型Ａ１

Ｂ

8900

Ａ

路面標示標準型Ｂ１

レベリング工Ｂ、路面切削工Ａ２

基層用遮水性アスファルト混合物
路面標示標準型Ｂ１

レベリング工Ｂ、路面切削工Ａ２

250

【走行車線】 【追越車線】

（ＰＫ－４）
タックコート

480

200200

【復旧後】 【復旧後】

基層用遮水性アスファルト混合物 基層用遮水性アスファルト混合物

タックコート(PK-4) タックコート(PK-4)

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

基層用遮水性アスファルト混合物

【走行車線】

7
54
0

3
5

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

【追越車線】

7
54
0

3
5

高機能舗装Ⅰ型用アスファルト混合物

高機能舗装Ⅰ型用アスファルト混合物
基層用遮水性アスファルト混合物

砕石マスチックアスファルト混合物（13）

砕石マスチックアスファルト混合物（13）

Ｂ部詳細図

【現　況】

Ａ部詳細図

【現　況】
35

40

7
5

35
40

7
5

番号

N6-27

橋梁名

唐沢橋

上下線 車線

下
走行

距離標

KP KP

68.705 68.741 35.7

径間

P1～A2
N6-37 追越

延長
m

1000

高機能舗装Ⅰ型用　　　　　
アスファルト混合物

砕石マスチック　　　　　　
アスファルト混合物（13）

Co

35
40

7
5

既設防水有

高機能舗装Ⅰ型用　　　　　
アスファルト混合物

砕石マスチック　　　　　　
アスファルト混合物（13）

Co

35
40

7
5

既設防水有

埋設管路 ※試料採取は3箇所/径間とし、横断勾配の上流側1箇所、下流側2箇所とする。

※試料採取の具体的な位置については、監督員立会のもと現地にて決定するものとする。 

P1 P2

追越車線

走行車線

試料採取箇所

ｎ％

A2

・・・

・・・

ｎ
％

試料採取箇所図

68.706 68.724 68.741

ｎ％

ｎ
％

Co Co

埋設管路

7
5

7
5

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（１５）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

167112



標準横断図（１６）
佐野高架橋（上り線）

ｎ％

標準部

500350035001000

200150200

4500 4000

路面標示標準型Ａ１

Ｂ

8900

Ａ

路面標示標準型Ｂ１

レベリング工Ｂ、路面切削工Ａ２

基層用遮水性アスファルト混合物
路面標示標準型Ｂ１

レベリング工Ｂ、路面切削工Ａ２

250

【走行車線】 【追越車線】

（ＰＫ－４）
タックコート

250

200200

【復旧後】 【復旧後】

基層用遮水性アスファルト混合物 基層用遮水性アスファルト混合物

タックコート(PK-4) タックコート(PK-4)

アスファルト混合物（密粒）
高機能舗装Ⅰ型用　　　　　
アスファルト混合物

基層用混合物 基層用混合物

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

基層用遮水性アスファルト混合物

【走行車線】

7
54
0

3
5

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

【追越車線】

7
54
0

3
5

高機能舗装Ⅰ型用アスファルト混合物
基層用遮水性アスファルト混合物

基層用混合物

Co As-c

Ｂ部詳細図

【現　況】

Ａ部詳細図

【現　況】
35

40

7
5

35
40

7
5

35
40

7
5

35
40

7
5

番号

N6-5

橋梁名

佐野高架橋

上下線 車線

上
走行

距離標

KP KP

66.990 67.099 107.7

径間

A1～P3
N6-16 追越

延長
m

既設防水有既設防水有

アスファルト混合物（密粒）

基層用混合物

※試料採取は3箇所/径間とし、横断勾配の上流側1箇所、下流側2箇所とする。

※試料採取の具体的な位置については、監督員立会のもと現地にて決定するものとする。 

A1 P1

追越車線

走行車線

試料採取箇所

ｎ％

P2

・・・

・・・

ｎ％

P3

ｎ％

ｎ
％

ｎ
％

ｎ
％

試料採取箇所図

66.990 67.026 67.062 67.098

Co As-c 7
5

7
5

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（１６）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

167113



標準横断図（１７）

標準部

塩崎高架橋（上り線）

ｎ％

500350035001000

200150200

4500 4000

路面標示標準型Ａ１

Ｂ

8900

Ａ

路面標示標準型Ｂ１

レベリング工Ｂ、路面切削工Ａ２

基層用遮水性アスファルト混合物
路面標示標準型Ｂ１

レベリング工Ｂ、路面切削工Ａ２

250

【走行車線】 【追越車線】

（ＰＫ－４）
タックコート

250

200200

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

基層用遮水性アスファルト混合物

【走行車線】

7
54
0

3
5

現況：舗装構成 復旧後：舗装構成

【追越車線】

7
54
0

3
5

高機能舗装Ⅰ型用アスファルト混合物

高機能舗装Ⅰ型用アスファルト混合物
基層用遮水性アスファルト混合物

砕石マスチックアスファルト混合物（13）

砕石マスチックアスファルト混合物（13）

番号

N6-11

橋梁名

塩崎高架橋

上下線 車線

上
走行

距離標

KP KP

72.031 72.130 98.6

径間

P11～A2
N6-20 追越

延長
m

【復旧後】 【復旧後】

基層用遮水性アスファルト混合物 基層用遮水性アスファルト混合物

タックコート(PK-4) タックコート(PK-4)

高機能舗装Ⅰ型用　　　　　
アスファルト混合物

砕石マスチック　　　　　　
アスファルト混合物（13）

Co

Ｂ部詳細図

【現　況】

Ａ部詳細図

【現　況】
35

40

7
5

35
40

7
5

35
40

7
5

既設防水有

高機能舗装Ⅰ型用　　　　　
アスファルト混合物

砕石マスチック　　　　　　
アスファルト混合物（13）

Co

35
40

7
5

既設防水有
※試料採取は3箇所/径間とし、横断勾配の上流側1箇所、下流側2箇所とする。

※試料採取の具体的な位置については、監督員立会のもと現地にて決定するものとする。 

P11 P12

追越車線

走行車線

試料採取箇所

ｎ％

P16

・・・

・・・

ｎ％

A2

ｎ％

ｎ
％

ｎ
％

ｎ
％

試料採取箇所図

66.990 67.026 67.062 67.098

Co Co 7
5

7
5

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

標準横断図（１７）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

167114



詳細図（１）

導流標示標準図

1
5
0

＠1000

（本線 追越車線）

（本線　走行車線）

外側線

8000 中央破線

3
0
0

（千曲川橋）

Ｄ１

種別 数量 単位

m263.0

数量表

工区 備考

赤色N6-31

路面標示工

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

詳細図（１）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

167115



詳細図（２）

路面標示工

(3)

(2)

(1)

(4)

0.370%

0.487%

73
8

73
9

路
面
標
示
工
　
Ｄ
１
　
A=63.0m2

KP
 7
4.
30
0

KP
 7
4.
20
0

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

詳細図（２）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

167116



(3)

(2)

(1)

詳細図（３）

路面標示工

(4)

0.370%

487%

74
0

2

（
路
面
標
示
工
　
Ｄ
１
　
A=63.0m2）

KP
 7
4.
40
0

KP
 7
4.
30
0

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

詳細図（３）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

167117



(3)

(2)

(1)

詳細図（４）

路面標示工

(4)

74
2

74
1

m2）

（路面標示工　Ｄ１　A=63.0m2）

KP
 7
4.
50
0

KP
 7
4.
40
0

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

詳細図（４）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

167118



詳細図（５）

路面標示工

(3)

(2)

(1)

(4)

74
2

74
3

EP3-0

R=∞

A'

3

LC
1-

2

D'

7

KP
 7
4.
60
0

KP
 7
4.
50
0

（路面標示工　Ｄ１　A=63.0m2）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

詳細図（５）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－

167119



詳細図（７）

筑北PA（上り線）ランプ

平面図

加速標示

路面標示標準型Ｃ１-１

種別 数量 単位

m29.0

数量表

番号 備考工区

① 15本、W200N5-4

路面標示標準型Ｂ１ m8.8② W200N5-4

路面標示工

K
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事務所名
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詳細図（７）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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詳細図（６）

平面図

文字表示 矢印表示

路面標示標準型Ｃ１-２

種別 数量 単位

m2

8.6

備考

更埴出口

工区

矢印直線

m2

数量表

1.9路面標示標準型Ｃ１-２

N6-31

N6-31

路面標示工
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詳細図（８）

更埴JCT-C ランプ部

加速標示
路面標示標準型Ｃ１-１

種別 数量 単位

m25.6

数量表

番号 備考工区

①

m2② 路面標示標準型Ｃ１-１ 5.1

m2③ 路面標示標準型Ｃ１-１ 3.5

m2④ 路面標示標準型Ｃ１-１ 3.2

m2⑤ 路面標示標準型Ｃ１-１ 2.9

m2⑥ 路面標示標準型Ｃ１-１ 2.6

m2⑦ 路面標示標準型Ｃ１-１ 2.3

m2⑧ 路面標示標準型Ｃ１-１ 2.0

m2⑨ 路面標示標準型Ｃ１-１ 1.7

m2⑩ 路面標示標準型Ｃ１-１ 1.4

m2⑪ 路面標示標準型Ｃ１-１ 22.4 16本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

J12-15

J12-15

J12-15
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平面図
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詳細図（８）
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長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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詳細図（９）

若穂BS（上り線）

外側・減速標示

路面標示標準型Ｂ１

種別 数量 単位

m51.0

数量表

番号 備考工区

① W200

路面標示標準型Ｃ１-１ m28.4② 14本、W200

J13-4

J13-4

平面図

路面標示工

2 3 4
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1

2 3

4
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KP 129.9

STA.863+80.838
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詳細図（９）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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詳細図（１０）

路面標示標準型Ｃ１-１

種別 数量 単位

m24.0

数量表

備考工区 距離標

KP126.600～KP126.700 10本

路面標示標準型Ｃ１-１

種別 数量 単位

m215.0

数量表

備考工区 距離標

KP57.006～KP57.056 25本

路面標示標準型Ｃ１-１ m215.0KP57.006～KP57.056 25本

J13-12

N6-15

N6-1

路面標示工
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詳細図（１１）

長野IC 料金所部

路面標示標準型Ｃ１-１

種別 数量 単位

m20.9

数量表

番号 備考

6本

工区

②

J13-39

J13-31

路面標示標準型Ｃ１-１ m20.5 3本②

路面標示標準型Ｃ１-２

種別 数量 単位

m23.3

数量表

番号 備考工区

①

J13-39

J13-31

路面標示標準型Ｃ１-２ m23.3①

←ETC

←ETC

文字表示 誘導レーンマーク

平面図

路面標示工
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詳細図（１２）

長野IC 料金所部

路面標示標準型Ｃ１-２

種別 数量 単位

m211.7

数量表

番号 備考

3本

工区

①

路面標示標準型Ｃ１-２ m27.8 2本①

J13-26

J13-31

J13-39

路面標示標準型Ｃ１-２ m23.9 1本①

平面図

路面標示工
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詳細図（１３）

長野IC-Dランプ

平面図

路面標示標準型Ｃ１-１

種別 数量 単位

8.7

備考

58本、W150

工区

m2

数量表

導流標示標準図

路面標示標準型Ｃ１-１ 30.9 206本、W150m2

J13-40

J13-41

路面標示工
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詳細図（１４）

長野IC ランプ部

路面標示標準型Ｃ１-２

種別 数量 単位

m27.8

数量表

番号 備考

2本、Ａランプ

工区

①

m2① 路面標示標準型Ｃ１-２ 7.8 2本、Ｃランプ

Ａランプ Ｃランプ
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平面図

路面標示工
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詳細図（１５）

須坂長野東IC 料金所部

文字表示 誘導レーンマーク

路面標示標準型Ｃ１-１

種別 数量 単位

m21.5

数量表

番号 備考

10本

工区

②J14-32路面標示標準型Ｃ１-２

種別 数量 単位

m23.3

数量表

番号 備考工区

①J14-31 ←ETC

平面図
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詳細図（１６）

須坂長野東IC 料金所部

矢印

路面標示標準型Ｃ１-２

種別 数量 単位

m23.9

数量表

番号 備考

1本

工区

①

m2

m2

m2

②

③

③

路面標示標準型Ｃ１-２

路面標示標準型Ｃ１-２

路面標示標準型Ｃ１-２

2.4 4本

2.4 4本

1.2 2本

J14-29

J14-28

J14-28

J14-32

m2④ 路面標示標準型Ｃ１-２ 2.4 4本J14-29

平面図
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詳細図（１７）

須坂長野東IC 料金所部

路面標示標準型Ａ１

種別 数量 単位

m

56.0

備考

白色、W150

工区

19.0 白色、W200路面標示標準型Ｂ１

m

数量表

J14-28

J14-31

J14-28 m22.1 停止線、白色、W450路面標示標準型Ｃ１-１

J14-29 m22.1 停止線、白色、W450路面標示標準型Ｃ１-１

路面標示標準型Ａ１ 56.0 白色、W150mJ14-29

路面標示標準型Ａ１ 28.0 白色、W150mJ14-31
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詳細図（１８）

平面図 文字表示 入口案内用車両誘導線

路面標示標準型Ｃ１-２

種別 数量 単位

m2

2.4

備考

高速EXP

工区

緑色22本Ｄ２

m2

数量表

6.6
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図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

詳細図（１８）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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詳細図（１９）

豊洲高架橋（上り線）

注1:図内の数値は、はつり処理工、床版上面の断面修復工の箇所Noを示す。

注2:図内のメッシュは1.0m×1.0mとする。 ：はつり処理工、床版上面の断面修復工施工範囲

はつり処理工
床版上面の断面修復工
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図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

詳細図（１９）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事
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詳細図（２０）

綿内高架橋（下り線）

はつり処理工
床版上面の断面修復工

：はつり処理工、床版上面の断面修復工施工範囲

注1:図内の数値は、はつり処理工、床版上面の断面修復工の箇所Noを示す。

注2:図内のメッシュは1.0m×1.0mとする。
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図面の種類
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設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号
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詳細図（２０）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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詳細図（２１）

綿内高架橋（下り線）

はつり処理工
床版上面の断面修復工

：はつり処理工、床版上面の断面修復工施工範囲

注1:図内の数値は、はつり処理工、床版上面の断面修復工の箇所Noを示す。

注2:図内のメッシュは1.0m×1.0mとする。
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事務所名
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詳細図（２１）
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詳細図（２２）

綿内高架橋（下り線）

はつり処理工
床版上面の断面修復工

：はつり処理工、床版上面の断面修復工施工範囲

注1:図内の数値は、はつり処理工、床版上面の断面修復工の箇所Noを示す。

注2:図内のメッシュは1.0m×1.0mとする。

4
4
5
0

6
7
0
0

18000

3
5
0
0

3
5
0
0

P15
KP133.366

9
5
0

3
2
0
0

4
5
0

7
0
0

P16
KP133.384

P17
KP133.402

18000

4
4
5
0

6
7
0
0

18187

3
5
0
0

3
5
0
0

P20
KP133.468

9
5
0

3
2
0
0

4
5
0

7
0
0

P21
KP133.486

P22
KP133.504

18187

15

16
17

追越車線

走行車線

追越車線

走行車線

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道
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詳細図（２３）

標準断面図

コンクリートはつり工Ａ

第一鉄筋

(コンクリート床版)

t
1
(
*1
)

施工範囲

*1 はつり深さは第一鉄筋＋10㎜

(コンクリート床版)

鉄筋ケレン・防錆処理

Ａ１

プライマー塗布

はつり処理断面図

床版上面の断面修復図

t
1

はつり処理工
床版上面の断面修復工

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

詳細図（２３）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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単位

はつり処理工数量表　豊洲高架橋（上り線）

備　　考

　平均はつり厚さ　6.0㎝

　　　　単価項目

コンクリートはつり工Ａ m3 0.100

J14-5

　　　　※設計数量①はコンクリートはつり工Ａの設計数量を示す。

　　　　※設計数量②は床版上面の断面修復工Ａ１の設計数量を示す。

豊洲高架橋（上り線） 綿内高架橋（下り線）

詳細図（２４）

単位

はつり処理工数量表　綿内高架橋（下り線）

　　　　単価項目

コンクリートはつり工Ａ m3 3.295

計

0.034

J14-12

0.134

計

0.996

J13-17

0.370

J13-18

0.026

J13-19

0.143

J13-20

1.760

J13-23 備　　考

　平均はつり厚さ　6.0㎝

はつり処理工
床版上面の断面修復工

Ａ１

単位

床版上面の断面修復工数量表　豊洲高架橋（上り線）

L

備　　考　　　　単価項目

100.0

J14-5

Ａ１

単位

床版上面の断面修復工数量表　綿内高架橋（下り線）

L

　　　　単価項目

3295.0

計

34.0

J14-12

134.0

計

996.0

J13-17

370.0

J13-18

26.0

J13-19

143.0

J13-20

1760.0

J13-23 備　　考

工区 番号 径間

走行車線 追越車線

面積 厚さt1 設計数量① 設計数量②

（m2） （m） （m3） （L）

面積 厚さt1 設計数量① 設計数量②

（m2） （m） （m3） （L）

J14-5 1 P12～P14

J14-12 2 P20～P21

1.67 0.06 0.100 100.0

0.56 0.06 0.034 34.0

合計 0.100 100.0 合計 0.034 34.0

工区 番号 径間

走行車線 追越車線

面積 厚さt1 設計数量① 設計数量②

（m2） （m） （m3） （L）

面積 厚さt1 設計数量① 設計数量②

（m2） （m） （m3） （L）

J13-17 1 A1～P3

J13-17 2

J13-17 3

J13-17 4

J13-17 5

J13-17 6 P3～P5

J13-17 7

J13-23 8

J13-18 9

J13-23 10

J13-18 11 P10～P13

J13-23 12

J13-18 13

J13-18 14

J13-19 15 P15～P17

J13-20 16 P20～P22

J13-20 17 P20～P22

A1～P3

A1～P3

A1～P3

A1～P3

P3～P5

P6～P8

P6～P8

P6～P8

P10～P13

P10～P13

P10～P13

4.02 0.06 0.241 241.0

1.18 0.06 0.071 71.0

1.18 0.06 0.071 71.0

2.50 0.06 0.150 150.0

1.95 0.06 0.117 117.0

2.80 0.06 0.168 168.0

2.96 0.06 0.178 178.0

13.51 0.06 0.811 811.0

1.04 0.06 0.062 62.0

0.58 0.06 0.035 35.0

5.93 0.06 0.356 356.0

9.88 0.06 0.593 593.0

0.58 0.06 0.035 35.0

3.97 0.06 0.238 238.0

0.43 0.06 0.026 26.0

1.77 0.06 0.106 106.0

0.62 0.06 0.037 37.0

合計 1.535 1535.0 合計 1.760 1760.0

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

詳細図（２４）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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詳細図（２５）

長野IC

樹脂系薄層舗装工平面図

樹脂系薄層舗装工詳細図

樹脂系薄層舗装工Ｂ

種別 数量 単位

m26.8

数量表

工区 備考

J13-39

樹脂系薄層舗装工Ｂ m26.8J13-31

A1

C

D

E
Ａ

0
+
3
0
.0

D
1
+
3
1
.
5

A
1
+
1
6
.
0

料金所

一般→

ETC専用→

一般→

ETC専用→

←ETC専用

←ETC/一般
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21500

1350150 650

125

1225 2650

2
7
00

色彩：青色 色彩：白色

3
0
00

2.9ｍ2 3.9ｍ2
高機能舗装部

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

詳細図（２５）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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詳細図（２６）

須坂長野東IC

樹脂系薄層舗装工詳細図

樹脂系薄層舗装工Ｂ

種別 数量 単位

m264.5

数量表

工区 備考

樹脂系薄層舗装工平面図

J14-31

料　金　所

E
P

E

一般→

ETC専用→

一般→

ETC専用→

←ETC専用

←ETC/一般
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色彩：青色色彩：白色

3
0
00

25.6ｍ25.4ｍ2

色彩：青色色彩：白色

17.3ｍ25.4ｍ2

1350650

125

12252650

コンクリート部 高機能舗装部

図面の種類
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詳細図（２７）

標準平面図

番号

J14-12

橋梁名

豊洲高架橋

上下線 車線

上 追越

J14-12

箇所

1

橋脚

A1

削孔深さ

675

（ｍｍ）
施工方法

高所作業車

規　格
作業場所

一般道規制あり

設置平面図 設置詳細図（１）

数量表

※削孔詳細位置は、路面切削完了後、監督員の立会いの下決定するものとする。

※既設排水管との接続箇所は、シール材で止水処理を行うものとする。

上 追越 1P10 675 高所作業車 NEXCO敷地内

上 追越 1P20 高所作業車

上 走行 1P35 高所作業車

下 1 高所作業車 一般道規制あり

1 高所作業車

1 高所作業車

走行 A1

下 走行 P10

下 走行 P20

1 高所作業車下 走行 P33

1 高所作業車上 追越 A1 側道規制あり

1 高所作業車上 追越 P8

1 高所作業車上 追越 P16

1 高所作業車下 走行 P5

1 高所作業車P13

1 高所作業車P18

側道規制あり

1 高所作業車A2

側道規制あり下 走行

下 走行

下 走行

篠井川橋 1 高所作業車上 走行 P3

J14-12

J14-6

J14-19

J14-19

J14-19

J14-20

J13-10

J13-10

J13-10

J13-17

J13-18

J13-19

J13-20

J14-10

床版排水工

綿内高架橋 1 高所作業車下 走行 A1 側道規制ありJ13-17

側道規制あり

側道規制あり

675

675

675

675

675

675

675

675

675

650

650

650

650

650

725

設置詳細図（２）

交通誘導警備員Ｂ

１名

１名

１名

１名

―

―

―

―

備　考

※交通誘導警備員Ｂの配置はNEXCO敷地内を除く、一般道規制及び側道規制を行う場合に配置するものとする。

NEXCO敷地内

NEXCO敷地内

NEXCO敷地内

NEXCO敷地内

NEXCO敷地内

NEXCO敷地内

NEXCO敷地内

NEXCO敷地内

（ブーム型）揚程8ｍ～10ｍ未満

（ブーム型）揚程10ｍ～12ｍ未満

（ブーム型）揚程10ｍ～12ｍ未満

（ブーム型）揚程10ｍ～12ｍ未満

（ブーム型）揚程8ｍ～10ｍ未満

（ブーム型）揚程8ｍ～10ｍ未満

（ブーム型）揚程8ｍ～10ｍ未満

（ブーム型）揚程8ｍ～10ｍ未満

（ブーム型）揚程8ｍ～10ｍ未満

（ブーム型）揚程8ｍ～10ｍ未満

（ブーム型）揚程8ｍ～10ｍ未満

（ブーム型）揚程8ｍ～10ｍ未満

（ブーム型）揚程8ｍ～10ｍ未満

（ブーム型）揚程8ｍ～10ｍ未満

（ブーム型）揚程8ｍ～10ｍ未満
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100

1
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追越車線

中央分離帯

床版排水工

縦横断排水勾配方向

1
00

100

導水パイプ

既設排水装置まで導水

樹脂注入

4
0

3
5 FB13(改質Ⅱ型)

高機能舗装Ⅱ型用混合物

コンクリート床版

床版防水層

伸縮装置

床版防水層

100

50

伸縮装置
床版排水孔
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削
孔
深
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延長2.0ｍ程度

図面の種類
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施工会社名
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図面番号

上信越自動車道
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詳細図（２８）

凹型注意喚起溝工
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平面詳細図
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程
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施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

詳細図（２８）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－
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詳細図（２９）

項　目

N6-31

数量表

規格・寸法

気象観測設備取替工

単位
走行車線

橋梁部

KP74.391

1.2

0.05

0.002

1.0

舗装切断

舗装取壊し

埋戻し

路温計

切断深さ75mm

人力取壊し

樹脂モルタル系路面補修材

白金抵抗体　JIS C1604 A級品

m

m2

m3

基

表　  層

基　  層
感温部

感温部

20 270 20

60 7575

40
35

1
00

270

50

310

1
40

1
40

310

27020 20

20
1
00

20

50

100

35
40

50

樹脂モルタル

感温部 測温体

 測温計埋設図 

 電線管埋設断面図 

Ａ-Ａ断面 

G22

 路面カット配管及び補修図 
G22

 路温計設置図(橋梁部) 

500

3500 3500路肩

レーンマークレーンマークレーンマーク

路温計

190
500

500

190 310

外側線

外側線

基
層

平面図

側面図

140

Ａ

Ａ

G22

Ａ

Ａ

感温部

樹脂モルタル

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

詳細図（２９）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－
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詳細図（３０）

橋梁名

犀川橋

対象径間数

1

数　量
（箇所）

1

番号

N5- 8

数量表

上下区分 車線区分 径間

下
走行

P20～A2
2N5-11 追越

佐野高架橋 3
4N6- 5

上
走行

A1～P3
5N6-16 追越

唐沢橋

2
2

上
走行

P2～A2
4追越

2
4

下
走行

P1～A2
2追越

塩崎高架橋 6
7

上
走行

P11～A2
11追越

N6- 8

N6-19

N6-27

N6-37

N6-11

N6-20

2
0

2
0

2
0

20mm程度 試料1（第一鉄筋上部)

試料2（第一鉄筋中心部）

試料3（第一鉄筋下部)

※採取量は各試料当たり50ｇ以上採取する。

床版上側第一鉄筋
床版上面

採取量が足りない場合、近傍にて追加採取する。

路
肩

走
行

車
線

追
越

車
線

路
肩

〇
.〇

％

※試料採取は3箇所/径間とし、横断勾配の上流側1箇所、下流側2箇所とする。

試料採取位置

試料採取位置

標準図

試料採取位置詳細図

試料採取

試料採取位置

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

詳細図（３０）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－
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詳細図（３１）

300

2
0
0

〇〇〇橋橋　梁　名 工　事　名 〇〇工事

〇〇.〇㎡施工数量 受注者名 〇〇〇〇

〇〇～〇〇間施工範囲 施工完了年月 〇〇年〇月

床版防水層

端部防水層

　工　法　名：○○○

　種　　　類：〇〇〇

　製造会社名：○○○

　工　法　名：○○○

　種　　　類：〇〇〇

　製造会社名：○○○

名　称 規格・寸法 単位 数　量

記　録　表

JIS H 4000 A 5052P（アルミニウム板）

表面加工　高耐候性フィルム処理

寸法　300×200

枚 1.0

アンカーボルト SUS　M6×45㎜ 本 4.0

数量表 1箇所当り

防水記録表

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

詳細図（３１）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－
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路肩規制

【Ｌ×Ｎ】

200m先

施工箇所

路　　肩

ラ　ン　プ

20m間隔

10m間
隔

200mテーパー部　50m

交通監視員

標　識　車

工
事

中

規制延長＝Ｌ

回転灯
交通監視員Ａ１

10m間隔20m間隔

工
事
中

:標識車

:矢印板

:回転灯

:ラバコン

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ１（工事車両出入口等）　　　　　　

1000m先 :工事予告標識

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考 名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

必要数

枚

台

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

人１

人１

枚１

規制費に含む

規制費に含まない　

貸 与 品

:工事予告看板 必要数 枚

:お礼看板　　　 枚１ 貸 与 品

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

交通規制図（１）

（規制保守）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－
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交通規制図（２）

追越禁止
1000m先800m先

追越禁止
500m先300m先

施工箇所

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

10m間隔

20m間
隔

200m100m100m

500m200m300m

1,000mテーパー部　300m100m

100m

回転灯

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

安全太郎

交通監視員

標　識　車
工

事
中

規制延長＝Ｌ

200m100m100m

追越禁止

※１

【Ｌ×Ｎ×Ｍ】

20m間隔 20m間隔

交通監視員

工
事
中

:標識車

:矢印板

:ジャンボコーン

:回転灯

:保安灯

:ラバコン

:保安ロボット  

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ（工事車両出入口等）

1000m先 :工事予告標識

:追越禁止解除標識　　　

:区間標識　※１

追越禁止

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

人２

人別途

枚７

枚１

枚1+α

規制費に含む

規制費に含まない　

貸 与 品

貸 与 品

:工事予告看板 必要数 枚 貸 与 品 :お礼看板　　　 枚１ 貸 与 品

・トンネル内のラバーコーンは、20～30m間隔で設置し、100m間隔に保安灯を設置する。

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・※１：施工（作業）箇所の規制延長が1000m以上の場合、 区間標識が1000m以下となるように設置する。

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り
貸 与 品

【Ｌ×Ｎ（ｎ）（昼夜）】

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時２名配置とし交替制とする。

（規制保守） （規制保守）

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

走行車線規制

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（２）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－
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交通規制図（３）

追越車線規制

20m
間隔

1000m先800m先500m先300m先

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

10m間隔

施工箇所
安全太郎

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

回転灯

標　識　車

工
事

中

200m100m

500m200m300m

1,000mテーパー部　300m100m

規制延長＝Ｌ

追越禁止

100m100m

追越禁止

100m200m

100m

※１

追越禁止

20m間隔 20m間隔

交通監視員 交通監視員

【Ｌ×Ｎ×Ｍ】
工

事
中

:標識車

:矢印板

:ジャンボコーン

:回転灯

:保安灯

:ラバコン

:保安ロボット  

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ（工事車両出入口等）

1000m先 :工事予告標識

:追越禁止解除標識　　　

:区間標識　※１

追越禁止

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

人２

人別途

枚７

枚１

枚1+α

規制費に含む

規制費に含まない　

貸 与 品

貸 与 品

:工事予告看板 必要数 枚 貸 与 品 :お礼看板　　　 枚１ 貸 与 品

貸 与 品

【Ｌ×Ｎ（ｎ）（昼夜）】

（規制保守） （規制保守）

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

・トンネル内のラバーコーンは、20～30m間隔で設置し、100m間隔に保安灯を設置する。

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・※１：施工（作業）箇所の規制延長が1000m以上の場合、 区間標識が1000m以下となるように設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時２名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（３）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/

－
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交通規制図（４）

走行車線規制

20m間
隔

テーパー部　300m

工
事
中

回転灯

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

安全太郎

標　識　車

交通監視員

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

施工箇所

10m間隔 20～30m間隔 20m間隔

200m200m100m

200m
1,000m

500m300m
100m

規制延長＝Ｌ

1000m先800m先500m先300m先

※１

100m 100m

追越禁止

100m

追越禁止

100m

追越禁止

トンネル部

20m間隔

交通監視員

【Ｌ×Ｎ×Ｍ】
工

事
中

:標識車

:矢印板

:ジャンボコーン

:回転灯

:保安灯

:ラバコン

:保安ロボット  

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ（工事車両出入口等）

1000m先 :工事予告標識

:追越禁止解除標識　　　

:区間標識　※１

追越禁止

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

人２

人別途

枚７

枚１

枚1+α

規制費に含む

規制費に含まない　

貸 与 品

貸 与 品

:工事予告看板 必要数 枚 貸 与 品 :お礼看板　　　 枚１ 貸 与 品

※１

貸 与 品

【Ｌ×Ｎ（ｎ）（昼夜）】

（規制保守）
（規制保守）

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

・トンネル内のラバーコーンは、20～30m間隔で設置し、100m間隔に保安灯を設置する。

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・※１：施工（作業）箇所の規制延長が1000m以上の場合、 区間標識が1000m以下となるように設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時２名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（４）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/
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交通規制図（５）

追越車線規制

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

20m
間隔

標　識　車

工
事
中

交通監視員

安全太郎

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

回転灯

20m間隔

施工箇所

20～30m間隔10m間隔

300m先 500m先 800m先 1000m先

※１

追越禁止

追越禁止

100m

追越禁止

テーパー部　300m

200m200m100m
200m

1,000m

500m300m

100m

規制延長＝Ｌ

100m 100m 100m

トンネル部

20m間隔

交通監視員

【Ｌ×Ｎ×Ｍ】

※１

工
事
中

:標識車

:矢印板

:ジャンボコーン

:回転灯

:保安灯

:ラバコン

:保安ロボット  

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ（工事車両出入口等）

1000m先 :工事予告標識

:追越禁止解除標識　　　

:区間標識　※１

追越禁止

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

人２

人別途

枚７

枚１

枚1+α

規制費に含む

規制費に含まない　

貸 与 品

貸 与 品

:工事予告看板 必要数 枚 貸 与 品 :お礼看板　　　 枚１ 貸 与 品

貸 与 品

【Ｌ×Ｎ（ｎ）（昼夜）】

（規制保守）
（規制保守）

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

・トンネル内のラバーコーンは、20～30m間隔で設置し、100m間隔に保安灯を設置する。

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・※１：施工（作業）箇所の規制延長が1000m以上の場合、 区間標識が1000m以下となるように設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時２名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（５）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所

/
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交通規制図（６）

20m間
隔

テーパー部　300m

工
事
中

回転灯

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

安全太郎

標　識　車

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

20m間隔

200m200m100m

200m

1,000m

500m300m

100m

1000m先800m先500m先300m先

100m 100m

追越禁止

100m

追越禁止
追越禁止

トンネル部

施工箇所B

10m間隔10m間隔

100m

20m間隔
20m～30m間隔

交通監視員
交通監視員

走行車線２島規制

【Ｌ×Ｎ×Ｍ】

施工箇所A

※　施工箇所Ａ，Ｂは、同一規制である。

※１

工
事
中

:標識車

:矢印板

:ジャンボコーン

:回転灯

:保安灯

:ラバコン

:保安ロボット  

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ（工事車両出入口等）

1000m先 :工事予告標識

:追越禁止解除標識　　　

:区間標識　※１

追越禁止

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

人２

人別途

枚７

枚１

枚1+α

規制費に含む

規制費に含まない　

貸 与 品

貸 与 品

:工事予告看板 必要数 枚 貸 与 品 :お礼看板　　　 枚１ 貸 与 品

※１ ※１

貸 与 品

【Ｌ×Ｎ（ｎ）（昼夜）】

（規制保守）
（規制保守）

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

・トンネル内のラバーコーンは、20～30m間隔で設置し、100m間隔に保安灯を設置する。

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・※１：施工（作業）箇所の規制延長が1000m以上の場合、 区間標識が1000m以下となるように設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時２名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（６）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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交通規制図（７）

追越禁止

施工箇所A

100m

20m間
隔

テーパー部　300m

工
事
中

回転灯

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

安全太郎

標　識　車

交通監視員

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

200m200m100m

200m

1,000m

500m300m

1000m先800m先500m先300m先

100m 100m

追越禁止

100m

追越禁止

10m間隔20m間隔 20m間隔

交通監視員

走行車線３島規制

【Ｌ×Ｎ×Ｍ】

施工箇所B

10m間隔

※１

工
事
中

:標識車

:矢印板

:ジャンボコーン

:回転灯

:保安灯

:ラバコン

:保安ロボット  

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ（工事車両出入口等）

1000m先 :工事予告標識

:追越禁止解除標識　　　

:区間標識　※１

追越禁止

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

人２

人別途

枚７

枚１

枚1+α

規制費に含む

規制費に含まない　

貸 与 品

貸 与 品

:工事予告看板 必要数 枚 貸 与 品 :お礼看板　　　 枚１ 貸 与 品

※１

※　施工箇所Ａ，Ｂは、同一規制である。

貸 与 品

【Ｌ×Ｎ（ｎ）（昼夜）】

（規制保守）
（規制保守）

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

・トンネル内のラバーコーンは、20～30m間隔で設置し、100m間隔に保安灯を設置する。

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・※１：施工（作業）箇所の規制延長が1000m以上の場合、 区間標識が1000m以下となるように設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時２名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（７）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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規制延長＝Ｌ

走行車線

追越車線

中央分離帯

規制延長＝Ｌ

20m間
隔

テーパー部　300m

工
事

中

回転灯

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

安全太郎

標　識　車

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

200m200m100m

200m

1,000m

500m300m

1000m先800m先300m先

100m 100m

追越禁止

100m

追越禁止

20m間隔

交通監視員

走行車線４島規制

【Ｌ×Ｎ×Ｍ】

20m間隔

工
事
中

:標識車

:矢印板

:ジャンボコーン

:回転灯

:保安灯

:ラバコン

:保安ロボット  

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ（工事車両出入口等）

1000m先 :工事予告標識

:追越禁止解除標識　　　

:区間標識　※１

追越禁止

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

人２

人別途

枚７

枚１

枚1+α

規制費に含む

規制費に含まない　

貸 与 品

貸 与 品

:工事予告看板 必要数 枚 貸 与 品 :お礼看板　　　 枚１ 貸 与 品

※　施工箇所Ａ，Ｂは、同一規制である。 路　　肩

貸 与 品

【Ｌ×Ｎ（ｎ）（昼夜）】

500m先

交通規制図（８）

（規制保守）

20m間隔

更埴IC-D
ランプ

更埴IC-J
ランプ

更埴IC-Jランプ

更埴JCT-Cランプ

更埴JCT
上信越自動車道 長野自動車道

KP118.879 KP75.722

（至：坂城IC）

（至：更埴IC出
口）

施工箇所A

施工箇所B

20m間隔20m間隔

付加車線

10m間隔

交通監視員
（規制保守）

追越禁止

100m

200m先

200mテーパー部　50m

20m間隔

10m間隔20m間隔

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

・トンネル内のラバーコーンは、20～30m間隔で設置し、100m間隔に保安灯を設置する。

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・※１：施工（作業）箇所の規制延長が1000m以上の場合、 区間標識が1000m以下となるように設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時２名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（８）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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交通規制図（９）

ランプ閉鎖Ａ1（夜）

長野ＩＣ-Ａランプ（ON）

追越禁止

100m

20m間隔

交通監視員

※１

20m間
隔

テーパー部　300m

工
事

中

回転灯

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

安全太郎

標　識　車

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

20m間隔

200m200m100m
200m

1,000m
500m300m

100m

1000m先800m先500m先300m先

100m 100m

追越禁止

100m

追越禁止

東寺尾トンネル・大室第一トンネル・大室第二トンネル

20m間隔20m間隔 20m～30m間隔

交通監視員

※１ ※１

①

①

交通監視員Ａ３（夜）

Ｃランプ

施工箇所

Ａ
ラ
ン
プ
（
ON）

工
事
中

:標識車

:矢印板

:ジャンボコーン

:回転灯

:保安灯

:ラバコン

:保安ロボット  

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ３（夜）（工事車両出入口等）

1000m先 :工事予告標識

:追越禁止解除標識　　　

:区間標識　※１

追越禁止

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

人２

人３

枚７

枚１

枚1+α

規制費に含む

規制費に含まない　

貸 与 品

貸 与 品

:工事予告看板 必要数 枚 貸 与 品 :お礼看板　　　 枚１ 貸 与 品

貸 与 品

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

（規制保守）

（規制保守）交通監視員Ａ３（夜）

Ｂランプ

Ｂランプ

交通監視員Ａ３（夜）

10m間隔

規制延長＝Ｌ

規制延長＝Ｌ

料金所

長
野
IC-Aラ

ン
プ
橋

（
ON）

運用中

運用中

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時２名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

・トンネル内のラバーコーンは、20～30m間隔で設置し、100m間隔に保安灯を設置する。

・※１：施工（作業）箇所の規制延長が1000m以上の場合、 区間標識が1000m以下となるように設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（９）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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交通規制図（１０）

ランプ閉鎖Ａ1（夜）

走行車線

追越車線

中央分離帯

路　　肩

長野IＣ-Ａランプ（OFF）

交通監視員Ａ３（夜）
交通監視員Ａ３（夜）

工
事
中

標　識　車

交通監視員

20m間隔

工
事
中

:標識車

:矢印板

:保安灯

:ラバコン

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ３（夜）（工事車両出入口）

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考 名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

必要数

必要数

枚

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

人１

人２

規制費に含む

規制費に含まない　

　　:工事予告看板　　　 枚必要数 貸 与 品

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

Ｂランプ

長野ＩＣ内プラ

施工箇所

Ｄ
ラ
ン
プ

（規制保守）

10m間隔

料金所

長
野
I
C-
D
ラ
ン
プ
橋

長
野
IC-Aラ

ン
プ
橋

（
OFF）

Ａ
ラ
ン
プ
(O
FF
)

運用中

運用中

運用中

運用中

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時１名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

長野IＣ-Ｂランプ

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１０）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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交通規制図（１１）

ランプ閉鎖Ａ1（夜）

長野ＩＣ-Ｃランプ

追越禁止

100m

20m間隔

交通監視員

※１

20m間
隔

テーパー部　300m

工
事

中

回転灯

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

安全太郎

標　識　車

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

20m間隔

200m200m100m
200m

1,000m
500m300m

100m

1000m先800m先500m先300m先

100m 100m

追越禁止

100m

追越禁止

20m間隔

交通監視員

※１ ※１

①

①

交通監視員Ａ３（夜）

Ａ
ラ
ン
プ

施工箇所

Ｃ
ラ
ン
プ 工

事
中

:標識車

:矢印板

:ジャンボコーン

:回転灯

:保安灯

:ラバコン

:保安ロボット  

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ３（夜）（工事車両出入口等）

1000m先 :工事予告標識

:追越禁止解除標識　　　

:区間標識　※１

追越禁止

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

人２

人３

枚７

枚１

枚1+α

規制費に含む

規制費に含まない　

貸 与 品

貸 与 品

:工事予告看板 必要数 枚 貸 与 品 :お礼看板　　　 枚１ 貸 与 品

貸 与 品

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

（規制保守）

（規制保守）交通監視員Ａ３（夜）

Ｄランプ

Ｄランプ

交通監視員Ａ３（夜）

10m間隔

規制延長＝Ｌ

規制延長＝Ｌ

料金所

長
野
IC-Cラ

ン
プ
橋

運用中

運用中

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時２名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

・※１：施工（作業）箇所の規制延長が1000m以上の場合、 区間標識が1000m以下となるように設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１１）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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交通規制図（１２）

ランプ閉鎖Ａ1（夜）

走行車線

追越車線

中央分離帯
Ｄ
ラ
ン
プ

路　　肩

長野IＣ-Ｄランプ

交通監視員Ａ３（夜）

料金所

交通監視員Ａ３（夜）
工

事
中

標　識　車

交通監視員

20m間隔

工
事
中

:標識車

:矢印板

:保安灯

:ラバコン

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ３（夜）（工事車両出入口）

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考 名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

必要数

必要数

枚

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

人１

人２

規制費に含む

規制費に含まない　

　　:工事予告看板　　　 枚必要数 貸 与 品

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

Ｂ
ラ
ン
プ

長野ＩＣ内プラ

施工箇所 （規制保守）

10m間隔

長
野
I
C-
D
ラ
ン
プ
橋

長
野
IC-Aラ

ン
プ
橋

（
OFF）

運用中

運用中

運用中

運用中

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時１名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１２）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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交通規制図（１３）

ランプ閉鎖Ａ１（夜）

長野ＩＣ料金所付近

Ａランプ（ON）

追越禁止

100m

20m間隔

交通監視員

※１

20m間
隔

テーパー部　300m

工
事

中

回転灯

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

安全太郎

標　識　車

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

20m間隔

200m200m100m
200m

1,000m
500m300m

100m

1000m先800m先500m先300m先

100m 100m

追越禁止

100m

追越禁止

東寺尾トンネル・大室第一トンネル・大室第二トンネル

20m間隔20m間隔 20m～30m間隔

交通監視員

※１ ※１

①

①

交通監視員Ａ３（夜）Ｃランプ

施工箇所

Ａ
ラ
ン
プ
（
ON）

工
事
中

:標識車

:矢印板

:ジャンボコーン

:回転灯

:保安灯

:ラバコン

:保安ロボット  

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ３（夜）（工事車両出入口等）

1000m先 :工事予告標識

:追越禁止解除標識　　　

:区間標識　※１

追越禁止

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

人２

人３

枚７

枚１

枚1+α

規制費に含む

規制費に含まない　

貸 与 品

貸 与 品

:工事予告看板 必要数 枚 貸 与 品 :お礼看板　　　 枚１ 貸 与 品

貸 与 品

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

（規制保守）

（規制保守）交通監視員Ａ３（夜）

Ｂランプ

Ｂランプ

交通監視員Ａ３（夜）

10m間隔

規制延長＝Ｌ

規制延長＝Ｌ

料金所

長
野
IC-Aラ

ン
プ
橋

（
ON）

閉鎖中

運用中

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時２名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

・トンネル内のラバーコーンは、20～30m間隔で設置し、100m間隔に保安灯を設置する。

・※１：施工（作業）箇所の規制延長が1000m以上の場合、 区間標識が1000m以下となるように設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１３）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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交通規制図（１４）

ランプ閉鎖Ａ１（夜）

長野IＣ料金所付近

Ａランプ（OFF）

走行車線

追越車線

中央分離帯

路　　肩

交通監視員Ａ３（夜）
交通監視員Ａ３（夜）

工
事
中

標　識　車

交通監視員

20m間隔

工
事
中

:標識車

:矢印板

:保安灯

:ラバコン

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ３（夜）（工事車両出入口）

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考 名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

必要数

必要数

枚

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

人１

人２

規制費に含む

規制費に含まない　

　　:工事予告看板　　　 枚必要数 貸 与 品

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

Ｂランプ

長野ＩＣ内プラ

施工箇所

Ｄ
ラ
ン
プ

（規制保守）

10m間隔

料金所

長
野
I
C-
D
ラ
ン
プ
橋

長
野
IC-Aラ

ン
プ
橋

（
OFF）

Ａ
ラ
ン
プ
（
OF
F）

閉鎖中

閉鎖中

運用中

運用中

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時１名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１４）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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交通規制図（１５）

ランプ閉鎖Ａ１（夜）

長野ＩＣ料金所付近

Ｃランプ

追越禁止

100m

20m間隔

交通監視員

※１

20m間
隔

テーパー部　300m

工
事

中

回転灯

ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ

安全太郎

標　識　車

路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

20m間隔

200m200m100m
200m

1,000m
500m300m

100m

1000m先800m先500m先300m先

100m 100m

追越禁止

100m

追越禁止

20m間隔

交通監視員

※１ ※１

①

①

交通監視員Ａ３（夜）

Ａ
ラ
ン
プ

施工箇所

Ｃ
ラ
ン
プ

工
事
中

:標識車

:矢印板

:ジャンボコーン

:回転灯

:保安灯

:ラバコン

:保安ロボット  

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ３（夜）（工事車両出入口等）

1000m先 :工事予告標識

:追越禁止解除標識　　　

:区間標識　※１

追越禁止

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

１

１

必要数

必要数

枚

基

台

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

台１

人２

人３

枚７

枚１

枚1+α

規制費に含む

規制費に含まない　

貸 与 品

貸 与 品

:工事予告看板 必要数 枚 貸 与 品 :お礼看板　　　 枚１ 貸 与 品

貸 与 品

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

（規制保守）

（規制保守）交通監視員Ａ３（夜）

Ｄランプ

Ｄランプ

交通監視員Ａ３（夜）

10m間隔

規制延長＝Ｌ

規制延長＝Ｌ

料金所

長
野
IC-Cラ

ン
プ
橋

運用中

閉鎖中

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時２名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

・※１：施工（作業）箇所の規制延長が1000m以上の場合、 区間標識が1000m以下となるように設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１５）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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交通規制図（１６）

ランプ閉鎖Ａ１（夜）

長野IＣ料金所付近

Ｄランプ

走行車線

追越車線

中央分離帯
Ｄ
ラ
ン
プ

路　　肩

交通監視員Ａ３（夜）

料金所

交通監視員Ａ３（夜）
工

事
中

標　識　車

交通監視員

20m間隔

工
事
中

:標識車

:矢印板

:保安灯

:ラバコン

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ３（夜）（工事車両出入口）

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考 名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

必要数

必要数

枚

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

人１

人２

規制費に含む

規制費に含まない　

　　:工事予告看板　　　 枚必要数 貸 与 品

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

Ｂ
ラ
ン
プ

長野ＩＣ内プラ

（規制保守）

10m間隔

長
野
I
C-
D
ラ
ン
プ
橋

長
野
IC-Aラ

ン
プ
橋

（
OFF）

運用中

運用中

閉鎖中

閉鎖中
施工箇所

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時１名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１６）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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交通規制図（１７）

料　金　所

E
P

E

ランプ閉鎖Ａ２（夜）

須坂長野東IＣ料金所付近

工区J14-28

閉鎖中

Ｂ
ラ
ン
プ

Ｃランプ
Ａランプ

Ｄランプ

E
0
+
6
0
.0

E
1
+
3
2
.0

E
0
+
3
5
.0

工
事
中

:標識車

:矢印板

:保安灯

:ラバコン

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ３（夜）（工事車両出入口等）

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考 名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

必要数

必要数

枚

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

人１

人２

規制費に含む

規制費に含まない　

　　:工事予告看板　　　 枚必要数 貸 与 品

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

交通監視員Ａ３（夜）

閉鎖中

運用中

運用中

運用中

運用中

交通監視員
（規制保守）

施工箇所

交通監視員Ａ３（夜）

標　識　車

10m間隔

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時１名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１７）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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交通規制図（１８）

ランプ閉鎖Ａ２（夜）

須坂長野東IＣ料金所付近

工区J14-29

料　金　所

E
P

E

Ｂ
ラ
ン
プ

Ｃランプ
Ａランプ

Ｄランプ

E
0
+
6
0
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E
1
+
3
2
.0

E
0
+
3
5
.0

工
事
中

:標識車

:矢印板

:保安灯

:ラバコン

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ３（夜）（工事車両出入口等）

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考 名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

必要数

必要数

枚

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

人１

人２

規制費に含む

規制費に含まない　

　　:工事予告看板　　　 枚必要数 貸 与 品

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

交通監視員Ａ３（夜）

運用中

運用中

閉鎖中

閉鎖中

運用中

運用中

工
事
中

標　識　車

交通監視員
（規制保守）

交通監視員Ａ３（夜）
施工箇所

10m間隔

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時１名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１８）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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交通規制図（１９）

ランプ閉鎖Ａ２（夜）

須坂長野東IＣ料金所付近

工区J14-30

料　金　所

E
P

E
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ラ
ン
プ

Ｃランプ
Ａランプ

Ｄランプ

E
0
+
6
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E
1
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E
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工
事
中

:標識車

:矢印板

:保安灯

:ラバコン

:交通監視員（規制保守）

：交通監視員Ａ３（夜）（工事車両出入口等）

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考 名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

必要数

必要数

枚

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

人１

人２

規制費に含む

規制費に含まない　

　　:工事予告看板　　　 枚必要数 貸 与 品

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

閉鎖中

閉鎖中

運用中

運用中

運用中

運用中

交通監視員
（規制保守）

交通監視員Ａ３（夜） 交通監視員Ａ３（夜）
施工箇所

10m間隔

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・車線規制中の交通監視員（規制保守）は常時１名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（１９）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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交通規制図（２０）

ランプ閉鎖Ａ２（夜）

須坂長野東IＣ料金所付近

工区J14-31

料　金　所

E
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Ｃランプ
Ａランプ

Ｄランプ
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+
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.0

:矢印板

:保安灯

:ラバコン

:交通誘導警備員Ａ（夜）（規制保守）

：交通監視員Ａ３（夜）（工事車両出入口等）

名　　　称 数量 単位 備考 名　　　称 数量 単位 備考

必要数

必要数

必要数

枚

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

人１

人２ 規制費に含まない　

　　:工事予告看板　　　 枚必要数 貸 与 品

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

閉鎖中

閉鎖中

運用中

運用中

運用中

閉鎖中 施工箇所

交通監視員Ａ３（夜）交通監視員Ａ３（夜）

交通誘導警備員Ａ（夜）

E
0
+
2
5
.5

10m間隔

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・車線規制中の交通誘導警備員Ａ（夜）（規制保守）は常時１名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

（規制保守）

規制費に含まない　

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（２０）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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交通規制図（２１）

ランプ閉鎖Ａ２（夜）

須坂長野東IＣ料金所付近

工区J14-32

料　金　所

E
P

E

Ｂ
ラ
ン
プ

Ｃランプ
Ａランプ

Ｄランプ

E
0
+
6
0
.0

E
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+
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2
.0

E
0
+
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工
事
中

:標識車

:矢印板

:保安灯

:ラバコン

：交通監視員Ａ３（夜）（工事車両出入口等）

貸 与 品

名　　　称 数量 単位 備考 名　　　称 数量 単位 備考

台１

必要数

必要数

必要数

枚

個

本

貸 与 品

貸 与 品

貸 与 品

人１

人２ 規制費に含まない　

　　:工事予告看板　　　 枚必要数 貸 与 品

設置時発炎筒（5分）

名　　　称 数量 単位

本３

３ 本撤去時発炎筒（5分）

発炎筒数量表 1テーパー当り

閉鎖中

閉鎖中

運用中

運用中

閉鎖中

運用中

標　識　車
工事中

交通誘導警備員Ａ（夜）

施工箇所

交通監視員Ａ３（夜）交通監視員Ａ３（夜）

10m間隔

:交通誘導警備員Ａ（夜）（規制保守）

・施工（作業）箇所のラバーコーンには保安（警告）灯を20ｍ間隔で設置する。

・明かり部の夜間規制時、施工（作業）箇所以外では、保安（警告）灯を40ｍ間隔で設置する。

・車線規制中の交通誘導警備員Ａ（夜）（規制保守）は常時１名配置とし交替制とする。

・明かり部のラバーコーンは、20m間隔で設置する。

（規制保守）

規制費に含まない　

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通規制図（２１）

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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交通保安要員配置図

【舗設施工時】

【切削施工時】

転圧機転圧機ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ
舗設作業箇所 転圧作業箇所転圧作業箇所

合材運搬

ダ ン プ

切削作業箇所
路面切削機廃材運搬

ダ ン プ

工事車両出口

工事車両出口

供用車線

供用車線

切削作業箇所
路面清掃車

規制帯

規制帯

工事車両入口

工事車両入口

車両誘導 車両誘導

車両誘導 車両誘導

施工箇所

作業監視

施工箇所

作業監視

【事前調査】

　　　交通監視員Ａ１、Ａ４

供用車線

規制帯施工箇所

配置箇所

作業監視・車両誘導兼務

交通監視員

Ａ２、Ａ３（夜）
交通監視員

Ａ２、Ａ３（夜）

交通監視員

Ａ２、Ａ３（夜）

交通監視員

Ａ２、Ａ３（夜）

交通監視員

Ａ２、Ａ３（夜）

交通誘導警備員Ｂ

【床版排水工施工時】

高所作業車

一般道 一般道

交通監視員

Ａ２、Ａ３（夜）

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号

上信越自動車道

交通保安要員配置図

東日本高速道路株式会社

長野管内（西）舗装補修工事

関東支社　長野管理事務所
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