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概 要

１．調査等業務名 札樽自動車道 朝里川橋（下り線）床版取替検討

２．路線名 札樽自動車道

(自) 北海道 小樽市 勝納町３．施行箇所
(至) 北海道 小樽市 星野町

(自)

(自)

(自)

(自)

４．設計額

積算額

消費税及び
地方消費税相当額

計 円

現地踏査  1式 道路施設設備設計  1式５．施工内容

床版取替設計 11連 工事発注用図面作成

既設鋼桁照査（ＬＲ）Ａ 1式 図面修正 544枚

既設鋼桁照査（ＬＲ）Ｂ 1式 数量計算 544枚

維持修繕設計 設計打合せ 1式

伸縮継手 13枚

附帯工設計

詳細図作成 6枚

渡り線設計 0.15km

６．期    間 契約保証取得の日の翌日から 660日間

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

技術業務直接人件費

現地踏査 式          1

床版取替設計 鋼単純合成鈑桁橋Ａ 連          7

床版取替設計 鋼３径間連続非合成鈑桁橋Ａ 連          1

床版取替設計 鋼３径間連続非合成鈑桁橋Ｅ 連          3

既設鋼桁照査（ＬＲ）Ａ 式          1

既設鋼桁照査（ＬＲ）Ｂ 式          1

維持修繕設計 伸縮継手Ａ 枚          3

維持修繕設計 伸縮継手Ｂ 枚          1

維持修繕設計 伸縮継手Ｃ 枚          9

附帯工設計 詳細図作成 枚          6

附帯工設計 渡り線設計 ㎞          0.15

附帯工設計 道路施設設備設計 式          1

工事発注用図面作成 図面修正 Ａ２ 枚         94

工事発注用図面作成 図面修正 Ｂ１ 枚        164

工事発注用図面作成 図面修正 Ｂ２ 枚        119

内    訳    書

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

工事発注用図面作成 図面修正 Ｃ１ 枚        165

工事発注用図面作成 図面修正 Ｃ２ 枚          2

工事発注用図面作成 数量計算 枚        544

設計打合せ 式          1

計

技術業務直接経費

床版取替設計 電算機使用料（鋼単純合成鈑桁橋） 式          1

床版取替設計 電算機使用料（鋼３径間連続非合成鈑桁橋） 式          1

既設鋼桁照査（ＬＲ）電算機使用料（鋼単純合成鈑桁橋） 式          1

既設鋼桁照査（ＬＲ）電算機使用料（鋼３径間連続非合成鈑桁橋） 式          1

交通費・日当・宿泊費 式          1

小計

その他原価 式          1

一般管理費等 式          1

計

内    訳    書

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

合計

消費税及び地方消費税相当額

総計

内    訳    書


