
質問事項に対する回答書⑲

　(件名)磐越自動車道　黒森山トンネル工事　

番号 日付 資料の種類 ページ 章の番号等 質問事項 回答

1 10/31 設計図（スノーシェッド編） 1/217
均しコンクリート工　D1-1　の数量について、BX-1～BX-25まで25基分の数量に誤りがあると思われますが、正しい数量をご教
示願います。

均しコンクリート工Ｄ1-1の数量に誤りがありました。
設計図（函渠工編）1/217に示す数量表の合計数量は411.8ｍ3が正となります。
金抜設計書番号65に示すコンクリートD1-1の数量は776ｍ3が正となります。
上記については、後日、交付図書を訂正いたします。

2 10/31 設計図（スノーシェッド編） 1/217
型枠工Cと型枠工Dの数量について、BX-1～BX-25まで25基分の数量に誤りがあると思われますが、正しい数量をご教示願い
ます。

設計図（函渠工編）1/217に示す型枠工Ｃ及び型枠工Ｄの数量は設計図書のとおりです。

3 10/31 設計図（スノーシェッド編） 1/217
基礎材　再生砕石の数量について、BX-1、BX-3、BX-4、BX-8、BX-9、BX-12、BX-16、BX-20、BX-24、BX-25まで10基
分の数量に誤りがあると思われますが、正しい数量をご教示願います。

ＢＸ-1とＢＸ-3の数量に誤りがありました。
設計図（函渠工編）1/217に示す数量表の合計数量は732.0ｍ3が正となります。
上記については、後日、交付図書を訂正いたします。

4 10/31 設計図面（スノーシェッド） 1/217
コンクリート工　A1-３（A）、コンクリート工　A1-３（B）の数量について、BX-1～BX-25までの合計数量に誤りがあると思われます
が、正しい数量をご教示願います。

Ｒ6.10.11当社ＨＰ掲載の「質問に対する回答書⑤（番号１）」のとおりです。


