

日本海東北自動車道 酒田TBトールゲート改修工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

鶴岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 日本海東北自動車道 酒田TBトールゲート改修工事

2. 路線名 日本海東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 山形県 酒田市 (庄内空港IC)
(至) 山形県 酒田市 (酒田中央IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は酒田TBトールゲートの改修工事を行うものである。

酒田TB トールゲート (改修) S造 約213m² 1棟

5. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 330日間

総括表

工事名：日本海東北自動車道 酒田TBトールゲート改修工事

工事価格対象額：	円
消費税及び地方消費税相当額：	円
請負対象額：	円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010		酒田TB トールゲート改修工事						
		合計						

種 目 内 訳 書

工事名 : 日本海東北自動車道 酒田TBトールゲート改修工事

種目番号 : 0010 酒田TB トールゲート改修工事 金額 : 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：日本海東北自動車道 酒田TBトールゲート改修工事

種目番号 : 0010 酒田TB トールゲート改修工事

工種番号 : 0010 建築工事 金額 : 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 日本海東北自動車道 酒田TBトールゲート改修工事

種目番号 : 0010 酒田TB トールゲート改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：日本海東北自動車道 酒田TBトールゲート改修工事

種目番号 : 0010 酒田TB トールゲート改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00010 建築工事・仮設工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：日本海東北自動車道 酒田TBトールゲート改修工事

種目番号 : 0010 酒田TB トールゲート改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00020 建築工事・防水工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 日本海東北自動車道 酒田TBトールゲート改修工事

種目番号 : 0010 酒田TB トールゲート改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00030 建築工事・屋根及びとい工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	屋根 耐酸被覆鋼板折板葺 t=1.0 H165	m2	261				
0002	タフトフレーム H=165	m	106				
0003	軒先化粧フレーム H=165	m	42.4				
0004	水止め面戸 H=165	m	42.2				
0005	軒先面戸 H=165	m	42.2				
0006	棟かへり 耐酸被覆鋼板 t=0.8	m	21.1				
0007	水下水切り 耐酸被覆鋼板 t=0.8	m	42.2				
0008	ケラハ水切り 耐酸被覆鋼板 t=0.8	m	24.6				
0009	折板貫通部水切り 耐酸被覆鋼板 t=0.8	m	61.5				
0010	水止め面戸折板貫通部 H=165	m	6.7				
0011	折板受け C-100*50*20*3.2	m	84.8				
0012	雪止めアンクル L-50*50*4 溶融亜鉛メッキ 雪止め金具含む	m	42.4				
0013	点検用足場取外し再設置 W=450	m	12.8				

内 訳 明 細 書

工事名：日本海東北自動車道 酒田TBトールゲート改修工事

種目番号 : 0010 酒田TB トールゲート改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00040 建築工事・塗装工事 金額 : 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 日本海東北自動車道 酒田TBトールゲート改修工事

種目番号 : 0010 酒田TB トールゲート改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00050 建築工事・撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	カー鋼板折板撤去 t=1.0 H=175	m2	261				
0002	裏打ち断熱材撤去 t=4.0	m2	443				
0003	水切りカー鉄板撤去 t=0.8 糸850	m	21.2				
0004	水切りカー鉄板撤去 t=0.8 糸180	m	42.4				
0005	水切りカー鉄板撤去 t=0.8 糸420～570	m	24.6				
0006	折板受け撤去 C-100*50*20*3.2	m	84.8				
0007	雪止めアングル撤去 L-50*50*6	m	42.4				
0008	シーリング 撤去	m	87.4				
0009	発生材積込費 金属くず	m3	4.63				
0010	発生材運搬費 金属くず	t	4.1				
0011	発生材処分費 金属くず	式	1				
0012	発生材積込費 混合物類	m3	1.8				
0013	発生材運搬費 混合物類	t	0.5				
0014	発生材処分費 混合物類	式	1				

内 訳 明 細 書

工事名 : 日本海東北自動車道 酒田TBトールゲート改修工事

種目番号 : 0010 酒田TB トールゲート改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 電気設備工事・電灯設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	灯具取付 投光器広角タイプ (LED)	個	12				
0002	配線工 G22 露出	m	37				
0003	配線工 IV3.5sq 管内	m	37				
0004	配線工 VVR3.5sq-2C 管内	m	37				
0005	配線工 VVR3.5sq-2C ヒット	m	26				
0006	配線工 VVR3.5sq-2C タクト	m	21				
0007	配線工 VVR3.5sq-3C ヒット	m	13				
0008	配線工 VVR3.5sq-3C タクト	m	10				
0009	ブルボックスPB 150*150*100 (WP)	個	2				
0010	試験調整工	式	1				
0011	照明器具撤去 FSR1MPA-402	個	22				
0012	ブルボックス撤去 150*150*100 (WP)	個	2				
0013	配線撤去工 VVR3.5sq-2C 管内	m	67				
0014	配線撤去工 VVR3.5sq-2C ヒット	m	24				
0015	配線撤去工 VVR3.5sq-2C タクト	m	21				
0016	配線撤去工 VVR3.5sq-3C ヒット	m	12				

内 訳 明 細 書

工事名：日本海東北自動車道 酒田TBトールゲート改修工事

種目番号 : 0010 酒田TB トールゲート改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 電気設備工事・電灯設備工事 金額 : 円

[illegible]