

質問事項に対する回答書①

(件名) 北陸自動車道 親不知海岸高架橋耐震補強検討業務

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	11月28日	特記仕様書	17、18 ページ	第2章調査等細部に関する事項の 2-12 2-14	2-12海上橋脚陸地化検討・2-14 海上橋脚陸地部撤去検討において、検討区間のP3~P13(L=0.6km)・P71~P80(L=0.5km)が重複しております。 同じ箇所において、陸地化→上部工架替→陸地部撤去を行うという考え方でよろしいでしょうか？	本業務は、親不知海岸高架橋における維持管理の最適化検討を実施するものであり、陸地化→上部工架替→陸地部撤去の一連の流れを検討するものではありません。 特記仕様書に示すそれぞれの項目について検討をお願いいたします。