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割掛対象表参考内訳書 
【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

仮設材等運搬費 鹿妻堰橋の施工に必要な工事用進入路敷き

鉄板の運搬に要する費用をいう。 

鹿妻堰橋 

基地から現場までの片道距離 Ｌ＝７ｋｍ  

 

【準備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用進入路敷

鉄板費 

鹿妻堰橋の施工に必要な工事用進入路敷き

鉄板の施工に要する費用をいう。（橋梁下か

らの資機材の荷揚げ及び足場設置・撤去に

必要な敷き鉄板も含むものとする） 

鹿妻堰橋 

設置数量：２２×１５２４×６０９６ Ｎ＝３枚 

  設置期間 ：５．０ヶ月 
○ 

 

【仮設備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

吊足場工費 

（防護型側面） 

橋梁の施工に必要な主体足場及び防護型側

面（側面足場に防護がある構造）の吊足場工

に要する費用をいう。 

耳取川橋 

橋梁の形式：鋼単純合成鈑桁（Ａ１～Ａ２間） 

  吊足場面積：９６５．２ｍ２ 

  設置期間 ：３.３ヶ月 

仲田橋_区間１ 

橋梁の形式：鋼単純合成鈑桁（Ａ１～Ａ２間） 

吊足場面積：４０９．０ｍ２ 

  設置期間 ：１.２ヶ月 

仲田橋_区間２ 

橋梁の形式：鋼単純合成鈑桁（Ａ１～Ａ２間） 

  吊足場面積：８５６．４ｍ２ 

  設置期間 ：２．７ヶ月 

鹿妻堰橋 

橋梁の形式：鋼単純鈑桁（Ａ１～Ａ２間） 

  吊足場面積：１，１４３．０ｍ２ 

  設置期間 ：４．５ヶ月 

 

○ 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

昇降足場費 橋梁の足場工への移動に必要な昇降足場に

要する費用をいう。 

耳取川橋 

  昇降足場体積：３０．２空ｍ３ 

  設置期間  ：３．７ヶ月 

仲田橋_区間１ 

  昇降足場体積：４５．８空ｍ３ 

  設置期間  ：１．４ヶ月 

仲田橋_区間２ 

  昇降足場体積：３６．２空ｍ３ 

  設置期間  ：３．０ヶ月 

鹿妻堰橋 

  昇降足場体積：３４．６空ｍ３ 

  設置期間  ：５．０ヶ月 

 

○ 

剥離剤用養生設

備工 

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の

除去工の施工に必要となる、吊り足場の床

面及び側面に、シート張防護を設置する作

業に要する費用をいう。 

耳取川橋 

橋梁の形式：鋼単純合成鈑桁（Ａ１～Ａ２間） 

  養生シート面積：１，９３０．４ｍ２（９６５．２ｍ２×２回） 

   

仲田橋_区間１ 

橋梁の形式：鋼単純合成鈑桁（Ａ１～Ａ２間） 

  養生シート面積：８１８．０ｍ２（４０９．０ｍ２×２回） 

仲田橋_区間２ 

橋梁の形式：鋼単純合成鈑桁（Ａ１～Ａ２間） 

  養生シート面積：１，７１２．８ｍ２（８５６．４ｍ２×２回） 

鹿妻堰橋 

橋梁の形式：鋼単純鈑桁（Ａ１～Ａ２間） 

  養生シート面積：２，２８６．０ｍ２（１，１４３.０ｍ２×２回） 

 

○ 

 

  



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離剤用環境対

策資機材 

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の

除去工の施工に必要となる、クリーンルー

ム（フィルター交換に要する費用を含む）及

び負圧集塵機（フィルター交換に要する費

用を含む）の設置に要する費用をいう。 

耳取川橋 

  クリーンルーム   ：１基 

 負圧集塵機     ：１式 

 負圧集塵機フィルター：１式 

 設置期間      ：１．９ヶ月 

仲田橋_区間１ 

  クリーンルーム   ：１基 

 負圧集塵機     ：１式 

 負圧集塵機フィルター：１式 

 設置期間      ：０．７ヶ月 

仲田橋_区間２ 

  クリーンルーム   ：1 基 

 負圧集塵機     ：１式 

 負圧集塵機フィルター：１式 

 設置期間      ：１．６ヶ月 

鹿妻堰橋 

  クリーンルーム   ：1 基 

 負圧集塵機     ：１式 

 負圧集塵機フィルター：１式 

 設置期間      ：２．８ヶ月 

 

 

 


