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【共通仮設費】 

割掛対象表 
の項目名称 

工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

仮設材等運搬費 

仮設材等（仮橋、鋼矢板、Ｈ形鋼、

覆工板等）の運搬に要する費用を

いう。 

【川崎高架橋 敷鉄板ｔ=22mm、1524mm×6096mm】 

運搬距離 L=19.3km（片道）11.2t  
- 

現場溶接部検査費 

鋼桁等の現場溶接部非破壊検査

に超音波探傷試験を用いる場合

の試験機械の性能確認試験、施工

性試験、外観試験、超音波探傷試

験、報告書作成に要する費用をい

う。 

【川崎高架橋 P76 縁端拡幅工M 段差防止構造M】 

平均板厚10≦ t ＜20 24.0ｍ 

平均板厚20≦ｔ ＜30 37.4ｍ 

平均板厚30≦ｔ ＜40 12.4ｍ 
- 

剥離剤用環境対策 

資機材費Ａ 

塗膜剥離剤による有害物質を含

む旧塗膜の除去工の施工に必要

となる、簡易セキュリティルー

ム、エアシャワー・負圧集塵機、

真空掃除機（フィルター交換に要

する費用を含む）、吸気用ダクト

及び換気用ダクトの設置に要す

る費用 

【川崎高架橋 P75,P77,P114】 

剥離剤用環境対策資機材 

負圧集塵機：5台・月（最大処理風量 5～7ｍ3/min）  

・1次フィルター：100枚 ・2次フィルター：20枚  

・チャコールフィルター：5枚 ・HEPAフィルター：5枚  

吸気用ダクト：20ｍ  

排気用ダクト：20ｍ  

真空掃除機：5台・月  

・1次フィルター：20枚 ・2次フィルター：5枚  

・チャコールフィルター：5枚 ・HEPAフィルター：5枚 

セキュリティルーム：1基  

・エアシャワー：1台・月 ・1次ファイルター：4枚  

・チャコールフィルター：1枚 ・HEPAフィルター：1枚  

設置期間：1ヵ月 

- 

剥離剤用環境対策 

資機材費Ａ（夜） 

塗膜剥離剤による有害物質を含

む旧塗膜の除去工の施工に必要

となる、簡易セキュリティルー

ム、エアシャワー・負圧集塵機、

真空掃除機（フィルター交換に要

する費用を含む）、吸気用ダクト

及び換気用ダクトの設置に要す

る費用 

【川崎高架橋 P76】夜間施工 

剥離剤用環境対策資機材 

負圧集塵機：5台・月（最大処理風量 5～7ｍ3/min）  

・1次フィルター：100枚 ・2次フィルター：20枚  

・チャコールフィルター：5枚 ・HEPAフィルター：5枚  

吸気用ダクト：20ｍ  

排気用ダクト：20ｍ  

真空掃除機：5台・月  

・1次フィルター：20枚 ・2次フィルター：5枚  

・チャコールフィルター：5枚 ・HEPAフィルター：5枚 

セキュリティルーム：1基  

・エアシャワー：1台・月 ・1次ファイルター：4枚  

・チャコールフィルター：1枚 ・HEPAフィルター：1枚  

設置期間：1ヵ月 

- 
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割掛対象表 
の項目名称 

工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離剤用環境対策 

資機材費Ｂ 

塗膜剥離剤による有害物質を含

む旧塗膜の除去工の施工に必要

となる、簡易セキュリティルー

ム、エアシャワー・負圧集塵機、

真空掃除機（フィルター交換に要

する費用を含む）、吸気用ダクト

及び換気用ダクトの設置に要す

る費用 

【保土ヶ谷高架橋】 

剥離剤用環境対策資機材 

負圧集塵機：5台・月（最大処理風量 5～7ｍ3/min）  

・1次フィルター：100枚 ・2次フィルター：20枚  

・チャコールフィルター：5枚 ・HEPAフィルター：5枚  

吸気用ダクト：20ｍ  

排気用ダクト：20ｍ  

真空掃除機：5台・月  

・1次フィルター：20枚 ・2次フィルター：5枚  

・チャコールフィルター：5枚 ・HEPAフィルター：5枚 

セキュリティルーム：1基  

・エアシャワー：1台・月 ・1次ファイルター：4枚  

・チャコールフィルター：1枚 ・HEPAフィルター：1枚  

設置期間：1ヵ月 

- 

剥離剤用安全衛生 

保護具費Ａ 

塗膜剥離剤による有害物質を含

む旧塗膜の除去工の施工に必要

となる、呼吸用保護具（送気装置、

フィルター交換に要する費用を

含む）、使い捨て防護服（タイプ

４）、防護手袋及びシューズカバ

ーに要する費用をいう。なお、呼

吸用保護具本体はエアラインマ

スクとする。 

【川崎高架橋 P75,P77,P114】 

呼吸用保護具本体は転用し、送気装置のみ計上：6個  

呼吸用保護具用フィルター：192個  

化学防護服：192着  

防護手袋：192組  

化学防護長靴・シューズカバー：192個  

必要期間：8日 

- 

剥離剤用安全衛生 

保護具費Ａ(夜) 

塗膜剥離剤による有害物質を含

む旧塗膜の除去工の施工に必要

となる、呼吸用保護具（送気装置、

フィルター交換に要する費用を

含む）、使い捨て防護服（タイプ

４）、防護手袋及びシューズカバ

ーに要する費用をいう。なお、呼

吸用保護具本体はエアラインマ

スクとする。 

【川崎高架橋 P76】夜間施工 

呼吸用保護具本体（送気装置含む）：12個  

呼吸用保護具用フィルター：192個  

化学防護服：192着  

防護手袋：192組  

化学防護長靴・シューズカバー：192個  

必要期間：4日 

- 

剥離剤用安全衛生 

保護具費Ｂ 

塗膜剥離剤による有害物質を含

む旧塗膜の除去工の施工に必要

となる、呼吸用保護具（送気装置、

フィルター交換に要する費用を

含む）、使い捨て防護服（タイプ

４）、防護手袋及びシューズカバ

ーに要する費用をいう。なお、呼

吸用保護具本体はエアラインマ

スクとする。 

【保土ヶ谷高架橋】 

呼吸用保護具本体は転用し、送気装置のみ計上：6個  

呼吸用保護具用フィルター：48個  

化学防護服：48着  

防護手袋：48組  

化学防護長靴・シューズカバー：48個  

必要期間：2日 

- 
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割掛対象表 
の項目名称 

工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

塗膜成分調査 

既設鋼構造物の塗装に含まれる

有害物質の含有量調査に要する

費用をいう。 

1）調査箇所 

保土ヶ谷高架橋  P18 上部工桁 鋼桁補修位置 

【 合 計 1箇所 】※ボルト接合部含む 

2）試料採取量 0.5m2程度/箇所 【採取箇所補修塗装】 

3）試料採取方法 乾式方法 

4）安全対策（採取作業者） 安全眼鏡・保護手袋・防塵マスク・

防塵衣類着用 

5）調査項目・試験方法 

・PＣＢ 

【試料溶液作製】 

低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法（第5版） 

第2章8.塗膜くず（含有量試験） 

【含有量測定】 

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の基準の検

定方法（平成 4 年厚生省告示第 192 号別表第二 高分解能

質量分析計(GC/HRMS) 

・鉛及びその無機化合物 

JIS K 5674 ：鉛・クロムフリーさび止めペイント 

付属書A-塗膜中の鉛の定量 

・クロム酸及びクロム塩類 

JIS K 5674 ：鉛・クロムフリーさび止めペイント 

付属書B-塗膜中のクロムの定量 

・コールタール 

コールタール成分（ベンゾ(a)ピレン濃度）からの換算法(岩田

ら：塗膜（塗料）中のコールタール等有害物質調査方法の検討，

防錆管理Vol.63，No.4,pp.138-141，（一社）日本防錆技術協会，

2019. 04) 

- 

 

【準備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

ヤード整備工費Ａ 

本工事に使用する施工ヤードの

整備費 

【川崎高架橋P77・P77’】 

歩車道境界防護柵撤去設置 6m 

歩車道境界防護柵基礎撤去部分RC-40埋め戻し 0.04m3 

工事用道路設置撤去 (段差すり付け材:購入材RC-40) 2.7m3 

撤去後、東山田高架橋下仮置き場へ運搬・敷き均し 

運搬距離 Ｌ＝5.9km（片道） 

ガードフェンス設置・撤去 6ｍ (購入・撤去後処分) 

参考図 41 

〇 

ヤード整備工費Ｂ 

本工事に使用する施工ヤードの

整備費 

【川崎高架橋P111】 

PCV(1)･300撤去復旧 8m 

敷鉄板設置・撤去 (数量V=18.2m2) 

合計設置期間4.6ヵ月 

参考図 20 

〇 
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割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

ヤード整備工費Ｃ 

本工事に使用する施工ヤードの

整備費 

【川崎高架橋P114】 

PCV(1)･300撤去復旧 10m 

敷鉄板設置・撤去 (数量V=46.4m2) 

合計設置期間6.5ヵ月 

参考図 20 

〇 

 

【仮設備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

移動足場工費Ａ 

一般構造物の施工または橋梁下

部工補修等に必要な移動足場工

に要する費用をいう。 

【法泉高架橋 P4橋脚】 

トラック架装リフト（デッキ旋回・ブーム型） 

揚程 12m～15m未満 7台・日 

参考図 5 

【六ツ川第二高架橋 A2橋台】 

トラック架装リフト（デッキ旋回・ブーム型） 

揚程 8m～10m未満 5台・日 

参考図 7 

〇 

吊足場工費 

（標準型側面） 

橋梁の施工に必要な主体足場及

び標準型側面（側面足場に防護が

無い構造）の吊足場工に要する費

用をいう。 

【東前田高架橋 A1,A2】 

A1 主体足場 H≧1.5m A＝53.6ｍ2 参考図11 

橋梁補修用足場設置期間（供用日数） 5.3ヶ月 

A2 主体足場 H≧1.5m A＝50.7ｍ2 参考図11 

橋梁補修用足場設置期間（供用日数） 5.0ヶ月 

○ 

吊足場工費 

（防護型側面）Ａ 

橋梁の施工に必要な主体足場及

び防護型側面（側面足場に防護が

ある構造）の吊足場工に要する費

用をいう。 

【川崎高架橋 P75,P77,P77’,P111,P114】  

P75  主体足場 H≧1.5m A＝199.6ｍ2 参考図38～39 

橋梁補修用足場設置期間（供用日数）8.8ヶ月  

P77  主体足場 H≧1.5m A＝ 72.6ｍ2 参考図38～39 

橋梁補修用足場設置期間（供用日数）6.6ヶ月 

撤去設置2回 

P77’主体足場 H≧1.5m A＝ 40.5ｍ2 参考図38～39 

橋梁補修用足場設置期間（供用日数）5.8ヶ月 

P111 主体足場 H≧1.5m A＝ 37.2ｍ2 参考図20～21 

橋梁補修用足場設置期間（供用日数）4.6ヶ月 

P114 主体足場 H≧1.5m A＝105.2ｍ2 参考図20～21 

橋梁補修用足場設置期間（供用日数）6.5ヶ月 

※ 主体足場及び側面足場にシート張防護を含む 

〇 

吊足場工費 

（防護型側面）Ａ

(夜) 

橋梁の施工に必要な主体足場及

び防護型側面（側面足場に防護が

ある構造）の吊足場工に要する費

用をいう。 

【川崎高架橋 P76】夜間架設 

P76 主体足場 H≧1.5m A＝263.8ｍ2 参考図38～39 

橋梁補修用足場設置期間（供用日数） 10.9ヶ月 

撤去設置2回 

※ 主体足場及び側面足場にシート張防護を含む 

〇 

吊足場工費 

（防護型側面）Ｂ 

橋梁の施工に必要な主体足場及

び防護型側面（側面足場に防護が

ある構造）の吊足場工に要する費

用をいう。 

【東山田高架橋 P13,P14】 

P13 主体足場 H≧1.5m A＝106.8ｍ2 参考図23 

橋梁補修用足場設置期間（供用日数）8.5ヶ月 

P14 主体足場 H≧1.5m A＝ 83.6ｍ2 参考図23 

〇 
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割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

橋梁補修用足場設置期間（供用日数）7.2ヶ月 

※ 主体足場及び側面足場にシート張防護を含む 

吊足場工費 

（防護型側面）Ｃ 

橋梁の施工に必要な主体足場及

び防護型側面（側面足場に防護が

ある構造）の吊足場工に要する費

用をいう。 

【保土ヶ谷高架橋 P18】 

P18 主体足場 H≧1.5m A＝181.8ｍ2 参考図11 

橋梁補修用足場設置期間（供用日数）4.8ヶ月 

※ 主体足場及び側面足場にシート張防護を含む 

〇 

吊足場工費 

（防護型側面）Ｄ 

橋梁の施工に必要な主体足場及

び防護型側面（側面足場に防護が

ある構造）の吊足場工に要する費

用をいう。 

【六ツ川第二高架橋 P3】  

P3 主体足場 H≧1.5m A＝31.5ｍ2 参考図7 

橋梁補修用足場設置期間（供用日数）1.0ヶ月  

※ 主体足場及び側面足場にシート張防護を含む 

〇 

昇降足場費Ａ 

橋梁の吊足場工への移動に必要

な昇降足場に要する費用をいう。 

【川崎高架橋 P75, P77・P77’,P111,P114】 

P75  高さ10m未満 V=31.1空ｍ3 参考図38 

設置期間（供用日数） 8.8ヵ月 

P77’ 高さ10m未満 V=22.5空ｍ3 参考図38 

設置期間（供用日数） 6.6ヵ月 

設置撤去2回  

P111 高さ10m未満 V=27.2空ｍ3 参考図20 

設置期間（供用日数） 4.6ヵ月 

P114 高さ10m未満 V=30.2空ｍ3 参考図20 

設置期間（供用日数） 6.5ヵ月 

〇 

昇降足場費Ａ（夜） 

橋梁の吊足場工への移動に必要

な昇降足場に要する費用をいう。 
【川崎高架橋 P76】夜間架設 

P76 高さ10m未満 V=52.8空ｍ3 設置撤去2回 参考図38 

橋梁補修用足場設置期間（供用日数） 10.9ヶ月 

〇 

昇降足場費Ｂ 

橋梁の吊足場工への移動に必要

な昇降足場に要する費用をいう。 

【東山田高架橋 P13,P14】  

P13 高さ10m未満 V=37.6空ｍ3 参考図23 

設置期間（供用日数） 8.5ヵ月 

P14 高さ10m未満 V=38.4空ｍ3 参考図23 

設置期間（供用日数） 7.2ヵ月 

〇 

昇降足場費Ｃ 

橋梁の吊足場工への移動に必要

な昇降足場に要する費用をいう。 

【東前田高架橋A1,A2】  

A1高さ10m未満 V=38.0空ｍ3 参考図11 

設置期間（供用日数） 5.3ヵ月  

A2高さ10m未満 V=42.3空ｍ3 参考図11 

設置期間（供用日数） 5.0ヵ月  

〇 

昇降足場費Ｄ 

橋梁の吊足場工への移動に必要

な昇降足場に要する費用をいう。 
【三枚町高架橋A2】  

A2高さ10m未満 V=39.7空ｍ3 参考図5 

設置期間（供用日数）0.8ヵ月  

〇 

昇降足場費Ｅ 

橋梁の吊足場工への移動に必要

な昇降足場に要する費用をいう。 
【保土ヶ谷高架橋 P18】  

P18高さ10m未満 V=24.6空ｍ3 参考図11 

設置期間（供用日数）4.8ヵ月  

〇 
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割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

昇降足場費Ｆ 

橋梁の吊足場工への移動に必要

な昇降足場に要する費用をいう。 
【六ツ川第二高架橋P3】  

P3高さ31m未満 V=87.7空ｍ3 参考図7 

設置期間（供用日数）1.0ヵ月 

〇 

剥離剤用養生設備工

費Ａ 

塗膜剥離剤による有害物質を含

む旧塗膜の除去工の施工に必要

となる、吊り足場の床面及び側面

に、シート張防護を設置する作業

に要する費用をいう。 

【川崎高架橋P75】 

剥離剤用養生設備 

橋梁の形式：鋼鈑桁  

養生シート面積：199.6m2  

設置期間：8.8ヵ月  

参考図 38～39 

〇 

剥離剤用養生設備工

費Ａ（夜） 

塗膜剥離剤による有害物質を含

む旧塗膜の除去工の施工に必要

となる、吊り足場の床面及び側面

に、シート張防護を設置する作業

に要する費用をいう。 

【川崎高架橋P76】夜間施工 

剥離剤用養生設備 

橋梁の形式：鋼鈑桁  

養生シート面積：263.8m2  

設置期間：10.9ヵ月 設置撤去2回 

参考図 38～39 

〇 

剥離剤用養生設備工

費Ｂ 

塗膜剥離剤による有害物質を含

む旧塗膜の除去工の施工に必要

となる、吊り足場の床面及び側面

に、シート張防護を設置する作業

に要する費用をいう。 

【川崎高架橋P77】 

剥離剤用養生設備 

橋梁の形式：鋼鈑桁  

養生シート面積：64.7m2  

設置期間：6.6ヵ月 設置撤去2回 

参考図 38～39 

〇 

剥離剤用養生設備工

費Ｃ 

塗膜剥離剤による有害物質を含

む旧塗膜の除去工の施工に必要

となる、吊り足場の床面及び側面

に、シート張防護を設置する作業

に要する費用をいう。 

【川崎高架橋P114】 

剥離剤用養生設備 

橋梁の形式：鋼鈑桁  

養生シート面積：105.2m2  

設置期間：6.5ヵ月 

参考図 20～21 

〇 

剥離剤用養生設備工

費Ｄ 

塗膜剥離剤による有害物質を含

む旧塗膜の除去工の施工に必要

となる、吊り足場の床面及び側面

に、シート張防護を設置する作業

に要する費用をいう。 

【保土ヶ谷高架橋】 

剥離剤用養生設備 

橋梁の形式：鋼鈑桁  

養生シート面積：181.8m2  

設置期間：4.8ヵ月 

参考図 11 

〇 
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【雑工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

鉄筋位置調査工 

非破壊検査にて鉄筋の配置間隔

や深さを調査し、完成図との整

合を確認するとともに削孔位置

確定するための既設鉄筋位置調

査に要する費用をいう。 

1)落橋防止構造 

川崎高架橋   15.0m2 

東山田高架橋 10.8m2 

東前田高架橋  8.6m2 

2)段差防止装置 

川崎高架橋   22.3m2 

東山田高架橋 11.4m2 

東前田高架橋  4.3m2 

3)横変位拘束構造 

東山田高架橋  4.1m2 

- 

 
 


