
常磐自動車道 つくばみらいスマートＩＣ電気設備工事

金 抜 設 計 書

令和  6年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所



工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．工   期

常磐自動車道 つくばみらいスマートＩＣ電気設備工事

常磐自動車道

茨城県つくばみらい市（谷和原IC）

茨城県つくば市（谷田部IC）

本工事はつくばみらいスマートIC（仮称）における電気設備の新設を行うもので、これら

に伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

契約保証取得の日の翌日から 450日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



A-     1 頁

工 費 内 訳 書

費 目 金 額 （円） 摘      要

直 接 工 事 費 合 計 金 額

共 通 仮 設 費  （積上計上分）

共 通 仮 設 費  （率計上分）

現    場    管    理    費

一   般   管   理   費   等

工  事  価  格  対  象  額

消費税及び
地方消費税相当額

請    負    対    象    額



見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)受配電設備 低圧引込柱工事 式0101           1
見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)受配電設備 低圧配電盤工事 式0202           1

見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)受配電設備 低圧引込柱工事 式0303           1
見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)受配電設備 低圧配電盤工事 式0404           1

見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)自家発電設備工事 式0505           1
見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)自家発電設備工事 式0606           1

見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)道路照明設備工事 式0107           1
見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)道路照明設備工事 式0208           1

見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)簡易出口情報板工事 式0109           1
見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)C2型情報板工事 式0210           1

見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)簡易出口情報板工事 式0311           1
見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)C2型情報板工事 式0412           1

見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)CCTV・拡声放送設備工事 式0113           1
見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)CCTV・拡声放送設備工事 式0214           1

見積対象

常磐道 谷和原管理事務所CCTV・拡声放送設備工事 式0315           1
見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)機器収容筐体工事 式0116           1

見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)機器収容筐体工事 式0217           1
見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)遠方監視制御設備工事 式0118           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁1
工  種  内  訳  書

B-



見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)遠方監視制御設備工事 式0219           1
見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)交通量計測設備工事 式0120           1

見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)交通量計測設備工事 式0221           1
見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)通信線路工事 式0122           1

見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)通信線路工事 式0223           1
見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)アイランド配管工事 式0124           1

見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)アイランド配管工事 式0225           1
見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)設備移転工事 式0126           1

見積対象

常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)設備移転工事 式0227           1

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  合                計  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁2
工  種  内  訳  書

B-



機器製作費 引込開閉器盤(上り) 面01001          1

機器据付工 引込開閉器盤(上り) 面02003          1

建柱工 コンクリートポール 10-19-3.5(上り) 本03015          1

支線工 φ3.2/7本撚り 箇所04015          1

接地工 接地極ED (接地埋設標含む) 箇所05014          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁1

内   訳   書

C-
工種番号：0101 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)受配電設備 低圧引込柱工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 屋外低圧配電盤(上り)(受配電制御用ＵＰＳ含む) 面01001          1

機器製作費 保守用電源接続盤(架台含む)(上り) 面02001          1

機器製作費 接地端子盤(配線ダクト含む)(上り) 面03001          1

機器据付工 屋外低圧配電盤(上り) 面04003          1

機器据付工 保守用電源接続盤(架台含む)(上り) 面05003          1

機器据付工 接地端子盤(配線ダクト含む)(上り) 面06003          1

基礎工 屋外低圧配電盤基礎(ハンドホール含む)(上り) 基07016          1

基礎工 保守用電源接続盤(上り) 基08016          1

接地工 接地極EA (接地埋設標含む) 箇所09014          1

接地工 接地極ED (接地埋設標含む) 箇所10014          1

接地工 接地補助極ET(P) (接地埋設標含む) 箇所11014          1

接地工 接地補助極ET(C) (接地埋設標含む) 箇所12014          1

配線工 屋外FP管内 CVT250sq ｍ13006          6

配線工 屋外FP管内 CVT100sq ｍ14006         22

配線工 屋外FP管内 IV38sq ｍ15006         13

配線工 屋外FP管内 IV22sq ｍ16006         26

配線工 屋外FP管内 IV8sq ｍ17006         38

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-30P ｍ18006          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁2

内   訳   書

C-
工種番号：0202 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)受配電設備 低圧配電盤工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外FP管内 CVV2sq-15C ｍ19006          4

配線工 屋外FP管内 CVV2sq-8C ｍ20006          4

配線工 屋外ピット CVT250sq ｍ21006          5

配線工 屋外ピット CVT100sq ｍ22006          5

配線工 屋外ピット IV22sq ｍ23006         10

配線工 屋外ピット CCP-AP0.65-30P ｍ24006          5

配線工 屋外ピット CVV2sq-15C ｍ25006          5

配線工 屋外ピット CVV2sq-8C ｍ26006          5

配線工 屋内ピット IV38sq ｍ27006         11

配線工 屋内ピット IV22sq ｍ28006         11

配線工 屋内ピット IV8sq ｍ29006         33

配線工 屋内ピット CCP-AP0.65-30P ｍ30006         12

配線工 屋内ピット CVV2sq-15C ｍ31006         12

配線工 屋内ピット CVV2sq-8C ｍ32006         12

配線工 ケーブル銘板 枚33006         40

接続工 屋外一般成端 CCP-AP0.65-30P 箇所34007          1

接続工 屋内一般成端 CCP-AP0.65-30P 箇所35007          1

配管工 E1-FP100(1) ｍ36008          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁3

内   訳   書

C-
工種番号：0202 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)受配電設備 低圧配電盤工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 E1-FP65(1)30(1) ｍ37008          4

配管工 E1-FP30(4) ｍ38008          4

配管工 E1-FP30(2) ｍ39008         10

配管工 E1-FP30(1) ｍ40008         15

ハンドホール工 EE-C2(平坦部) 箇所41010          1

管路付帯工 ダクト口 FP100(1) 箇所42011          3

管路付帯工 ダクト口 FP65(1)30(1) 箇所43011          1

管路付帯工 ダクト口 FP30(4) 箇所44011          1

管路付帯工 埋設標 MK-C 箇所45011          7

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所46011          5

試験調整工 式47005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁4

内   訳   書

C-
工種番号：0202 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)受配電設備 低圧配電盤工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 引込開閉器盤(下り) 面01001          1

機器据付工 引込開閉器盤(下り) 面02003          1

建柱工 コンクリートポール 10-19-3.5(下り) 本03015          1

支線工 φ3.2/7本撚り 箇所04015          1

接地工 接地極ED (接地埋設標含む) 箇所05014          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁5

内   訳   書

C-
工種番号：0303 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)受配電設備 低圧引込柱工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 屋外低圧配電盤(下り)(受配電制御用ＵＰＳ含む) 面01001          1

機器製作費 保守用電源接続盤(架台含む)(下り) 面02001          1

機器製作費 接地端子盤(配線ダクト含む)(下り) 面03001          1

機器据付工 屋外低圧配電盤(下り) 面04003          1

機器据付工 保守用電源接続盤(架台含む)(下り) 面05003          1

機器据付工 接地端子盤(配線ダクト含む)(下り) 面06003          1

基礎工 屋外低圧配電盤基礎(ハンドホール含む)(下り) 基07016          1

基礎工 保守用電源接続盤(下り) 基08016          1

接地工 接地極EA (接地埋設標含む) 箇所09014          1

接地工 接地極ED (接地埋設標含む) 箇所10014          1

接地工 接地補助極ET(P) (接地埋設標含む) 箇所11014          1

接地工 接地補助極ET(C) (接地埋設標含む) 箇所12014          1

配線工 屋外FP管内 CVT150sq ｍ13006          6

配線工 屋外FP管内 CVT60sq ｍ14006         19

配線工 屋外FP管内 IV38sq ｍ15006         13

配線工 屋外FP管内 IV22sq ｍ16006         23

配線工 屋外FP管内 IV8sq ｍ17006         38

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-30P ｍ18006          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁6

内   訳   書

C-
工種番号：0404 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)受配電設備 低圧配電盤工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外FP管内 CVV2sq-15C ｍ19006          4

配線工 屋外FP管内 CVV2sq-8C ｍ20006          4

配線工 屋外ピット CVT150sq ｍ21006          4

配線工 屋外ピット CVT60sq ｍ22006          4

配線工 屋外ピット IV22sq ｍ23006          8

配線工 屋外ピット CCP-AP0.65-30P ｍ24006          4

配線工 屋外ピット CVV2sq-15C ｍ25006          4

配線工 屋外ピット CVV2sq-8C ｍ26006          4

配線工 屋内ピット IV38sq ｍ27006          8

配線工 屋内ピット IV22sq ｍ28006          8

配線工 屋内ピット IV8sq ｍ29006         24

配線工 屋内ピット CCP-AP0.65-30P ｍ30006          8

配線工 屋内ピット CVV2sq-15C ｍ31006          8

配線工 屋内ピット CVV2sq-8C ｍ32006          8

配線工 ケーブル銘板 枚33006         40

接続工 屋外一般成端 CCP-AP0.65-30P 箇所34007          1

接続工 屋内一般成端 CCP-AP0.65-30P 箇所35007          1

配管工 E1-FP80(1) ｍ36008          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁7

内   訳   書

C-
工種番号：0404 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)受配電設備 低圧配電盤工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 E1-FP50(1)30(1) ｍ37008          1

配管工 E1-FP30(4) ｍ38008          4

配管工 E1-FP30(2) ｍ39008         10

配管工 E1-FP30(1) ｍ40008         15

ハンドホール工 EE-C2(平坦部) 箇所41010          1

管路付帯工 ダクト口 FP80(1) 箇所42011          3

管路付帯工 ダクト口 FP50(1)30(1) 箇所43011          1

管路付帯工 ダクト口 FP30(4) 箇所44011          1

管路付帯工 埋設標 MK-C 箇所45011          7

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所46011          5

試験調整工 式47005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁8

内   訳   書

C-
工種番号：0404 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)受配電設備 低圧配電盤工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 屋外パッケージ型発電機(上り) 基01001          1

機器据付工 屋外パッケージ型発電機(上り) 基02003          1

基礎工 屋外パッケージ型発電機基礎(上り)ハンドホール含む 基03016          1

配線工 屋外FP管内 CVT100sq ｍ04006          6

配線工 屋外FP管内 IV22sq ｍ05006          6

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ06006          6

配線工 屋外FP管内 CVV2sq-3C ｍ07006          6

配線工 屋外FP管内 CVVS2sq-4C ｍ08006          6

配線工 屋外ピット CVT100sq ｍ09006         10

配線工 屋外ピット IV22sq ｍ10006         10

配線工 屋外ピット CCP-AP0.65-20P ｍ11006         10

配線工 屋外ピット CVV2sq-3C ｍ12006         10

配線工 屋外ピット CVVS2sq-4C ｍ13006         10

配線工 ケーブル銘板 枚14006         20

接続工 屋外一般成端 CCP-AP0.65-20P 箇所15007          2

試験調整工 式16005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁9

内   訳   書

C-
工種番号：0505 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)自家発電設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 屋外パッケージ型発電機(下り) 基01001          1

機器据付工 屋外パッケージ型発電機(下り) 基02003          1

基礎工 屋外パッケージ型発電機基礎(下り)ハンドホール含む 基03016          1

配線工 屋外FP管内 CVT60sq ｍ04006          9

配線工 屋外FP管内 IV22sq ｍ05006          9

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ06006          9

配線工 屋外FP管内 CVV2sq-3C ｍ07006          9

配線工 屋外FP管内 CVVS2sq-4C ｍ08006          9

配線工 屋外ピット CVT60sq ｍ09006          4

配線工 屋外ピット IV22sq ｍ10006          4

配線工 屋外ピット CCP-AP0.65-20P ｍ11006          4

配線工 屋外ピット CVV2sq-3C ｍ12006          4

配線工 屋外ピット CVVS2sq-4C ｍ13006          4

配線工 ケーブル銘板 枚14006         20

接続工 屋外一般成端 CCP-AP0.65-20P 箇所15007          2

試験調整工 式16005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁10

内   訳   書

C-
工種番号：0606 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)自家発電設備工事

金額： 円 単位：式 当り



道路灯工 RP-200-4M(調光形) S12AB IF-S12AB-B 基01004          6

道路灯工 RP-200-4M(調光形) S12AB IF-S12AB-F 基02004          1

道路灯工 RP-150-3M(調光形) S12AB IF-S12AB-F 基03004          6

道路灯工 RP-100-2M(調光形) S10AB IF-S10AB-F 基04004          2

道路灯工 RP-70-1R(一般形) 特S6AB IF-S10AB-F 基05004          2

道路灯工 RP-70-1R(一般形) 特S8AB IF-S10AB-F 基06004          2

道路灯工 RP-70-1R(一般形) S6AB IF-S10AB-F 基07004          1

分岐点用点滅灯設置工 台08004          1

機器製作費 カード確認カメラ収容ボックス 台09001          1

機器据付工 カード確認カメラ収容ボックス 台10003          1

接地工 接地極ED (接地埋設標含む) 箇所11014          2

配線工 屋外FP管内 VVR22sq-2C+1C ｍ12006        326

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-2C+1C ｍ13006        299

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C+1C ｍ14006        267

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C ｍ15006        648

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C+1C ｍ16006         47

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ17006        409

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ18006        890

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁11

内   訳   書

C-
工種番号：0107 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 VVR22sq-2C+1C ｍ19006         14

配線工 屋外管内 VVR14sq-2C+1C ｍ20006         14

配線工 屋外管内 VVR8sq-3C ｍ21006         28

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ22006         43

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ23006         57

配線工 屋外ピット VVR22sq-2C+1C ｍ24006          5

配線工 屋外ピット VVR8sq-3C ｍ25006          5

配線工 屋外ピット VVR3.5sq-2C ｍ26006         39

配線工 屋外ピット IV3.5sq ｍ27006         31

配線工 屋内ピット VVR22sq-2C+1C ｍ28006         10

配線工 屋内ピット VVR8sq-3C ｍ29006         10

配線工 屋内ピット VVR3.5sq-2C ｍ30006         20

配線工 屋内ピット IV3.5sq ｍ31006         10

配線工 屋外PF管内 VVR3.5sq-2C ｍ32006          5

配線工 屋外PF管内 IV3.5sq ｍ33006          5

配線工 ケーブル銘板 枚34006        107

接続工 屋外分岐 22(2+1)-22(2+1)-8(2+1) 箇所35007          1

接続工 屋外分岐 22(2+1)-22(2+1)-3.5(2+1) 箇所36007          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁12

内   訳   書

C-
工種番号：0107 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外分岐 22(2+1)-14(2+1)-3.5(2+1) 箇所37007          1

接続工 屋外分岐 3.5(2)-3.5(2)-3.5(2) 箇所38007          4

配管工 E1-FP65(3)50(1)40(1)30(1) ｍ39008          3

配管工 E1-FP65(2)40(2)30(1) ｍ40008          4

配管工 E1-FP65(1)50(1)30(5) ｍ41008         38

配管工 E1-FP65(1)40(2)30(2) ｍ42008          2

配管工 E1-FP65(1)40(1)30(5) ｍ43008        159

配管工 E1-FP65(1)40(1)30(1) ｍ44008          4

配管工 E1-FP65(1)30(2) ｍ45008         75

配管工 E1-FP65(1)30(1) ｍ46008         38

配管工 E1-FP50(1)30(5) ｍ47008         44

配管工 E1-FP40(2)30(2) ｍ48008          4

配管工 E1-FP40(2) ｍ49008          3

配管工 E1-FP40(1)30(1) ｍ50008         41

配管工 E1-FP30(4) ｍ51008        205

配管工 E1-FP30(3) ｍ52008        299

配管工 E1-FP30(2) ｍ53008         17

配管工 E1-FP30(1) ｍ54008         66

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁13

内   訳   書

C-
工種番号：0107 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



ハンドホール工 EB-C2(平坦部) 箇所55010          3

ハンドホール工 ED-C2(平坦部) 箇所56010          4

管路付帯工 ダクト口 FP65(3)50(1)40(1)30(1) 箇所57011          3

管路付帯工 ダクト口 FP65(1)40(2)30(2) 箇所58011          2

管路付帯工 ダクト口 FP65(2)40(2)30(1) 箇所59011          2

管路付帯工 ダクト口 FP65(1)50(1)30(5) 箇所60011          6

管路付帯工 ダクト口 FP65(1)40(1)30(5) 箇所61011          2

管路付帯工 ダクト口 FP65(1)40(1)30(1) 箇所62011          2

管路付帯工 ダクト口 FP65(1)30(2) 箇所63011          2

管路付帯工 ダクト口 FP65(1)30(1) 箇所64011          2

管路付帯工 ダクト口 FP50(1)30(5) 箇所65011          2

管路付帯工 ダクト口 FP40(2)30(2) 箇所66011          2

管路付帯工 ダクト口 FP40(2) 箇所67011          2

管路付帯工 ダクト口 FP40(1)30(1) 箇所68011          4

管路付帯工 ダクト口 FP30(4) 箇所69011          1

管路付帯工 ダクト口 FP30(3) 箇所70011          4

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所71011         12

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所72011          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁14

内   訳   書

C-
工種番号：0107 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所73011         35

管路付帯工 埋設標 MK-C 箇所74011         26

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所75011         34

試験調整工 式76005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁15

内   訳   書

C-
工種番号：0107 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



道路灯工 RP-200-4M(調光形) S12AB IF-S12AB-B 基01004          4

道路灯工 RP-200-4M(調光形) S12AB IF-S12AB-F 基02004          1

道路灯工 RP-150-3M(調光形) S12AB IF-S12AB-F 基03004          7

道路灯工 RP-100-2M(調光形) S10AB IF-S10AB-F 基04004          2

道路灯工 RP-70-1R(一般形) 特S6AB IF-S10AB-F 基05004          2

道路灯工 RP-70-1R(一般形) 特S8AB IF-S10AB-F 基06004          2

道路灯工 RP-70-1R(一般形) S6AB IF-S10AB-F 基07004          1

分岐点用点滅灯設置工 台08004          1

機器製作費 カード確認カメラ収容ボックス 台09001          1

機器据付工 カード確認カメラ収容ボックス 台10003          1

接地工 接地極ED (接地埋設標含む) 箇所11014          2

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-2C+1C ｍ12006        522

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C+1C ｍ13006        365

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ14006        220

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C+1C ｍ15006        206

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ16006        956

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ17006      1,319

配線工 屋外管内 VVR14sq-2C+1C ｍ18006         28

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁16

内   訳   書

C-
工種番号：0208 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ19006         13

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ20006         57

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ21006         37

配線工 屋外ピット VVR14sq-2C+1C ｍ22006          5

配線工 屋外ピット VVR5.5sq-3C ｍ23006          5

配線工 屋外ピット VVR3.5sq-2C ｍ24006         41

配線工 屋外ピット IV3.5sq ｍ25006         38

配線工 屋内ピット VVR14sq-2C+1C ｍ26006          7

配線工 屋内ピット VVR5.5sq-3C ｍ27006          7

配線工 屋内ピット VVR3.5sq-2C ｍ28006         14

配線工 屋内ピット IV3.5sq ｍ29006          7

配線工 屋外PF管内 VVR3.5sq-2C ｍ30006          5

配線工 屋外PF管内 IV3.5sq ｍ31006          5

配線工 ケーブル銘板 枚32006        102

接続工 屋外分岐 14(2+1)-14(2+1)-8(2+1) 箇所33007          1

接続工 屋外分岐 14(2+1)-14(2+1)-3.5(2+1) 箇所34007          2

接続工 屋外分岐 3.5(3)-3.5(2)-3.5(2) 箇所35007          1

接続工 屋外分岐 3.5(2)-3.5(2)-3.5(2) 箇所36007          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁17

内   訳   書

C-
工種番号：0208 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 E1-FP65(3)40(2) ｍ37008          2

配管工 E1-FP65(2)40(2) ｍ38008          4

配管工 E1-FP65(1)40(1)30(3) ｍ39008         48

配管工 E1-FP65(1)30(4) ｍ40008         62

配管工 E1-FP65(1)30(2) ｍ41008         96

配管工 E1-FP50(1)40(2)30(2) ｍ42008          2

配管工 E1-FP50(1)40(1)30(1) ｍ43008          4

配管工 E1-FP40(2)30(2) ｍ44008          4

配管工 E1-FP40(2) ｍ45008          3

配管工 E1-FP40(1)30(3) ｍ46008         65

配管工 E1-FP40(1)30(1) ｍ47008         36

配管工 E1-FP30(6) ｍ48008         53

配管工 E1-FP30(3) ｍ49008        610

配管工 E1-FP30(2) ｍ50008         46

配管工 E1-FP30(1) ｍ51008         48

ハンドホール工 EB-C2(平坦部) 箇所52010          3

ハンドホール工 ED-C2(盛土部) 箇所53010          1

ハンドホール工 ED-C2(平坦部) 箇所54010          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁18

内   訳   書

C-
工種番号：0208 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 ダクト口 FP65(3)40(2) 箇所55011          2

管路付帯工 ダクト口 FP65(2)40(2) 箇所56011          2

管路付帯工 ダクト口 FP65(1)40(1)30(3) 箇所57011          6

管路付帯工 ダクト口 FP65(1)30(4) 箇所58011          2

管路付帯工 ダクト口 FP65(1)30(2) 箇所59011          2

管路付帯工 ダクト口 FP50(1)40(2)30(2) 箇所60011          2

管路付帯工 ダクト口 FP50(1)40(1)30(1) 箇所61011          2

管路付帯工 ダクト口 FP40(2)30(2) 箇所62011          2

管路付帯工 ダクト口 FP40(2) 箇所63011          2

管路付帯工 ダクト口 FP40(1)30(3) 箇所64011          2

管路付帯工 ダクト口 FP40(1)30(1) 箇所65011          4

管路付帯工 ダクト口 FP30(6) 箇所66011          2

管路付帯工 ダクト口 FP30(3) 箇所67011          5

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所68011          7

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所69011          2

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所70011         40

管路付帯工 埋設標 MK-C 箇所71011         27

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所72011         33

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁19

内   訳   書

C-
工種番号：0208 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



試験調整工 式73005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁20

内   訳   書

C-
工種番号：0208 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 簡易出口情報板 面01001          1

機器製作費 L2-SW(IP収容架内設置) 台02001          1

機器製作費 メディアコンバータ(IP収容架内設置) 台03001          3

機器据付工 簡易出口情報板 面04003          1

機器据付工 L2-SW(IP収容架内設置) 台05003          1

機器据付工 メディアコンバータ(IP収容架内設置) 台06003          3

支柱製作費 簡易出口情報板支柱 基07015          1

建柱工 簡易出口情報板支柱 基08015          1

基礎工 簡易出口情報板支柱基礎 基09016          1

接地工 接地極ED (接地埋設標含む) 箇所10014          1

取付工 プルボックス(600×600×200) 箇所11011         10

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ12006        539

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ13006          8

配線工 屋外FP管内 4SM-SZ-PE ｍ14006        534

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ15006        200

配線工 屋外管内 4SM-SZ-PE ｍ16006        200

配線工 屋外ピット VVR3.5sq-2C ｍ17006          5

配線工 屋内ピット VVR3.5sq-2C ｍ18006         10

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁21

内   訳   書

C-
工種番号：0109 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)簡易出口情報板工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ピット 4SM-SZ-PE ｍ19006          5

配線工 ケーブル銘板 枚20006         45

接続工 光成端 4SM 箇所21007          2

配管工 E1-FP30(2) ｍ22008         50

配管工 B2-SC25(2) ｍ23008        178

配管工 B2-SUSFX42(2) ｍ24008         14

配管工 G42(2) ｍ25008          2

ハンドホール工  ED-C2(平坦部) 箇所26011          1

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所27011          3

管路付帯工 異種管継手 G42-FP40 箇所28011          4

管路付帯工 異種管継手 SUSFX42-G42 箇所29011          4

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所30011          5

交通規制工 車線規制(日規制) 回31019         16

交通規制工 路肩規制(日規制) 回32019         11

試験調整工 式33005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁22

内   訳   書

C-
工種番号：0109 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)簡易出口情報板工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 C2型情報板 面01001          1

機器製作費 C2型情報板制御装置(取付架台含む) 面02001          1

機器据付工 C2型情報板 面03003          1

機器据付工 C2型情報板制御装置(取付架台含む) 面04003          1

支柱製作費 C2型情報板支柱 基05015          1

建柱工 C2型情報板支柱 基06015          1

基礎工 C2型情報板支柱基礎 基07016          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ08006          5

配線工 屋外FP管内 STP0.5-4P ｍ09006         12

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ10006          7

配線工 屋外管内 STP0.5-4P ｍ11006          7

配線工 屋外ピット VVR3.5sq-2C ｍ12006         19

配線工 屋外ピット IV3.5sq ｍ13006          7

配線工 屋外ピット STP0.5-4P ｍ14006         15

配線工 屋内ピット STP0.5-4P ｍ15006          5

配線工 ケーブル銘板 枚16006         12

試験調整工 式17005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁23

内   訳   書

C-
工種番号：0210 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)C2型情報板工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 簡易出口情報板 面01001          1

機器据付工 簡易出口情報板 面02003          1

支柱製作費 簡易出口情報板支柱 基03015          1

建柱工 簡易出口情報板支柱 基04015          1

基礎工 簡易出口情報板支柱基礎 基05016          1

接地工 接地極ED (接地埋設標含む) 箇所06014          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ07006        698

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ08006          7

配線工 屋外FP管内 4SM-SZ-PE ｍ09006        694

配線工 屋外ピット VVR3.5sq-2C ｍ10006          5

配線工 屋内ピット VVR3.5sq-2C ｍ11006          7

配線工 屋内ピット 4SM-SZ-PE ｍ12006          5

配線工 ケーブル銘板 枚13006         25

接続工 光成端 4SM 箇所14007          2

配管工 E1-FP30(2) ｍ15008        216

ハンドホール工  ED-C2(平坦部) 箇所16011          3

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所17011          6

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所18011         15

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁24

内   訳   書

C-
工種番号：0311 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)簡易出口情報板工事

金額： 円 単位：式 当り



交通規制工 車線規制(日規制) 回19019          1

交通規制工 路肩規制(日規制) 回20019          9

試験調整工 式21005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁25

内   訳   書

C-
工種番号：0311 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)簡易出口情報板工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 C2型情報板 面01001          1

機器製作費 C2型情報板制御装置(取付架台含む) 面02001          1

機器据付工 C2型情報板 面03003          1

機器据付工 C2型情報板制御装置(取付架台含む) 面04003          1

支柱製作費 C2型情報板支柱 基05015          1

建柱工 C2型情報板支柱 基06015          1

基礎工 C2型情報板支柱基礎 基07016          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ08006          5

配線工 屋外FP管内 4SM-SZ-PE ｍ09006         12

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ10006          7

配線工 屋外管内 4SM-SZ-PE ｍ11006          7

配線工 屋外ピット VVR3.5sq-2C ｍ12006         19

配線工 屋外ピット IV3.5sq ｍ13006          7

配線工 屋外ピット 4SM-SZ-PE ｍ14006         15

配線工 屋内ピット 4SM-SZ-PE ｍ15006          5

配線工 ケーブル銘板 枚16006         18

接続工 光成端 4SM 箇所17007          2

試験調整工 式18005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁26

内   訳   書

C-
工種番号：0412 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)C2型情報板工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 エリア監視カメラ 台01001          1

機器製作費 環道監視カメラ 台02001          1

機器製作費 スピーカ 台03001          2

機器製作費 CCTV･拡声放送架 架04001          1

機器据付工 エリア監視カメラ 台05003          1

機器据付工 環道監視カメラ 台06003          1

機器据付工 スピーカ 台07003          2

機器据付工 CCTV･拡声放送架 架08003          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ09006          4

配線工 屋外FP管内 STP0.5-4P ｍ10006         58

配線工 屋外FP管内 CVV2sq-2C ｍ11006         69

配線工 屋外管内 STP0.5-4P ｍ12006         14

配線工 屋外管内 CVV2sq-2C ｍ13006         15

配線工 屋外ピット VVR3.5sq-2C ｍ14006          5

配線工 屋外ピット STP0.5-4P ｍ15006         23

配線工 屋外ピット CVV2sq-2C ｍ16006          4

配線工 屋内ピット VVR3.5sq-2C ｍ17006          9

配線工 屋内ピット STP0.5-4P ｍ18006         10

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁27

内   訳   書

C-
工種番号：0113 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)CCTV・拡声放送設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ピット CVV2sq-2C ｍ19006         10

配線工 屋外PF管内 STP0.5-4P ｍ20006         18

配線工 ケーブル銘板 枚21006         33

試験調整工 式22005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁28

内   訳   書

C-
工種番号：0113 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)CCTV・拡声放送設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 エリア監視カメラ 台01001          1

機器製作費 環道監視カメラ 台02001          1

機器製作費 スピーカ 台03001          2

機器製作費 CCTV･拡声放送架 架04001          1

機器据付工 エリア監視カメラ 台05003          1

機器据付工 環道監視カメラ 台06003          1

機器据付工 スピーカ 台07003          2

機器据付工 CCTV･拡声放送架 架08003          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ09006          4

配線工 屋外FP管内 STP0.5-4P ｍ10006         76

配線工 屋外FP管内 CVV2sq-2C ｍ11006         79

配線工 屋外管内 STP0.5-4P ｍ12006         14

配線工 屋外管内 CVV2sq-2C ｍ13006         15

配線工 屋外ピット VVR3.5sq-2C ｍ14006          5

配線工 屋外ピット STP0.5-4P ｍ15006         23

配線工 屋外ピット CVV2sq-2C ｍ16006          4

配線工 屋内ピット VVR3.5sq-2C ｍ17006          7

配線工 屋内ピット STP0.5-4P ｍ18006         10

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁29

内   訳   書

C-
工種番号：0214 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)CCTV・拡声放送設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ピット CVV2sq-2C ｍ19006         10

配線工 屋外PF管内 STP0.5-4P ｍ20006          5

配線工 ケーブル銘板 枚21006         25

試験調整工 式22005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁30

内   訳   書

C-
工種番号：0214 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)CCTV・拡声放送設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 CCTV･拡声放送監視制御装置 台01001          1

機器据付工 CCTV･拡声放送監視制御装置 台02003          1

試験調整工 式03005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁31

内   訳   書

C-
工種番号：0315 常磐道 谷和原管理事務所CCTV・拡声放送設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 機器収容筐体(上り) 台01001          1

機器製作費 静脈認証装置(収納箱含む) 台02001          1

機器製作費 静脈認証装置 台03001          1

機器据付工 機器収容筐体(上り) 台04003          1

機器据付工 静脈認証装置(収納箱含む) 台05003          1

機器据付工 静脈認証装置 台06003          1

基礎工 機器収容筐体(上り)(ハンドホール含む) 基07016          1

配線工 屋外FP管内 CV5.5sq-3C ｍ08006          4

配線工 屋外FP管内 CV3.5sq-2C ｍ09006          4

配線工 屋外ピット CV5.5sq-3C ｍ10006          5

配線工 屋外ピット CV3.5sq-2C ｍ11006          5

配線工 屋内ピット CV5.5sq-3C ｍ12006         12

配線工 屋内ピット CV3.5sq-2C ｍ13006         12

配線工 ケーブル銘板 枚14006         10

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁32

内   訳   書

C-
工種番号：0116 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)機器収容筐体工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 機器収容筐体(下り) 台01001          1

機器製作費 静脈認証装置(収納箱含む) 台02001          1

機器製作費 静脈認証装置 台03001          1

機器据付工 機器収容筐体(下り) 台04003          1

機器据付工 静脈認証装置(収納箱含む) 台05003          1

機器据付工 静脈認証装置 台06003          1

基礎工 機器収容筐体(下り)(ハンドホール含む) 基07016          1

配線工 屋外FP管内 CV3.5sq-2C ｍ08006          4

配線工 屋外FP管内 CV5.5sq-3C ｍ09006          4

配線工 屋外ピット CV3.5sq-2C ｍ10006          5

配線工 屋外ピット CV5.5sq-3C ｍ11006          5

配線工 屋内ピット CV3.5sq-2C ｍ12006          8

配線工 屋内ピット CV5.5sq-3C ｍ13006          8

配線工 ケーブル銘板 枚14006          6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁33

内   訳   書

C-
工種番号：0217 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)機器収容筐体工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 IP子局(縮小型)(IP収容架内設置) 台01001          1

機器製作費 メディアコンバータ(IP収容架内設置) 台02001          1

機器据付工 IP子局(縮小型)(IP収容架内設置) 台03003          1

機器据付工 メディアコンバータ(IP収容架内設置) 台04003          1

試験調整工 式05005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁34

内   訳   書

C-
工種番号：0118 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)遠方監視制御設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 簡易伝送装置(モデム架内設置) 台01001          1

機器製作費 メディアコンバータ(モデム架内設置) 台02001          1

機器据付工 簡易伝送装置(モデム架内設置) 台03003          1

機器据付工 メディアコンバータ(モデム架内設置) 台04003          1

試験調整工 式05005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁35

内   訳   書

C-
工種番号：0219 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)遠方監視制御設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 レーザ式車両検知器 センサ部 組01001          1

機器製作費 レーザ式車両検知器 処理部 面02001          1

機器製作費 メディアコンバータ(IP収容架内設置) 台03001          2

機器据付工 レーザ式車両検知器 センサ部 組04003          1

機器据付工 レーザ式車両検知器 処理部 面05003          1

機器据付工 メディアコンバータ(IP収容架内設置) 台06003          2

試験調整工 式07005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁36

内   訳   書

C-
工種番号：0120 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)交通量計測設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 レーザ式車両検知器 センサ部 組01001          1

機器製作費 レーザ式車両検知器 処理部 面02001          1

据付工 レーザ式車両検知器 センサ部 組03003          1

据付工 レーザ式車両検知器 処理部 面04003          1

試験調整工 式05005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁37

内   訳   書

C-
工種番号：0221 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)交通量計測設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 IP収容架 架01001          1

機器製作費 業務電話機A 台02001          1

機器据付工 IP収容架 架03003          1

機器据付工 業務電話機A 台04003          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ05006          4

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ06006        486

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ07006        783

配線工 屋外FP管内 32SM-SZ-PE ｍ08006        250

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-40P ｍ09006        250

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ10006         61

配線工 屋外管内 32SM-SZ-PE ｍ11006         27

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-40P ｍ12006         27

配線工 屋外ピット VVR3.5sq-2C ｍ13006          5

配線工 屋内ピット VVR3.5sq-2C ｍ14006          9

配線工 屋内ピット 8SM-SZ-PE ｍ15006          5

配線工 屋内ピット 32SM-SZ-PE ｍ16006          5

配線工 屋内ピット CCP-AP0.65-20P ｍ17006          4

配線工 屋内ピット CCP-AP0.65-40P ｍ18006          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁38

内   訳   書

C-
工種番号：0122 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)通信線路工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 ケーブル銘板 枚19006         59

接続工 屋外分岐 M-J-120-K 箇所20007          1

接続工 光分岐 OF-S-8 箇所21007          1

接続工 光成端 8SM 箇所22007          1

接続工 光成端 32SM 箇所23007          1

接続工 屋外一般成端 CCP-AP0.65-20P 箇所24007          4

接続工 屋内一般成端 CCP-AP0.65-20P 箇所25007          1

接続工 屋内一般成端 CCP-AP0.65-40P 箇所26007          1

試験調整工 式27005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁39

内   訳   書

C-
工種番号：0122 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)通信線路工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 モデム架 架01001          1

機器製作費 業務電話機A 台02001          1

機器据付工 モデム架 架03003          1

機器据付工 業務電話機A 台04003          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ05006          4

配線工 屋外FP管内 32SM-SZ-PE ｍ06006        271

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ07006        503

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-40P ｍ08006        271

配線工 屋外管内 32SM-SZ-PE ｍ09006        126

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-40P ｍ10006        126

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ11006        134

配線工 屋外ピット VVR3.5sq-2C ｍ12006          5

配線工 屋内ピット VVR3.5sq-2C ｍ13006          6

配線工 屋内ピット 32SM-SZ-PE ｍ14006          5

配線工 屋内ピット CCP-AP0.65-40P ｍ15006          5

配線工 ケーブル銘板 枚16006         42

接続工 光成端 32SM 箇所17007          1

接続工 屋外一般成端 CCP-AP0.65-20P 箇所18007          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁40

内   訳   書

C-
工種番号：0223 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)通信線路工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋内一般成端 CCP-AP0.65-40P 箇所19007          1

交通規制工 追越規制(日規制) 回20019          1

交通規制工 追越規制(半日規制) 回21019          1

試験調整工 式22005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁41

内   訳   書

C-
工種番号：0223 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)通信線路工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 E1-FP40(2)30(2) ｍ01008          5

配管工 PF36(3) ｍ02008          1

配管工 PF36(2)28(1) ｍ03008          1

配管工 PF36(2)22(1) ｍ04008          8

配管工 PF36(2) ｍ05008          9

配管工 PF36(1)28(2) ｍ06008          2

配管工 PF36(1)28(1)22(2) ｍ07008          1

配管工 PF36(1)28(1)22(1) ｍ08008          1

配管工 PF36(1)28(1) ｍ09008          2

配管工 PF36(1)22(1) ｍ10008          3

配管工 PF28(2) ｍ11008          9

配管工 PF28(1)22(1) ｍ12008          4

配管工 E2S-CP54(6) ｍ13008         30

配管工 E2S-CP54(9) ｍ14008         10

配管工 E2S-CP54(12) ｍ15008         11

配管工 樹脂製ケーブルトラフW200 ｍ16008         82

管路付帯工 ダクト口 樹脂製ケーブルトラフ 箇所17011         13

管路付帯工 ダクト口 FP40(2)30(2) 箇所18011          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁42

内   訳   書

C-
工種番号：0124 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)アイランド配管工事

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 ダクト口 CP54(6) 箇所19011          6

管路付帯工 ダクト口 CP54(9) 箇所20011          2

管路付帯工 ダクト口 CP54(12) 箇所21011          4

管路付帯工 埋設標 MK-C 箇所22011         14

ハンドホール工 EE-C2(平坦部) 箇所23010          1

ハンドホール工 EE-C2(アイランド部) 箇所24010         11

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁43

内   訳   書

C-
工種番号：0124 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)アイランド配管工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 E1-FP40(2)30(2) ｍ01008          5

配管工 PF36(3) ｍ02008          1

配管工 PF36(2)28(1) ｍ03008          1

配管工 PF36(2)22(1) ｍ04008          9

配管工 PF36(2) ｍ05008          9

配管工 PF36(1)28(2) ｍ06008          2

配管工 PF36(1)28(1)22(2) ｍ07008          1

配管工 PF36(1)28(1)22(1) ｍ08008          1

配管工 PF36(1)28(1) ｍ09008          2

配管工 PF36(1)22(1) ｍ10008          3

配管工 PF28(2) ｍ11008          8

配管工 PF28(1)22(1) ｍ12008          4

配管工 E2S-CP54(6) ｍ13008         34

配管工 E2S-CP54(9) ｍ14008          6

配管工 E2S-CP54(12) ｍ15008         11

配管工 樹脂製ケーブルトラフW200 ｍ16008         81

管路付帯工 ダクト口 樹脂製ケーブルトラフ 箇所17011         13

管路付帯工 ダクト口 FP40(2)30(2) 箇所18011          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁44

内   訳   書

C-
工種番号：0225 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)アイランド配管工事

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 ダクト口 CP54(6) 箇所19011          6

管路付帯工 ダクト口 CP54(9) 箇所20011          2

管路付帯工 ダクト口 CP54(12) 箇所21011          4

管路付帯工 埋設標 MK-C 箇所22011         14

ハンドホール工 EE-C2(平坦部) 箇所23010          1

ハンドホール工 EE-C2(アイランド部) 箇所24010         11

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁45

内   訳   書

C-
工種番号：0225 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)アイランド配管工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(常磐上り23)【再使用有】 台01022          1

撤去工 ループ式交通量計測設備(制御機) 台02022          1

撤去工 低圧引込柱(装柱類含む) 本03022          1

撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ04022         78

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ05022        187

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ06022        238

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ07022        123

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-30P ｍ08022        379

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ09022         21

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ10022         21

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-30P ｍ11022         27

撤去工 強化型FP40(1) コロガシ ｍ12022        222

撤去工 FP40(1) コロガシ ｍ13022        378

撤去工 E1-FP50(1)30(1) ｍ14022          9

撤去工 E1-FP30(2) ｍ15022        102

機器据付工 非常電話(常磐上り23)【再使用品】 台16003          1

基礎工 非常電話基礎ET-C1 基17016          1

試験調整工 式18005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁46

内   訳   書

C-
工種番号：0126 常磐道 つくばみらいスマートIC(上り)設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(常磐下り23)【再使用有】 台01022          1

撤去工 ループ式交通量計測設備(制御機) 台02022          1

撤去工 低圧引込柱(装柱類含む) 本03022          1

撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2c ｍ04022        266

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2c ｍ05022         50

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ06022        315

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P ｍ07022        251

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ08022         50

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-30P ｍ09022         11

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ10022         21

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ11022         15

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ12022         36

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-30P ｍ13022         27

撤去工 FP40(2) コロガシ ｍ14022        248

撤去工 E1-FP50(1)30(1) ｍ15022          8

撤去工 E1-FP40(1) ｍ16022         12

撤去工 E1-FP30(2) ｍ17022         37

撤去工 E1-VE28(1) ｍ18022         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁47

内   訳   書

C-
工種番号：0227 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



機器据付工 非常電話(常磐下り23)【再使用品】 台19003          1

基礎工 非常電話基礎ET-C1 基20016          1

試験調整工 式21005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁48

内   訳   書

C-
工種番号：0227 常磐道 つくばみらいスマートIC(下り)設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り


