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割掛対象表参考内訳書（１/２） 
【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離剤用養生設備工 塗膜剥離剤による有害物質を

含む旧塗膜の除去工の施工に必

要となる、固定足場の床面及び

側面に、難燃性のシート張り防

護に要する費用をいう。 

朝里川橋 上り線 

橋梁の形式：鈑桁 

養生シート面積：A1～A2－2,766㎡程度 

桜町高架橋 上り線 

橋梁の形式：鈑桁 

養生シート面積：A1～A2－4,060㎡程度 

― 

 

塗膜除去用環境対策資材 塗膜剥離剤による有害物質を

含む旧塗膜の除去工及びブラス

ト工法による素地調整１種の施

工に必要となる、クリーンルー

ム（フィルター交換に要する費

用を含む）及び上記の作業とＩ

Ｈによる有害物質を含む旧塗膜

の除去工並びに動力工具による

素地調整１種の施工に必要とな

る粉塵専用掃除機（フィルター

交換に要する費用を含む）の使

用、負圧集塵機（フィルター交

換に要する費用を含む）の設置

に要する費用をいう。 

クリーンルーム設備 

 内訳：クリーンルーム本体、エアシャワー、ベビーコ

ンプレッサー、エアーホース、フィルター等消

耗品 

朝里川橋 上り線 

A1～A2   4.5ヶ月 

桜町高架橋 上り線 

A1～A2   5.2ヶ月 

粉塵専用掃除設備 

内訳：粉塵専用掃除機、フィルター等消耗品 

負圧集塵設備 

内訳：負圧集塵機、ダクト類、フィルター等消耗品 

朝里川橋 上り線 

A1～A2   4.5ヶ月 

桜町高架橋 上り線 

A1～A2   5.4ヶ月 

― 

塗膜除去用安全衛生保護具 塗膜剥離剤及びＩＨによる有

害物質を含む旧塗膜の除去工並

びにブラスト工法及び動力工具

による素地調整１種の施工に必

要となる、呼吸用保護具（送気

装置等関連する装置一式）、化学

防護服、防護手袋、防護シュー

ズカバーに要する費用をいう。

なお、呼吸用保護具本体はエア

ラインマスクとする。 

呼吸用保護具本体（送気装置を含む）：18個 

呼吸用保護具用フィルター：12,528個 

化学防護服：12,528着 

防護手袋：12,528双 

防護シューズカバー：12,528足 

― 

 

 

 



割掛対象表参考内訳書（２/２） 

 

【仮設備工事費】 

（注）図面は参考図を参照 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

移動足場工費 ＩＨによる有害物質を含む旧塗

膜の除去工と動力工具による素地

調整１種で使用する高所作業車に

要する費用をいい、移動足場内の

床面及び側面に、難燃性のシート

張り防護に要する費用を含む。 

桜町高架橋 

 トラック架設リフト（デッキ旋回・ブーム型） 

  揚程10m～12m未満、作業床7.0㎡程度－10日程度 

養生シート(難燃性)  

― 

 

吊足場工費 

（防護型側面） 

素地調整１種による塗替塗装の

施工をする場合の足場構造でブラ

スト工法による素地調整のための

側面足場（防護型側面）及び、シ

ート張り防護工を含んでいる。シ

ート張り防護工には、ブラスト用

養生及び塗装用養生でそれぞれ必

要となる費用を含む。 

吊足場工（システム足場） 

朝里川橋 上り線 

  A1～A2－2,766㎡程度(設置期間 4.7ヶ月程度) 

桜町高架橋 上り線 

  A1～A2－4,060㎡程度(設置期間 5.4ヶ月程度) 

〇

（注） 

昇降足場費 塗替塗装の吊足場への移動に必

要な昇降足場（シート張防護含

む）に要する費用をいう。 

昇降足場（手すり先行専用足場） 

朝里川橋 上り線 

  P2 －77.2空 程度（設置期間：5.7ヵ月程度） 

P5 －73.7空 程度（設置期間：5.7ヵ月程度） 

桜町高架橋 上り線 

P3 －63.1空 程度（設置期間：6.8ヵ月程度） 

P6 －63.9空 程度（設置期間：6.8ヵ月程度） 

P9 －65.8空 程度（設置期間：6.8ヵ月程度） 

P12－61.5空 程度（設置期間：6.8ヵ月程度） 

P14－42.5空 程度（設置期間：6.8ヵ月程度） 

〇

（注） 


