

札幌自動車道 桜町高架橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 10月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 札幌自動車道 桜町高架橋塗替塗装工事

2. 路線名 札幌自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 小樽市 潮見台 (KP W38.3)
(至) 北海道 小樽市 新光 (KP W35.3)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

塗替塗装

一般部 12,915㎡

特殊部 584㎡

5. 期 間 自 令和 7年 1月 18日 ～ 至 令和 9年 2月 6日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		札幌自動車道 桜町高架橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	270,024	
立入防止柵改良工	式	1	270,024	立入防止柵 S 28 m
構造物保全工	式	1	357,429,258	
塗替塗装工	式	1	357,429,258	塗替塗装（一般部） 12,915 m ² 塗替塗装（特殊部） 584 m ² 塗替塗装 8,081 m
雑工	式	1	2,263,800	
交通保安要員	式	1	2,263,800	交通誘導警備員B 154 人・日
目的物工事費 計	式	1	359,963,082	
仮設工事費	式	1	125,021,863	
その他	式	1	6,778,912	剥離剤用養生設備工 1 式
仮設備工事費	式	1	118,242,951	移動足場工費 1 式 吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	484,984,945	
共通仮設費	式	1	157,328,261	
共通仮設費	式	1	110,722,261	その他の共通仮設費 1 式
率計上分	式	1	46,606,000	
現場管理費	式	1	115,937,000	
間接工事費 計	式	1	273,265,261	
工事原価	式	1	758,250,206	
一般管理費等	式	1	96,749,794	
工事価格	式	1	855,000,000	