

磐越自動車道 小松地区舗装施工計画検討業務

積 算 内 訳 書

令和 6年 12月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 磐越自動車道 小松地区舗装施工計画検討業務

2. 路線名 東北横断自動車道 いわき新潟線

3. 施工箇所 (自) 新潟県東蒲原郡阿賀町谷沢  
(至) 新潟県阿賀野市新保

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

現地踏査	1式
道路設計 用排水設計	0.35 k m
附帯工設計 用排水工詳細図作成B	7枚
附帯工設計 設計協議説明用図面作成B	2枚
附帯工設計 設計協議説明用図面作成C	22枚
工事発注用図面作成 図面修正A 1	178枚
工事発注用図面作成 図面修正A 2	17枚
工事発注用図面作成 図面修正B 1	5枚
工事発注用図面作成 図面修正C 1	8枚
工事発注用図面作成 図面修正C 2	8枚
工事発注用図面作成 数量計算	216枚

5. 期 間 自 令和 6年 12月 25日 ~ 至 令和 7年 12月 19日 ( 360日間)

調査等業務名	磐越自動車道 小松地区舗装施工計画検討業務
--------	-----------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
舗装設計				
舗装設計	式	1	1,209,750	
現地踏査	式	1		
道路設計				
詳細設計	式	1	90,860	
道路設計 用排水設計	km	0.35		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	2,596,000	
附帯工設計 用排水工詳細図作成B	枚	7		
附帯工設計 設計協議説明用図面作成B	枚	2		
附帯工設計 設計協議説明用図面作成C	枚	22		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	4,569,252	
工事発注用図面作成 図面修正A 1	枚	178		
工事発注用図面作成 図面修正A 2	枚	17		
工事発注用図面作成 図面修正B 1	枚	5		
工事発注用図面作成 図面修正C 1	枚	8		
工事発注用図面作成 図面修正C 2	枚	8		
工事発注用図面作成 数量計算	枚	216		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	690,200	
道路設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	1,105,478	
工事発注用図面作成 電算機使用料 図面修正	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料 数量計算	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	4,930,187	
一般管理費等	式	1	8,178,273	
合計	式	1	23,370,000	