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５．施工内容

道路掘削 １５７７ｍ3

構造物掘削 ６１６５ｍ3

橋脚補強 ３１基

落橋防止構造 ３２本

縁端拡幅工 １箇所

制震構造 ２基

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1050日間

工 事 概 要

館山自動車道 豊成高架橋耐震補強工事１．工事名

２．路線名 館山自動車道

京葉道路

(自) 千葉県 千葉市 中央区３．工事箇所
(至) 千葉県 木更津市 笹子

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 33.9        )

(KP 60.6        )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

設計書番号 2443401



  1  2 - ( 2) 道路掘削

土砂Ａ       1,279

  2  2 - ( 2) 道路掘削
土砂Ｂ         298

  3  2 - ( 6) 構造物掘削
普通部Ａ       4,023

  4  2 - ( 6) 構造物掘削
普通部Ｂ         324

見積対象

  5  2 - ( 6) 構造物掘削

特殊部Ａ       1,074

見積対象

  6  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部Ｂ         258

見積対象

  7  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部Ｃ         289

見積対象

  8  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部Ｄ         197

見積対象

  9  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－５       1,573

 10  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－５（Ｎ）         116

 11  8 - ( 1) コンクリート
Ｄ１－１           1

 12  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｄ           4

B-    1 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 13  8 - ( 2) 型わく

㎡ＴＨ       7,271

 14  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＴ１         354.24

 15 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
コンクリート           2

 16 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

㎡型わく          11

 17 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

ｔ鉄筋           0.33

 18 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工φ２６・２５０（水平方向）          80

 19 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１（Ａ）           2

 20 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１（Ｂ）           2

 21 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｃ１（Ｃ）           2

 22 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１（Ｄ）           4

 23 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１（Ｅ）           2

 24 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１（Ｆ）           2

B-    2 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 25 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｃ１（Ｇ）           2

 26 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１（Ｈ）           3

 27 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１（Ｉ）           3

 28 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｃ１（Ｊ）           2

 29 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｃ１（Ｋ）           2

 30 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１－１１９２（６００）           2

 31 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１－１６７５（６００）           2

 32 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ２－９９４（５５０）           2

 33 17 - (11) 落橋防止構造

ｔ鋼製ブラケット           5.13

 34 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工φ３９・４４５（上方向）         336

 35 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工φ４２・４９０（上方向）          48

 36 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工φ４２・４９０（水平方向）          84

B-    3 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 37 17 - (11) 落橋防止構造

本アンカー工φ４５・５３５（水平方向）          12

 38 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工φ４８・５８０（水平方向）          54

 39 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工φ５１・６２５（水平方向）          24

 40 17 - (11) 落橋防止構造

本アンカー工φ６１・２００（水平方向）          14

 41 17 - (11) 落橋防止構造

本アンカー工φ６１・３５０（水平方向）          14

 42 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工φ６１・７７５（水平方向）          18

 43 17 - (18) 耐震補強用コンクリート表面処理工
㎡      6,345

 44 17 - (25) 炭素繊維巻立て下地処理工
㎡         67

 45 17 - (26) 炭素繊維巻立て工

㎡         67

 46 17 - (27) 炭素繊維巻立て表面仕上工
㎡Ａ          67

 47 17 - (29) 断面修復工
ＬＡ          62

 48 17 - (32) 表面保護工
㎡コンクリート表面被覆工           1

B-    4 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 49 19 - ( 1) 交通規制工

回路肩規制 Ⅰ×１           4

見積対象

 50 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ⅰ×１×０（Ｎ）          12

見積対象

 51 特 - ( 1) 中間貫通鋼材工
本        240

 52 特 - ( 2) 制震構造

基制震ダンパー３００ｋＮ±１００ｍｍ           2

 53 特 - ( 2) 制震構造

ｔ鋼製ブラケット           0.37

 54 特 - ( 2) 制震構造
本アンカー工φ３５・３８５（水平方向）           8

 55 特 - ( 2) 制震構造
本アンカー工φ４６・３９５（水平方向）           6

 56 特 - ( 3) あと施工鉄筋挿入工
本鉄筋挿入工Ａ           6

 57 特 - ( 3) あと施工鉄筋挿入工

本鉄筋挿入工Ｂ           4

 58 特 - ( 4) コンクリートはつり工
Ａ           0.06

見積対象

 59 特 - ( 5) 試料採取
箇所Ａ           8

 60 特 - ( 6) 率計上工事に関する事項
式          1

B-    5 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



計①

 61 諸経費①
式          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

B-    6 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁


