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【共通仮設費】

【構造物掘削 特殊部A】

リーダレス型杭打機 機械質量 ｔ 運搬回数 往復

【構造物掘削 特殊部A】

親杭 Ｈ-300×300×10×15 ｔ

腹起し Ｈ-400×400×13×21 ｔ

副部材 ｔ

【構造物掘削 特殊部Ｂ】

切梁 Ｈ-200×200×8×12 ｔ

縦梁 Ｈ-200×200×8×12 ｔ

副部材 ｔ

【構造物掘削 特殊部Ｃ】

切梁 Ｈ-200×200×8×12 ｔ

縦梁 Ｈ-200×200×8×12 ｔ

副部材 ｔ

【構造物掘削 特殊部Ｄ】

切梁 Ｈ-200×200×8×12 ｔ

縦梁 Ｈ-200×200×8×12 ｔ

副部材 ｔ

【仮橋工】

覆工板 2000×1000×208 ｍ2

受桁 Ｈ-350×350×12×19 ｔ

桁受 Ｈ-350×350×12×19 ｔ

形鋼 Ｌ-100×100×10 ｔ

形鋼 [-200×90×8×13.5 ｔ

敷鉄板 1524×22×6096 枚

【豊成高架橋】

　試験本数　3本

仮設材運搬費Ｂ
豊成高架橋P３・Ｐ４・Ｐ５構造物掘削特殊部で使用
する仮設材等の運搬に要する費用をいう。

豊成高架橋P2-P3間の立野川上の仮橋構台の運
搬に要する費用をいう。

仮設材運搬費Ｃ

8.100

6.900

0.144

1.575

割掛対象表の項目名称 工事内容 数量内訳（参考）

アンカー工の多サイクル確認試験費
豊成高架橋P1構造物掘削特殊部におけるグランドアン
カーの多サイクル確認試験に要する費用をいう。

10.400

2.288

88.0

0.660

0.443

11.532

16

豊成高架橋P1構造物掘削特殊部で使用する仮設
材等の運搬に要する費用をいう。

仮設材運搬費Ａ

1.352

0.880

0.491

1.352

0.990

0.515

1.352

37.1

工事用機械運搬費 質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運
搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。 2
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【豊成高架橋】

P1橋脚～P10橋脚ＲＣ巻立部（側面） 各4箇所 40 箇所

P4橋脚縁端拡幅部（側面） 4 箇所

【姉崎第二橋】

P1橋脚 20 箇所

P2橋脚 20 箇所

【大曽根高架橋】

P2橋脚～P11橋脚・P13橋脚～P18橋脚ＲＣ巻立部（側面）

各8箇所 箇所

合計　 箇所

【仮設備工事費】

【豊成高架橋】 【大曽根高架橋】

P1橋脚 空 月 P2橋脚 空 月

P2橋脚 空 月 P3橋脚 空 月

P3橋脚 空 月 P4橋脚 空 月

P4橋脚 空 月 P5橋脚 空 月

P5橋脚 空 月 P6橋脚 空 月

P6橋脚 空 月 P7橋脚 空 月

P7橋脚 空 月 P8橋脚 空 月

P8橋脚 空 月 P9橋脚 空 月

P9橋脚 空 月 P10橋脚 空 月

P10橋脚 空 月 P11橋脚 空 月

P12橋脚 空 月 P13橋脚 空 月

空 P14橋脚 空 月

【姉崎第二橋】 P15橋脚 空 月

P1橋脚 空 月 P16橋脚 空 月

P2橋脚 空 月 P17橋脚 空 月

空 P18橋脚 空 月

空 

合計 空 

計 6059.0

332.7

325.5 1.2

計

計

11069.5

足場工費（標準型）
橋梁下部工耐震補強に必要な足場工に要する費用を
いう。

458.2

578.0

640.1

637.0

546.6

646.0

3.4

設置期間

3.0

5.3

3.3

3.3

3.3

548.2

678.6

522.6

4677.8

235.1 1.0

271.3 1.03.6

4.7

646.0

157.7

311.8 1.2

311.9 1.2

312.0 1.2

233.5 1.2

289.3 1.1

1.1

331.2 1.2

311.5 1.2

割掛対象表の項目名称 工事内容 数量内訳（参考）

非破壊検査試験費 RC巻立て補強部及び縁端拡幅部の非破壊試験による
鉄筋かぶり確認に要する費用をいう。

128

212

289.3

161.6

3.4

4.1

1.9

1.7

289.3 1.1

276.2 1.1

265.2 1.2

1.2

3.3

171.1

312.7 1.2

312.0

設置期間

割掛対象表の項目名称 工事内容 数量内訳（参考）
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【豊成高架橋】 【大曽根高架橋】

P4橋脚 空 月 P5橋脚 空 月

P6橋脚 空 月 P6橋脚 空 月

P7橋脚 空 月 P7橋脚 空 月

P8橋脚 空 月 P8橋脚 空 月

空 P9橋脚 空 月

【姉崎第二橋】 P10橋脚 空 月

P1橋脚 空 月 P11橋脚 空 月

P2橋脚 空 月 P13橋脚 空 月

空 P17橋脚 空 月

空 

合計 空 

【姉崎第二橋】

Ａ1橋台 空 

Ａ2橋台 空 

空 

【豊成高架橋】 【大曽根高架橋】

Ａ1橋台 空 月 Ａ1橋台 空 月

P3橋脚起点 空 月 P12橋脚 空 月

P4橋脚終点 空 月 空 

P12橋脚 空 月

Ａ2橋台 空 月

空 

合計 空 

【豊成高架橋】 【大曽根高架橋】

P3橋脚終点 空 月 Ａ2橋台 空 月

P4橋脚起点 空 月 空 

空 

合計 空 

【豊成高架橋】 【大曽根高架橋】

Ａ1橋台 空 月 Ｐ12橋脚 空 月

空 Ａ2橋台 空 月

空 

合計 空 

1.2

13.7 1.2

99.4 3.3

設置期間

足場工費（作業構台）
橋梁補修の施工に必要な作業スペースを確保するため
に必要な単管足場工に要する費用をいう。

足場工費（防護型） 橋梁下部工耐震補強に必要な足場工に要する費用を
いう。(シート張り） 13.6

12.3

193.3

360.5 1.9

338.1 1.7

計 698.6

計

13.5

46.4

13.1

79.0 5.3

5.9 3.3

9.0 3.3

設置期間

85.0 0.8

計 423.0

75.7 0.9

75.8 1.4

100.6 2.0

85.9 0.8

設置期間

設置期間

82.2

合計 195.9

103.0

92.9

1044.8

1.2

1.2

1.2

1.1

計 152.9

1.2

14.0 1.2

12.8 1.2

13.5

0.7

56.9 1.4

計 139.1

562.1

昇降足場費
橋梁の吊足場工への移動に必要な昇降足場に要する
費用をいう。

設置期間 設置期間

35.0 0.9 34.6 1.6

29.4計 35.0

吊足場工費（標準型側面）
橋梁補修の施工に必要な主体足場及び防護型側面
（側面足場に防護が無い構造）の吊足場に要する費用
をいう。

割掛対象表の項目名称 工事内容 数量内訳（参考）

260.6

64.0

99.0

0.9

計

吊足場工費（防護型側面）
橋梁補修の施工に必要な主体足場及び防護型側面
（側面足場に防護がある構造）の吊足場に要する費用
をいう。

設置期間 設置期間

84.4 1.0 85.3 0.8

90.9 0.8 計 85.3

計 175.3
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【豊成高架橋】

下部工

桁受 Ｈ-350×350×12×19 ｔ

上部工

覆工板 2000×1000×208 枚

受桁 Ｈ-350×350×12×19 ｔ

敷鉄板 1524×22×6096 枚

リース期間 月

【雑工事費】

【豊成高架橋】

Ｐ4橋脚終点縁端拡幅部 ｍ2

【豊成高架橋】 【姉崎第二橋】

P1橋脚 ｍ P1橋脚 ｍ

P2橋脚 ｍ P2橋脚 ｍ

P3橋脚 ｍ 計 ｍ

P4橋脚 ｍ 【大曽根高架橋】

P5橋脚 ｍ P13橋脚 ｍ

P6橋脚 ｍ P16橋脚 ｍ

P7橋脚 ｍ 計 ｍ

P8橋脚 ｍ

P9橋脚 ｍ 合計 ｍ

P10橋脚 ｍ

P12橋脚 ｍ

計 ｍ

43.5

34.5

78.0

249.9

16.4

15.1

31.5

359.4

25.7

割掛対象表の項目名称 工事内容

既設水路迂回費
構造物掘削に支障となる既設排水溝撤去後の仮
排水管（高密度ポリエチレン管）に要する費用をい
う。

35.0

15.3

20.7

16.5

20.3

18.9

30.0

21.2

25.6

20.7

10.2

仮橋工費
豊成高架橋施工ヤードとして立野川上に仮橋構台の設
置撤去に要する費用をいう。

豊成高架橋P4縁端拡幅施工時の既設コンクリート
との打継目のチッピングに要する費用をいう。

コンクリート打継目チッピング費 7.7

6.900

44

8.100

16

割掛対象表の項目名称 工事内容 数量内訳（参考）

数量内訳（参考）
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