
番号 質問箇所 質問事項 回答

1
金抜設計書
現地踏査

調査等積算基準5-2-3　連絡等施設設計　詳細設計（SIC）の人工に踏査日数
3.75日を計上すると考えて良いでしょうか

その通りお考えください。

2
金抜設計書
設計打合せ

技術者編成と回数については下記の通りと考えて良いでしょうか。
・中間打合せ：（技師A 1人、技師B 1人）×7回
・部分使用検査：（技師長 1人、技師A 1人）×1回
・業務内容確認検査：（技師長 1人、技師A 1人）×1回
・完了検査：（技師長 1人、技師A 1人）×1回

打合せ回数の内訳は、そのとおりお考えください。
技術者編成について、中間打合せ・部分使用検査・業務内容確
認検査については、その通りお考えください。
完了検査については、技師長１人、技師B１人とお考えくださ
い。

3
金抜設計書
工事発注用数量表作成 工事目的物別
数量総括表

工種は一般土工と考えて良いでしょうか。 そのとおりお考えください。

4
金抜設計書
工事発注用数量表作成　工事目的物別
代価表作成

工種は一般土工と考えて良いでしょうか。 そのとおりお考えください。

質問書に対する回答2

件名）東京外環自動車道　外環八潮スマートＩＣ詳細設計


