
東日本高速道路株式会社　東北支社

会津若松管理事務所

磐越自動車道　長瀬川橋塗替塗装工事

割　掛　対　象　表

令和 ６ 年 １０ 月



○
塗替塗装

塗替塗装（一般部）ｃ－３－（１）ｗ（長瀬川橋）
○ ○ ○

塗替塗装（一般部）ｃ－３－（１）ｗ（観音寺川橋）
○ ○ ○ ○

○
塗替塗装（特殊部）ｇ－３－（１）ｗ（長瀬川橋）

○ ○ ○

塗替塗装（特殊部）ｇ－３－（１）ｗ（観音寺川橋）
○ ○ ○ ○

＜積算データ管理＞ ＊＊＊      割掛対象表      ＊＊＊
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注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。


