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割掛対象表参考内訳書 
【共通仮設費】 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械

運搬費 

質量20t以上の建設機械の貨物自動車等によ

る運搬及び運搬時の損料に要する費用をい

う。 

貨物自動車による運搬 

機種－重量29ｔ－2台－1往復 

運搬距離55㎞(福島県庁から南相馬IC 片道） 

舗装修繕工

事機械現場

内移動費 

高速道路上で行う舗装修繕工事における、基

地から現場までの貨物自動車による運搬移動

に要する費用をいう。 

切削機 1台－1.5往復（昼間搬入・昼間搬出）  

Asフィニッシャー 1台－1.5往復（昼間搬入・昼間搬出）  

マカダム、タイヤローラー 各1台－1.5往復（昼間搬入・昼間搬出） 

運搬距離32.7ｋｍ（片道） 常磐富岡ＩＣ～南相馬ＩＣ間 

 

切削機 1台－2.5往復（昼間搬入・夜間搬出）  

Asフィニッシャー 1台－2.5往復（昼間搬入・夜間搬出）  

マカダム、タイヤローラー 各1台－2.5往復（昼間搬入・夜間搬出） 

運搬距離32.7ｋｍ（片道） 常磐富岡ＩＣ～南相馬ＩＣ間 

 

切削機 1台－4往復（昼間搬入・夜間搬出）  

Asフィニッシャー 1台－4往復（昼間搬入・夜間搬出）  

マカダム、タイヤローラー 各1台－4往復（昼間搬入・夜間搬出） 

運搬距離16.4ｋｍ（片道） 広野ＩＣ～常磐富岡ＩＣ間 

 

切削機 1台－4.5往復（昼間搬入・昼間搬出）  

Asフィニッシャー 1台－4.5往復（昼間搬入・昼間搬出）  

マカダム、タイヤローラー 各1台－4.5往復（昼間搬入・昼間搬出） 

運搬距離30.2ｋｍ（片道） いわき四倉ＩＣ～常磐富岡ＩＣ間 

 

切削機 1台－46.5往復（昼間搬入・夜間搬出）  

Asフィニッシャー 1台－46.5往復（昼間搬入・夜間搬出）  

マカダム、タイヤローラー 各1台－46.5往復（昼間搬入・夜間搬出） 

運搬距離18.4ｋｍ（片道） 浪江ＩＣ～南相馬ＩＣ間 

 

切削機 1台－1往復（昼間搬入・昼間搬出）  

Asフィニッシャー 1台－2往復（昼間搬入・昼間搬出）  

マカダム、タイヤローラー 各1台－2往復（昼間搬入・昼間搬出） 

運搬距離14.4ｋｍ（片道） 南相馬ＩＣ～相馬ＩＣ間 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

切削機 1台－8往復（昼間搬入・夜間搬出）  

Asフィニッシャー 1台－8往復（昼間搬入・夜間搬出）  

マカダム、タイヤローラー 各1台－8往復（昼間搬入・夜間搬出） 

運搬距離14.4ｋｍ（片道） 南相馬ＩＣ～相馬ＩＣ間 

 

切削機 1台－1往復（昼間搬入・夜間搬出）  

Asフィニッシャー 1台－1往復（昼間搬入・夜間搬出）  

マカダム、タイヤローラー 各1台－1往復（昼間搬入・夜間搬出） 

運搬距離88.7ｋｍ（片道） 南相馬ＩＣ～いわき三和ＩＣ間 

 

切削機 1台－1往復（昼間搬入・昼間搬出）  

Asフィニッシャー 1台－2往復（昼間搬入・昼間搬出）  

マカダム、タイヤローラー 各1台－2往復（昼間搬入・昼間搬出） 

運搬距離25.5ｋｍ（片道） いわき勿来ＩＣ～いわき三和ＩＣ間 

 

切削機 1台－1往復（昼間搬入・昼間搬出）  

Asフィニッシャー 1台－1往復（昼間搬入・昼間搬出）  

マカダム、タイヤローラー 各1台－1往復（昼間搬入・昼間搬出） 

運搬距離12.8ｋｍ（片道） いわき湯本ＩＣ～いわき三和ＩＣ間 

 

切削機 1台－2往復（昼間搬入・夜間搬出）  

Asフィニッシャー 1台－2往復（昼間搬入・夜間搬出）  

マカダム、タイヤローラー 各1台－2往復（昼間搬入・夜間搬出） 

運搬距離12.8ｋｍ（片道） いわき湯本ＩＣ～いわき三和ＩＣ間 

 

切削機 1台－0.5往復（昼間搬入・夜間搬出）  

Asフィニッシャー 1台－0.5往復（昼間搬入・夜間搬出）  

マカダム、タイヤローラー 各1台－0.5往復（昼間搬入・夜間搬出） 

運搬距離13.0ｋｍ（片道） いわき中央ＩＣ～いわき三和ＩＣ間 

 

切削機 1台－3.5往復（昼間搬入・昼間搬出）  

Asフィニッシャー 1台－3.5往復（昼間搬入・昼間搬出）  

マカダム、タイヤローラー 各1台－3.5往復（昼間搬入・昼間搬出） 

運搬距離43.0ｋｍ（片道） いわき中央ＩＣ～常磐富岡ＩＣ間 

 

 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

はく離抵抗

試験費 

高粘度改質アスファルトを用いない表層・基

層・レベリング層に使用する混合物のはく離

抵抗性の確認に必要な水浸ホイールトラッキ

ング試験に要する費用をいう。試験方法は、

NEXCO試験法244とし、1試験当たりの供試体枚

数は2枚とする。 

【配合試験】 

表層：高機能舗装Ⅱ型用混合物 供試体枚数 2枚 

基層：基層用遮水性アスファルト混合物 供試体枚数 2枚 

中間層：橋梁レベリング層用アスファルト混合物 供試体枚数 2枚 

【試験練り】 

基層：基層用遮水性アスファルト混合物 供試体枚数 2枚 

中間層：橋梁レベリング層用アスファルト混合物 供試体枚数 4枚(最適締固め

温度-60℃用も含む） 

 

【雑工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

残アスファ

ルト合材等

の取り除き

費 

路面切削工において橋梁部のレベリング層を

含めた改良を実施する場合における、路面切

削後の床版面に残ったアスファルト合材や防

水工の撤去に要する費用をいう。 

バックホウ、コンプレッサー、ピックハンマー 1式  

対象橋梁：片倉高架橋（上下線）－2,950㎡ 

笹部川橋（上下線）－550㎡ 

 【合計：3,500㎡】  

既床版面防水工の有無－有り 

 

事前コア採

取費 

舗装修繕工事において、施工開始前に実施す

る舗装部のコア採取に要する費用をいう。 

常磐自動車道 

いわき勿来ＩＣ～いわき湯本ＩＣ 

コア採取数：６本（標準舗装厚－１８０ｍｍ 土工部） 

交通規制：車線規制Ⅰ×1×0（常磐道）－１回 

交通監視員：交通監視員Ａ１－１人・日 

いわき四倉ＩＣ～広野ＩＣ 

コア採取数：３６本（標準舗装厚－１８０ｍｍ 土工部） 

交通規制：車線規制Ⅰ×1×0（常磐道）－３回 

     車線規制Ⅱ×1×0（常磐道）－２回 

交通監視員：交通監視員Ａ１－３人・日 

      交通監視員Ａ３－２人・日 

広野ＩＣ～常磐富岡ＩＣ 

コア採取数：２８本（標準舗装厚－１８０ｍｍ 土工部） 

交通規制：夜間通行止め規制 

交通監視員：交通誘導警備員Ｂ１（Ｙ）－１人・日 

      交通誘導警備員Ｂ２（Ｙ）－２人・日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

浪江ＩＣ～南相馬ＩＣ 

コア採取数：１４本（標準舗装厚－１８０ｍｍ 土工部） 

２０本（標準舗装厚－７５ｍｍ 橋梁部） 

交通規制：夜間通行止め規制 

交通監視員：交通誘導警備員Ｂ１（Ｙ）－３人・日 

南相馬ＩＣ～相馬ＩＣ 

コア採取数：４７本（標準舗装厚－１８０ｍｍ 土工部） 

交通規制：車線規制Ⅰ×1×0（常磐道）－1回 

夜間通行止め規制 

交通監視員：交通監視員Ａ３－１人・日 

交通誘導警備員Ｂ１（Ｙ）－１人・日 

交通誘導警備員Ｂ２（Ｙ）－２人・日 

四倉ＰＡ 

コア採取数：６本（標準舗装厚－１８０ｍｍ 土工部） 

交通監視員：交通監視員Ａ１－１人・日 

 

磐越自動車道 

 いわきＪＣＴ 

コア採取数：１５本（標準舗装厚－１８０ｍｍ 土工部） 

交通規制：夜間通行止め規制 

交通監視員：交通誘導警備員Ｂ３（Ｙ）－１人・日 

 いわき三和ＩＣ 

コア採取数：７本（標準舗装厚－１８０ｍｍ 土工部） 

交通規制：夜間通行止め規制 

交通監視員：交通誘導警備員Ｂ１（Ｙ）－１人・日 

 

【交通保安要員の配置時間は下記のとおりとする】 

  交通監視員Ａ１：６時から１７時までの間で、実働時間が 

４時間半以下（交代要員不要） 

 

  交通監視員Ａ３：６時から１７時までの間で、実働時間が 

６時間を超え８時間以下（交代要員不要） 

 

  交通誘導警備員Ｂ１（Ｙ）：２０時から翌５時までの間で、実働時間が 

４時間半以下（交代要員不要） 

 

  交通誘導警備員Ｂ２（Ｙ）：２０時から翌５時までの間で、実働時間が 

４時間半を超え６時間以下（交代要員不要） 

 

  交通誘導警備員Ｂ３（Ｙ）：２０時から翌５時までの間で、実働時間が 

６時間を超え８時間以下（交代要員不要） 
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割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

試験舗装費

Ａ 

良好なアスファルト表層工等を仕上げるため

に敷均し、締固め方法等を検討することを目

的に行う舗装をいい、在来舗装の切断、切削、

舗装廃材の処理、混合物の製造、運搬及び舗

設、瀝青材散布、工事用機械運搬等に要する費

用をいう。 

施工場所：南相馬IC内プラザ 

試験施工① 

施工面積：150㎡、切削100ｍｍ 

表層：高機能舗装Ⅱ型用混合物 

基層：基層用遮水性アスファルト混合物 

 試験施工② 

施工面積、150㎡、切削35㎜ 1層 

レベリング層：橋梁レベリング層用アスファルト混合物（FB13） 

 試験施工③ 

施工面積、150㎡、切削100㎜ 1層 

表層：開粒度アスファルト混合物（セメントミルク含む） 

○ 

試験舗装費

Ｂ 

施工場所：南相馬IC内プラザ 

試験施工① 

施工面積：150㎡、掘削150ｍｍ 

上層路盤：高弾性上層路盤用混合物（HiMA） 

仮路面標示

工 

既設の路面標示が施工に伴い消滅する場合

に、視線誘導として速乾性を有する常温型ト

ラフィックペイントで仮路面標示を設置する

費用をいう。(施工幅5cm) 

施工数量－ 

6,918ｍ(外側線) (夜間施工) 
 


