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17位置図（２）　１工区、２工区

１工区平面図（１）　のり面堆積物撤去工、立木伐採工

１工区平面図（２）　用排水溝、集水ます補修工、構造物等取壊し工

１工区詳細図（２）　構造物等取壊し工

１工区詳細図（３）　用排水溝、集水ます補修工

１工区詳細図（４）　のり面検査路工　手摺工Ａ－１、防草シート工

１工区参考図　　　　仮設モノレール工Ｂ

位置図（３）　３工区

１工区平面図（３）　

１工区平面図（５）　簡易舗装工

１工区参考横断図　　自工区外盛土場

１工区詳細図（１）　小動物侵入対策工

２工区平面図（１）

２工区平面図（２）　立入防止柵、小動物侵入対策工、立入防止柵撤去工

２工区横断図（１）　Ａ断面

２工区横断図（２）　Ｃ断面

２工区横断図（３）　Ｄ断面

２工区横断図（４）　Ｅ断面

２工区のり面展開図

２工区切土補強土工配置図

２工区詳細図（１）　切土補強土工　№1　D19・L=6.0m

２工区詳細図（２）　切土補強土工　№2　D25・L=5.5m

２工区詳細図（３）　切土補強土工　№3　D25・L=6.5m

２工区詳細図（４）　切土補強土工　№3　D25・L=6.5m

既設モルタル吹付なし

既設モルタル吹付あり

２工区参考断面図　　足場工

２工区詳細図（５）　コンクリート吹付工

２工区詳細図（６）

２工区詳細図（７）　立入防止柵、立入防止柵の出入口、小動物侵入対策工

２工区詳細図（８）　のり面検査路工、手摺工Ａ－１

２工区詳細図（９）　のり面検査路工、階段工Ａ

２工区詳細図（１０）　のり面検査路工　階段工Ｂ、手摺工Ｂ－１

２工区詳細図（１１）　立入防止柵撤去工

２工区交通規制図　車線規制 L×M×N

３工区平面図1

3

4

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

３工区横断図（１）　グラウンドアンカー工

３工区横断図（２）　グラウンドアンカー工

３工区横断図（３）　グラウンドアンカー工

３工区展開図（１）　グラウンドアンカー工（１段目）下段

３工区展開図（２）　グラウンドアンカー工（２段目）中段

３工区展開図（３）　グラウンドアンカー工（３段目）上段

３工区受圧板配置図

３工区標準構造図（１）　グラウンドアンカー工

３工区標準構造図（２）　受圧板

３工区配筋図　　　受圧板

３工区鉄筋加工図　受圧板

３工区参考展開図　足場工

３工区計画図　仮設工

３工区計画図　　　水抜ボーリング工

１　工　区

図面番号

２　工　区

３　工　区

数量総括表
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12

16

３工区交通規制図　車線規制（昼夜連続） L×M×N×J

２工区平面図（３）　簡易舗装工

23

１工区詳細図（５）　撤去工　コンクリートキャンバス（１）11

１工区詳細図（６）　撤去工　コンクリートキャンバス（２）12

１工区平面図（４）　撤去工（仮排水管、コンクリートキャンバス）4

ふとんかご工、用排水溝、構造物取壊し工、既設大型土のう撤去

立入防止柵工、小動物侵入対策工、防護柵工、のり面検査路工、防草シート工

３工区詳細図　撤去工（落石防護網、既設アンカー頭部）

17

グラウンドアンカー工、受圧板工、水抜ボーリング工、仮設防護柵工

5

位置図（４）　十和田ＩＣ 第２プラザ



碇ヶ関IC

小坂JCT
小坂IC

十和田IC至 盛岡

至 青森

２工区

KP614.8（下り線側）

1.自工区外盛土場

十和田 Ｉ Ｃ　第２ プラザ

３工区

KP609.9(下り線側）

１工区

KP614.8（上り線側）

小坂IC
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位 置 図（１）



盛土第3のり面

盛土第2のり面

小坂町

細越橋(OV)

円川原橋(OV)

１.町道 細越新遠部線

２.林道 烏帽子道路

電線　烏帽子山線

1-1

2-2

2-7

2-23

2-1 14-1

電線　烏帽子山線

小坂町

小坂字円川原

小坂町

小坂字円川原

至 青森

至 盛岡

位 置 図（２）S=1:3000
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２.林道 烏帽子道路

電線　烏帽子山線

１工区

２工区



位 置 図（３）S=1:2000

3 / 5

小坂町

坂の上跨線橋(OV)

亀田山トンネル

至 青森

至 盛岡

３工区



十和田ＩＣ　第２プラザ

鹿角市

鹿
角
市

十和田ＩＣ　第２プラザ

位 置 図（４）
4 / 5



 5 / 5 
数量総括表



1　工　区



305

盛土第8のり面

盛土第7のり面

盛土第1のり面

盛土第9のり面

盛土第10のり面

盛土第2のり面

仮設モノレール工Ｂ L=
49.

4ｍ

発進地点

NO1

NO2NO3

NO4

NO5

NO6

NO7

NO8

NO9

NO10

NO11

NO0

NO0

NO1

NO2

NO12

NO3

盛土第6のり面

盛土第5のり面

盛土第4のり面

盛土第3のり面

1 / 13
１工区平面図(１)
のり面堆積物撤去工、立木伐採工

土砂
196.9 ｍ3

土砂
248.6 ｍ3

土砂
63.4 ｍ3

土砂
13.2 ｍ3

土砂
58.4 ｍ3

土砂
80.0 ｍ3

1：1.8

1：1.8

2,000

標準断面図
S=1:50

S=1:600

重機進入路②

長さ 61m,幅 3.5m

縦断勾配 14%(平均)

立木伐採工

N= 3 本

立木伐採工 N= 42 本

自工区外盛土場 660m3

重機進入路①

長さ 243m,幅 3.5m

縦断勾配 14%(平均)

立木伐採工

N= 20 本

土のう（撤去）

143袋

土のう（撤去）

9袋

土のう（撤去）

145袋

土のう（撤去）

12袋



14
0

盛土第7のり面

盛土第1のり面

盛土第2のり面

Ds-K(1)-PuL・0.45・0.45(10)　L= 31.0 ｍ

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ） V= 4.7 ｍ3

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ） V= 2.3 ｍ3

Dv
-P
u・

0.
30
・
0.
30
(1
0)
　
L=
 2
.1
 ｍ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
取
壊
し
（
Ｔ
ｙ
ｐ
ｅ
Ａ
）
 V
= 
0.
2 
ｍ
3

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
取
壊
し
（
Ｔ
ｙ
ｐ
ｅ
Ｂ
）
 V
= 
0.
1 
ｍ
3

Ds-K(1)-Bf・0.3・0.2(10)　L= 15.6 ｍ

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ） V= 2.7 ｍ3

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ） V= 0.5 ｍ3

Ds-K(1)-Bf・0.3・0.2(10)　L= 11.1 ｍ

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ） V= 1.9 ｍ3

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ） V= 0.3 ｍ3

Ds-K(1)-Bf・0.3・0.2(10)　L= 3.4 ｍ

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ） V= 0.6 ｍ3

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ） V= 0.1 ｍ3

Ds-K(1)-Bf・0.3・0.2(10)　L= 1.6 ｍ

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ） V= 0.3 ｍ3

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ） V= 0.1 ｍ3

Ds-K(1)-Bf・0.3・0.2(10)　L= 2.8ｍ

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ） V= 0.5 ｍ3

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ） V= 0.1 ｍ3

Dv-Pu・0.30・0.30(10)　L= 4.2 ｍ

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ） V= 0.4 ｍ3

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ） V= 0.3 ｍ3

集水ます補修工　N=1 箇所

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）　V= 0.3 ｍ3

Dv-
Pu・

0.6
0・

0.6
0(1

0)　
L= 

6.0
 ｍ

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ） V=
 0.

6 ｍ
3

   
   

   
   

   
   

   
   

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ） V=
 4.

4 ｍ
3（

ガードケーブル端末基礎）

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ） V=
 0.

6 ｍ
3

Ds-PuL・0.45・0.45　L= 6.0 ｍ

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ） V= 0.5 ｍ3

盛土第6のり面

盛土第5のり面

盛土第4のり面

盛土第3のり面

Ds-PuL・0.45・0.45　L= 6.0 ｍ
コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ） V= 0.5 ｍ3

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ） V= 2.9 ｍ3(立入防止柵基礎）

用排水溝、集水ます補修工、構造物等取壊し工

 2 / 13１工区平面図(２)

0.4

1.1

2.3

1.0

0.6

--

Ds-K(1)-PuL・0.45・0.45(10)

Ds-PuL・0.45・0.45

Ds-K(1)-Bf0.30・0.20(10)

Dv-Pu・0.30・0.30(10)

構造物等取壊し工数量表

TypeA

ｍ3
項　目

種別 ｍ3

0.6

6.0

4.7

-

Dv-Pu・0.60・0.60(10) 0.6

ガードケーブル端末基礎 4.4

集水ます 0.3-

TypeB

-立入防止柵基礎 2.9

5.7計 19.2
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310

盛土第8のり面

盛土第7のり面

盛土第1のり面

盛土第9のり面

盛土第10のり面

手
摺
工

Ａ
-１

 
L=
14
.4
ｍ

防
草
シ

ー
ト
工

8
3.
5㎡

盛土第2のり面

一般型積雪地用S3(3) L= 64.5 ｍ
小動物侵入対策工　L= 64.5 ｍ

Gr-C-4E L=64.2ｍ

盛土第6のり面

盛土第5のり面

盛土第4のり面

盛土第3のり面

手
摺
工

Ａ
-１

 
L=
14
.4
ｍ

防
草
シ

ー
ト
工

8
3.
5㎡

手
摺
工

Ａ
-１
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.4
ｍ

防
草
シ

ー
ト
工

8
3.
5㎡

手
摺
工

Ａ
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.4
ｍ

防
草
シ

ー
ト
工

8
3.
5㎡

手
摺
工

Ａ
-１

 
L=
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.4
ｍ

防
草
シ

ー
ト
工

8
3.
5㎡

手
摺
工

Ａ
-１
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14
.4
ｍ

防
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ー
ト
工

8
3.
5㎡
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立入防止柵工、小動物侵入対策工、防護柵工、のり面検査路工、防草シート工

１工区平面図(３)



盛土第8のり面

盛土第7のり面

盛土第1のり面

第9のり面

盛土第2のり面

盛土第6のり面

盛土第5のり面

盛土第4のり面

盛土第3のり面

撤
去
工

仮
排
水
管
 Ａ

 
L
=
1
4
.
9ｍ

撤
去
工

仮
排
水
管
 
Ａ

 
L
=
1
5
.
8ｍ

撤
去
工

仮
排
水
管
 Ａ

 L
=1
6.
0ｍ

撤
去
工

仮
排
水
管
 Ａ

 
L=
8.
0
ｍ

撤
去
工

仮
排
水
管
 Ａ

 L
=1
6.
0ｍ

コンクリートキャンバス96.5㎡撤去工　仮排水管　Ｂ31.0ｍ

コンクリートキャンバス67.2㎡撤去工　仮排水管　Ｂ24.0ｍ

コンクリートキャンバス

3.9㎡

コンクリートキャンバス

3.4㎡

コンクリートキャンバス

2.8㎡

コンクリートキャンバス

4.1㎡

コンクリートキャンバス

8.0㎡

撤
去
工

仮
排
水
管
 Ａ

 L
=1
3.
3ｍ

設計会社名

施工会社名

事務所名

縮尺

図面の種類

図面番号1:500
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撤去工（仮排水管、コンクリートキャンバス）

１工区平面図(４)

4 / 13

１工区平面図（４）
撤去工（仮排水管、コンクリートキャンバス）



小坂町

盛土第3のり面

盛土第2のり面

小坂町

細越橋(OV)

円川原橋(OV)

簡易舗装工　切込砂利路盤工（ｔ＝10㎝）　2,100.0 ｍ2
(L=700.0ｍ, W=3.0ｍ)

K
p
 
6
1
4
.
8 5

K
p
 
6
1
4
.
1 5

至 青森

至 盛岡

標準断面図
S=1:100

簡易舗装工
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１工区平面図(５) S=1:3000

再生クラッシャーラン(RC-40)

w=3.0ｍ,t=10cm



①
区間距離：0.00 ｍ

断面積：0.00 ｍ2

②
区間距離：8.43 ｍ

断面積：18.74 ｍ2

③
区間距離：10.00 ｍ

断面積：12.14 ｍ2

④
区間距離：10.00 ｍ

 断面積： 3.92 ｍ2

⑤
区間距離：10.00 ｍ

断面積：0.35 ｍ2

⑥
区間距離：10.00 ｍ

断面積： 7.76 ｍ2

⑦
区間距離：10.00 ｍ

断面積：19.92 ｍ2

⑧
区間距離：10.00 ｍ

断面積：8.35 ｍ2

⑨
区間距離：5.18 ｍ

断面積：0.00 ｍ2

275

270

275

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

自工区外盛土場

位置図自工区外盛土場

6 / 13
１工区参考横断図



正面図

500

材料表　

小動物侵入防止網

結束バンド

名  称 規    格

L=300mm、W=7.5mm、耐候性 ナイロン66製

線径Ф3.0mm、L=2000mm(±50mm)、W=400mm

一般型積雪地用S3(3)

500 500 500 500500500500

小動物侵入防止網

（下部閉塞）

結束バンド 2本/m

500 500 500

2000±50mm

40
0

スカート幅

250mm程度

500
胴縁

結束バンド 2本/m

小動物侵入防止網

目合縦70mm(±3mm)・横50mm(±2mm)
素線引っ張り強度290N/mm2、有効張力17.2ｋN/m

高耐久ポリエステル製

(隙間閉鎖タイプ用)

1500

小動物侵入対策工

 7 / 13
１工区詳細図(１)

Ａ－Ａ断面図

結束バンド

金網

側道側 本線側

小動物侵入防止網

250mm程度
スカート幅

（下部閉塞）

胴縁



540 300 1160

540 450 1010

2000

2000

10.0%

10.0%

5.0%

5.0%

1 0 0
1 0 0

450590

1：1.8

1：1.8

1：1.8

1：1.8

1：1.8

Ds-PuL･0.45･0.45

Ds-K(1)-PuL･0.45･0.45(10)

Ds-K(1)-Bf･0.30･0.20(10)

45
0

45
0

20
0

S=1:50

S=1：50

S=1：50

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ） 5.0%

Dv-Pu･0.60･0.60(10)

Dv-Pu･0.30･0.30(10)

500 300 500

10
0

5.0% 1 0 0

500 600 500

30
0

60
0

S=1：50

S=1：50

10.0% 10.0%

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）

0.4

1.1

2.3

1.0

0.6

--

Ds-K(1)-PuL・0.45・0.45(10)

Ds-PuL・0.45・0.45

Ds-K(1)-Bf0.30・0.20(10)

Dv-Pu・0.30・0.30(10)

構造物等取壊し工数量表

TypeA

ｍ3
項　目

種別 ｍ3

0.6

6.0

4.7

-

Dv-Pu・0.60・0.60(10) 0.6

ガードケーブル端末基礎 4.4

集水ます 0.3-

TypeB

-立入防止柵基礎 2.9

5.7計 19.2

ガードケーブル端末基礎

4200 700

15
00

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）

217

60
0

217 1630 217
2064

集水ます

側面図 正面図

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）

S=1：50 S=1：50

300 300

50
0

50
0

正面図
S=1:30 S=1:30 

側面図

立入防止柵基礎 

コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）
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１工区詳細図(２)

構造物等取壊し工

Gc-A-T1
正面図 側面図
S=1：50 S=1：50



540 300 1160

540 450 1010

2000

2000

10.0%

10.0%

5.0%

5.0%

1 0 0
1 0 0

450590

1：1.8

1：1.8

1：1.8

1：1.8

1：1.8

Ds-PuL･0.45･0.45

Ds-K(1)-PuL･0.45･0.45(10)

Ds-K(1)-Bf･0.30･0.20(10)

45
0

45
0

20
0

S=1:50

S=1：50

S=1：50

コンクリート C1-1

コンクリート C1-1

5.0%

Dv-Pu･0.60･0.60(10)

Dv-Pu･0.30･0.30(10)

500 300 500

10
0

5.0% 1 0 0

500 600 500

30
0

60
0

S=1：50

S=1：50

10.0% 10.0%

コンクリート C1-1

コンクリート C1-1

50 100 50
200

50
25

0
25

0
50

60
0

50
25

0
25

0
50

50 232 6@250=1500 232 50
2064

H2 D13

鉄筋重量表
記　号

100

50
0

50

H2 6-D13×1960

1964

H1

H2

径

D13

D13

長　さ（mm)

1200

本数(本）

9

61964

単位重量（m/kg)

0.995

0.995

重量(kg)

10.7

11.7

配筋図

H1D13H1D13

H1 9-D13×1200

45
5

10
0

H3 D13

H4 D13

50

SD345  D13    26.7 kg

H3

H4

D13

D13

555

505

6

2

0.995

0.995

3.3

1.0

H3 6-D13×555

555 505

H4 2-D13×505

55
5

H4 D13H345
5

10
0

55
5

S=1：40

数量表

種別

コンクリート　C1-1

型わく D

数量

0.3 m3

2.5 m2

217 1304 217

15
0

10
00

70
0

15
0

20
0

18
50

1738

20
50

15
0

1955

217 1630 217
2064

15
0

2281

18
50

20
0

20
50

15
0

集水ます補修工

側面図 正面図
S=1：50 S=1：50

コンクリート C1-1 コンクリート C1-1
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１工区詳細図(３)
用排水溝、集水ます補修工

用排水溝



鋼管杭
φ101.6×3.2-900

83
0

2000

2000

連結フック

アイナット
M12用

チェーン　

支柱

先端キャップ

防草シート展開図

アンカーピン　Ｄ10×400　＠500
（PEワッシャーφ60含む）

29
00

手摺設置延長

10
0

防草シート
W=2.0m

防草シート
W=1.0m

10cm重ね合わせる

20
00

10
00

29
00

60
0

10
0

20
00

10
00

支柱
φ60.5×2.3-1300

チェーン

材料

支柱

規格

鋼管杭

間詰モルタル

φ101.6×3.2-900　STK400 亜鉛メッキHDZT77

数量表

数量

5本

5本

10m当り

φ60.5×2.3-1300　STK400 亜鉛メッキHDZT56

σ ck=18Ｎ/mm2 0.007m3

アイナット Ｍ12用 SS400 亜鉛メッキHDZT49 10個

連結フック チェーンφ6用 10個

チェーン φ6　SUS304 11m

防草シート ポリエステル短繊維不織布＋オレフィン系遮水シート 60m2

アンカーピン D10×400 320本

PEワッシャー φ60 320本

先端キャップ φ60.5用 SS400 亜鉛メッキHDZT49 5個

盛土第8のり面

盛土第7のり面

の
り
面
検
査
路
工

手
摺

工
Ａ

-1
 1

4.
4  

ｍ
防

草
シ

ー
ト
工

8
3.

5㎡

盛土第6のり面

盛土第5のり面

盛土第4のり面

盛土第3のり面

の
り
面
検
査
路
工

手
摺

工
Ａ

-1
 1

4.
4  

ｍ
防

草
シ

ー
ト
工

8
3.

5㎡

の
り
面
検
査
路
工

手
摺

工
Ａ

-1
 1

4.
4  

ｍ
防

草
シ

ー
ト
工

8
3.

5㎡

の
り
面
検
査
路
工

手
摺

工
Ａ

-1
 1

4.
4  

ｍ
防

草
シ

ー
ト
工

8
3.

5㎡

の
り
面
検
査
路
工

手
摺

工
Ａ

-1
 1

4.
4  

ｍ
防

草
シ

ー
ト
工

8
3.

5㎡

の
り
面
検
査
路
工

手
摺

工
Ａ

-１
 1

4.
4  

ｍ
防

草
シ

ー
ト
工

8
3.

5㎡

90
0

90
0

13
0011

00
20

0

端末支柱中間支柱

60

13
0011

00
20

0
60

間詰モルタル
σ ck=18N/mm2

25
0

25
0

間詰モルタル
σ ck=18N/mm2

400

40 10

60

平面図
手摺側面図

S=1:30

S=1:800

S=1:30

のり面検査路工　手摺工Ａ-１、防草シート工
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手摺詳細図

S=1:30

防草シート部品図

ワッシャー　φ60 S=1:2

アンカーピン　Ｄ10×400 S=1:5

φ6　SUS304

φ6　SUS304

φ60.5×2.3-1300　

φ101.6×3.2 φ101.6×3.2

１工区詳細図（４）

50 50



用排水溝
排水桝

用
排

水
溝

50
0

45
0

50
0

※
1

750

※
2

※5

18
00

2700

※3

断面図　※1

500

60
0

450

45
0

500

W=500+600+450+450+500=2500

コンクリートキャンバス

18
00

※４

断面図　※5

500

50
0

W=500+500=1000

用排水溝 排水桝

用
排

水
溝

用
排

水
溝

28
00

※6

断面図　※6

600

40
0

W=600+400=1000

排水桝用排水溝

1700 500

※
8

5001700

※
7

※
9

650 1000

※
10

断面図　※7

500

50
0

300

30
0

400

断面図　※8

300

30
0

400

300

90
0

300
40

0

200

断面図　※9 断面図　※10

400

10
00

500 100

断面図　※4

500

50
0

300

W=500+500+300=1300

断面図　※2

W=500+800=1300

排

水

桝

500

80
0

立体図　※3

20
0

第２のり面 第3のり面

第4のり面

675

67
5

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩

⑨

W=500+500+300+300+400=2000 W=300+300+400=1000

W=300+900+300+400+200=2100 W=400+1000+500+100=2000

W=675+675=1350

撤去工　コンクリートキャンバス（１）

１工区詳細図（５） 11 / 13



標準断面図

2000 1000

30
00

20000

15
00

4100

20
00

撤去工　仮排水管　B　Φ250

30
00

23700 2500 1600 3000

17
00

27
00

4000

20
00

第3のり面

第4のり面

撤去工　仮排水管　B　Φ250

撤去工　仮排水管　B　Φ250

⑪ ⑫ ⑬
⑭

⑮

⑯

⑰

撤去工　コンクリートキャンバス（２）

１工区詳細図（６） 12 / 13

位置 箇所 延長
（ｍ）

幅
（ｍ）

面積

（㎡）

第２のり面

第３のり面

第４のり面

②

③

①

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

小計

2.500

1.300

0.200

1.300

1.000

1.000

2.000

0.500

0.650

2.000

2.700 6.750

0.750 0.975

1.350 0.270

1.800 2.340

1.800 1.800

2.800 2.800

1.700 3.400

1.000 0.500

2.100 1.365

1.000 2.000

22.200

位置 箇所

第３のり面

第４のり面

小計

23.700

2.500

1.600

3.000

4.000

20.000

4.100

3.000

3.000

2.000

1.700

2.700

3.000

2.000

2.000

1.500

延長

（ｍ）

幅①

（ｍ）

幅②

（ｍ）

面積

（㎡）

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

71.100

6.250

3.200

コンクリートキャンバス　集計表

5.100

10.800

60.000

7.175

合計

163.625

185.825

※⑫・⑰の計算式は(幅①＋幅②)×延長÷２＝面積 とする。



305

盛土第8のり面

盛土第7のり面

盛土第1のり面

盛土第9のり面

盛土第10のり面

盛土第2のり面

仮設モノレール工Ｂ L=
49.

4ｍ

発進地点

NO1

NO2NO3

NO4

NO5

NO6

NO7

NO8

NO9

NO10

NO11

NO0

NO0

NO1

NO2

NO12

NO3

盛土第6のり面

盛土第5のり面

盛土第4のり面

盛土第3のり面
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１工区参考図
仮設モノレール工Ｂ

自工区外盛土場 660m3

立木伐採工 N= 42 本

重機進入路②

長さ 61m,幅 3.5m

縦断勾配 14%(平均)

立木伐採工

N= 3 本

重機進入路①

長さ 243m,幅 3.5m

縦断勾配 14%(平均)

立木伐採工

N= 20 本



2　工　区



US 3
00

U S 300

(既設大型土のう撤去)

烏帽子山線
40北2

烏帽子山線
40北1

林道

林道

林道

(土嚢)

308.29

BF 250

BF
 2
50

BF 250

Φ400

Φ1100

2
90

29
5

300

305

310

315

320
325

29
0

29
5

30
0

30
5

31
0

31
5

320

325

330

335

305

310

315

320

325

330

295

300

305

310

315

320

325

330330

305

310

315

32
0

32
5

33
0

335

340

345

坂梨
2-4

285

烏帽子山線
40北2

烏帽子山線
40北3

烏帽子山線
41

至　青森

至　盛岡

下り線

上り線

285

A
断

面

C断
面

D断面

E断面

２工区平面図（１）

切土補強土工　D25・L=6.5m　N= 408 本

ふとんかご工　1.2m・0.5m・2.0m・13cm　N= 15 枚

　　　　　　　1.2m・0.5m・3.0m・13cm　N=  1 枚

　　　　　　　1.2m・0.5m・4.0m・13cm　N=  2 枚

切
土

補
強

土
工

　
D
1
9
・

L
=
6
.
0
m
　

N
=
 
1
24
 本

切
土

補
強

土
工

　
D
2
5
・

L
=
5
.
5
m
　

N
=
 
1
10
 本

用排水溝  PuL・0.30・030 L= 12.0 ｍ

構造物等取壊し工　コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）　V= 1.2 m3

コンクリート吹付工 コンクリート吹付(t=15cm)　A= 532.0 m2
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コ
ン

ク
リ

ー
ト

吹
付

工
 
コ

ン
ク

リ
ー

ト
吹

付
(
t
=
1
5
c
m
)
　

A
=
 
1
5
6.
1 
m2

の
り

面
検

査
路

工
　

階
段

工
Ａ

　
　

 
L
=
 
8
0
.9
 ｍ

　
　

　
　

　
　

　
　

手
摺

工
Ａ

－
１

 
L
=
 
8
0
.9
 ｍ

のり面検査路工  階段工Ｂ　  L= 47.7 ｍ

　　　　　　　　手摺工Ｂ-１ L= 47.7 ｍ

立
入

防
止

柵
　

急
傾

斜
型

　
L
=
 
9
2
.
0 
ｍ

小
動

物
進

入
対

策
工

　
L
=
 
9
2
.
0 
ｍ

立
入

防
止

柵
撤

去
工

　
Ｂ

１
 
L
=
 
9
2
.
0 
ｍ

立
入

防
止

柵
撤

去
工

　
B
1
　

L
=
 
2
8
.
0 
ｍ

立入防止柵　一般型積雪地用S3(3) L= 24.0 ｍ

立入防止柵出入口　一般型積雪地用S3(3) N= 1 箇所

小動物進入対策工　L= 24.0 ｍ

立
入

防
止

柵
　

急
傾

斜
型

　
L
=
 
4
3
.
4 
ｍ

小
動

物
進

入
対

策
工

　
L
=
 
4
3
.
4 
ｍ

立入防止柵　急傾斜型 L= 18.0 ｍ

小動物進入対策工　L= 18.0 ｍ



立入防止柵　一般型積雪地用S3(3)　L= 276.8 ｍ

小動物侵入対策工　L= 276.8 ｍ

立入防止柵撤去工　B1　L= 22.0 ｍ

２工区平面図（２）

至　青森

至　盛岡
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立入防止柵工、小動物侵入対策工、立入防止柵撤去工

立入防止柵工、小動物侵入対策工、
立入防止柵撤去工

２工区平面図（２）



簡易舗装工　切込砂利路盤工（ｔ＝10㎝） 2,475.0 ｍ2

小坂町

盛土第3のり面

盛土第2のり面

小坂町

細越橋(OV)

円川原橋(OV)

(L=825.0ｍ, W=3.0ｍ)

K
p
 
6
1
4
.
33

K
p
 
6
1
5
.
10

至 青森

至 盛岡

標準断面図
S=1:100

簡易舗装工
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２工区平面図(３) S=1:3000

再生クラッシャーラン(RC-40)

w=3.0ｍ,t=10cm



林道

火山灰質砂

凝灰質砂岩

凝灰角礫岩

風化部

新鮮部

風化部

新鮮部

礫岩

崩積土

C・D・E測線

▽333.50

▽317.76

切
土
補
強
土
工
　
D25・

L=6.5m

DL=280.00

DL=300.00

DL=320.00

DL=340.00

DL=360.00

(砂質土)

(砂質土)

(軟岩)

(軟岩)

(礫質土)

下り線

崩積土 盛土崩積土

コ
ン
ク
リ
ー
ト
吹
付
工
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
吹
付
(t=15cm)

▽323.70

▽332.06

▽284.38

２工区横断図（１）
A断面
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凝灰質砂岩

凝灰角礫岩

火山灰質砂

風化部

新鮮部

風化部

新鮮部

A測線

▽324.00

DL=280.00

DL=300.00

DL=320.00

DL=340.00

DL=360.00

(砂質土)

(砂質土)

(軟岩)

(軟岩)

(礫質土)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
吹
付
工
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
吹
付
(t=15cm)

▽311.98

２工区横断図 (２)
C断面
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凝灰角礫岩

風化部

新鮮部

風化部

新鮮部

凝灰質砂岩風化部

A測線

▽311.00

▽303.00

▽299.00

切
土
補
強
土
工
　
D25・

L=5.5m

DL=280.00

DL=300.00

DL=320.00

DL=340.00

DL=360.00

(砂質土)

(軟岩)

(礫質土)

▽301.51

２工区横断図（３）
D断面
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A測線

C測線

D測線

凝灰質砂岩

凝灰角礫岩

風化部

風化部

新鮮部

新鮮部

凝灰角礫岩

▽290.00

切
土
補
強
土
工
　
D1
9・

L=
6.
0m

DL=280.00

DL=300.00

DL=320.00

DL=340.00

DL=360.00

(砂質土)

(軟岩)

(礫質土)

▽298.33

▽306.00

２工区横断図（４）
E断面
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5.7　
　
　
　

２工区のり面展開図

No. a(m) b(m) c(m) A(m2)
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【A断面付近】

切土補強土工　D25・L=6.5m

【C断面周辺】

コンクリート吹付工　コンクリート吹付(t=15cm)

【D断面付近】

切土補強土工　D25・L=5.5m

【A断面付近】

切土補強土工　D25・L=6.5m

【A断面付近】

コンクリート吹付工　コンクリート吹付(t=15cm)

【E断面付近】

切土補強土工　D19・L=6.0m



２工区切土補強土工配置図
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No. 種別

切土補強材　1本当たり数量(m/本)

注入材

(m3/本)
全長 余長 受圧板厚さ 不陸調整マット厚さ 削孔長 削孔土質(m)

(m) (m) (m) (m) (m) 砂質土 礫質土 軟岩

1

2

3

No.

数量一覧表

数量(本)

1

2 D25・L=5.5m

3

110

種　別

D25・L=6.5m

D25・L=5.5m

D19・L=6.0m

6.5

5.5

6.0

0.10

0.10

0.10

0.065

0.065

0.065

0.070

0.070

0.070

6.265

5.265

5.765

5.325

-

-

-

3.475

3.575

0.940

1.790

2.190

0.029

0.024

0.027

D19・L=6.0m 124

D25・L=6.5m 408
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材　料 規　格 数 量

ネジ節異形棒鋼 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 77),SD345,D19,L=3.0m 2 本

丸カップラー 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 77),D19用 1 個

支圧板 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 77),PL-150×150×9 1 枚

ナット 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 49),D19用 1 個

スペーサー D19用,SK85(SK5),電気メッキ 3 個

先端キャップ D19用,ポリエチレン 1 個

シース 1 個

ワッシャー 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 49),D19用 1 個

ヘッドキャップ アルミニウム合金(防錆油入り) 1 個

(1本当り)材料表

軽量受圧板 900×900×65,リサイクルプラスチック 1 基

不陸調整マット 1020×1020×70,天然ヤシ繊維 1 枚

Ｅ断面付近用

切土補強土工　№１　D19・L=6.0m
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切土補強土工　№2　D25・L=5.5m

材　料 規　格 数 量

ネジ節異形棒鋼 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 77),SD345,D25,L=2.5m 1 本

ネジ節異形棒鋼 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 77),SD345,D25,L=3.0m 1 本

丸カップラー 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 77),D25用 1 個

支圧板 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 77),PL-150×150×12 1 枚

ナット 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 49),D25用 1 個

スペーサー D25用,SK85(SK5),電気メッキ 3 個

先端キャップ D25用,ポリエチレン 1 個

シース 1 個

ワッシャー 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 49),D25用 1 個

ヘッドキャップ アルミニウム合金(防錆油入り) 1 個

(1本当り)材料表

軽量受圧板 900×900×65,リサイクルプラスチック 1 基

不陸調整マット 1020×1020×70,天然ヤシ繊維 1 枚

Ｄ断面付近用
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200

150

ワッシャ－(D25用)

支　圧　板

φ100

ヘッドキャップ

φ
7
4
.
5

25

φ
4
5

φ45

φ74.5

Oリング

M76

SUS M8 Oリング

1
5
0

防
錆

油
3
6
0
ｇ

入
り

φ
4
5

12

φ
4
5

φ
4
5

φ
4
5

φ
4
5

φ
4
5

(亜鉛メッキ加工)(亜鉛メッキ加工)

110

φ
3
4

φ
3
8

φ38

丸カップラ－(D25用)
(亜鉛メッキ加工)
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切土補強土工　№3　D25・L=6.5m

材　料 規　格 数 量

ネジ節異形棒鋼 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 77),SD345,D25,L=3.0m 1 本

ネジ節異形棒鋼 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 77),SD345,D25,L=3.5m 1 本

丸カップラー 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 77),D25用 1 個

支圧板 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 77),PL-150×150×12 1 枚

ナット 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 49),D25用 1 個

スペーサー D25用,SK85(SK5),電気メッキ 3 個

先端キャップ D25用,ポリエチレン 1 個

シース 1 個

ワッシャー 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 49),D25用 1 個

ヘッドキャップ アルミニウム合金(防錆油入り) 1 個

(1本当り)材料表

軽量受圧板 900×900×65,リサイクルプラスチック 1 基

不陸調整マット 1020×1020×70,天然ヤシ繊維 1 枚

【既設モルタル吹付なし】

Ａ断面付近用



1500 1500 1500

標準配置図 S=1:100

1
5
0
0

1
5
0
0

1
5
0
0

軽量受圧板

900×900×65
既設モルタル吹付

9
0
0

65

5
0

5

軽量受圧板構造図 S=1:20

6
5

3
3
8

9
5

3
3
8

6
5

5
0

1
6
0

160

9
0
0

(900×900×65)

S=1:4部品図

Ｄ
２

５
Ｎ

28

38

φ
65

D25

φ
4
2

3
2

60

先端キャップ

50

ナット(D25用)

54

4
4

130

5
6

1
5
0

φ
4
5

φ32

スペーサー(D25用)

φ
3
2

(亜鉛メッキ加工)

φ45

シ－ス

200

150

ワッシャ－(D25用)

支　圧　板

φ100

ヘッドキャップ

φ
7
4
.
5

25

φ
4
5

φ45

φ74.5

Oリング

M76

SUS M8 Oリング

1
5
0

防
錆

油
3
6
0
ｇ

入
り

φ
4
5

12

φ
4
5

φ
4
5

φ
4
5

φ
4
5

φ
4
5

(亜鉛メッキ加工)(亜鉛メッキ加工)

110

φ
3
4

φ
3
8

φ38

丸カップラ－(D25用)
(亜鉛メッキ加工)

切土補強土工詳細図 S=1:10

ネ
ジ
節
異
形
棒
鋼
　
SD
34
5,
D2
5,
L=
6.
5m
/本

削
孔
長
　
L=
6.
26
5m
/本

ナット

(D25用)

ワッシャー

支　圧　板
PL-150×150×12

防錆材

ヘッドキャップ
(D25用)

シース

@2.5mで最低2個以上設置する。

スペーサー(D25用)

補強材(D25)

グラウト注入

(σck=24N/mm2)

先端キャップ(D25用)

65

65

φ
65

丸カップラー

(D25用)

10
0

軽量受圧板

(900×900×65)

不陸調整マット

(1020×1020×70)

70

65

既設モルタル

50

【既設モルタル吹付あり】
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切土補強土工　№3　D25・L=6.5m

材　料 規　格 数 量

ネジ節異形棒鋼 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 77),SD345,D25,L=3.0m 1 本

ネジ節異形棒鋼 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 77),SD345,D25,L=3.5m 1 本

丸カップラー 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 77),D25用 1 個

支圧板 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 77),PL-150×150×12 1 枚

ナット 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 49),D25用 1 個

スペーサー D25用,SK85(SK5),電気メッキ 3 個

先端キャップ D25用,ポリエチレン 1 個

シース 1 個

ワッシャー 亜鉛メッキ加工(溶融亜鉛メッキ HDZT 49),D25用 1 個

ヘッドキャップ アルミニウム合金(防錆油入り) 1 個

(1本当り)材料表

軽量受圧板 900×900×65,リサイクルプラスチック 1 基

不陸調整マット 1020×1020×70,天然ヤシ繊維 1 枚

Ａ断面付近用



林道

火山灰質砂

凝灰質砂岩

凝灰角礫岩

風化部

新鮮部

風化部

新鮮部

礫岩

崩積土

▽333.50

▽317.76

(砂質土)

(砂質土)

(軟岩)

(軟岩)

(礫質土)

下り線

崩積土 盛土崩積土

▽323.70

▽332.06

DL=280.00

A断面

▽284.38

3000

A=28.4m2
一段当り　A=3.2m2

凝灰角礫岩

風化部

新鮮部

風化部

新鮮部

凝灰質砂岩風化部

A測線

▽311.00

▽303.00

▽299.00

(砂質土)

(軟岩)

(礫質土)

D断面

DL=290.00

3000

A=21.6m2
一段当り　A=3.1m2

A測線

C

D

凝灰角礫岩

風化部

風化部

新鮮部

新鮮部

凝灰角礫岩

▽290.00

(軟岩)

(礫質土)

▽298.33

▽306.00

DL=280.00

3000

E断面

A=38.8m2
一段当り　A=2.4m2

14 / 23

施工箇所

数量表

A断面

D断面

E断面

２工区参考断面図
足場工

足場工(空m3)

1958.4

511.5

446.4



S=1:40標準断面図

15
0

コンクリート吹付工

(t=15cm)

菱形金網φ2mm×50mm目

(1本/2m2)

水抜パイプ(VP50)

(0.3本/m2)

アンカーピン D16×400mm

補助アンカーピン D10×200mm

(1.5本/m2)

(t=15cm用)
スぺーサー(1本/4.5m2)

アンカーボルト D19×600mm

既設モルタル

(t=5cm)

10
0

※アンカーボルトの削孔径はφ42mmとする

※コンクリート吹付の施工延長10m程度に1箇所の割合で目地材(t=10mm)を設置する

A部

スぺーサー

(t=15cm用)

菱形金網φ2mm×50mm目

アンカーピン D16×400mm

(0.3本/m2)

補助アンカーピン D10×200mm

(1.5本/m2)

水抜パイプ(VP50)

(1本/2m2)

コンクリート吹付工(t=15cm)

S=1:50正　面　図

アンカーボルト D19×600mm

(1本/4.5m2)

10
0

15
0

50
0

75

コンクリート吹付工

(t=15cm)

(1本/4.5m2)

アンカーボルト D19×600mm

菱形金網φ2mm×50mm目

名　称 形状・寸法 算　式

(10m2当り)材料表(コンクリート吹付)

アンカーピン  D16×400mm

A=10.0m2

補助アンカーピン  D10×200mm

施工箇所 数 量(m2)

数量表

A断面 532.0

C断面 156.1

水抜パイプ  VP50

コンクリート吹付  t=15cm

菱形金網  φ2mm×50mm目

単位 数量

m2

m2

本

本

本

10.0

A=10.0m2

N=10.0m2×0.3本/m2

N=10.0m2×1.5本/m2

N=10.0m2×1本/2m2

10.0

3.0

15.0

5.0

名　称 形状・寸法 算　式

(10m2当り)材料表(アンカーボルト)

アンカーボルト

単位 数量

本 N=10.0m2×1本/4.5m22.2
（異形棒鋼）

グラウト注入 σck=24N/mm2 m3 V=0.001m3×2.2本0.0022

S=1:20A部詳細図

亜鉛メッキ加工

(溶融亜鉛メッキ HDZT 77)

SD345,D19,L=0.6m
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コンクリート吹付工

２工区詳細図（５）

※２工区のり面展開図より



US 300

Φ400

Φ1100

290

295

300

29
0

29
5

30
0

坂梨

2-4

285

2@200
0=400

0
3000

2000
5000

3@
600

=1
800

12
00

30
00

40
00

12
00

2@
600

=1
200

24
00

600 12
00

1800

1000

9000

1600

1.2m・
0.5m・

2.0m・
13cm　

N=15枚

1.2m・
0.5m・

3.0m・
13cm　

N= 1枚

1.2m・
0.5m・

4.0m・
13cm　

N= 2枚

PuL･0.30･0.30　L= 9
.0 ｍ

コンクリート構造物取壊し V= 
0.9 

m3　

PuL･0.30･0.30 L= 3.0 ｍ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
取
壊
し
 V= 0.3 m3

既設大型土のう撤去

N=14袋

50 260 50

3
5
0

5
0

3
0
0

380

40 40300

S=1:20

300

45°

Ds-PuL･0.30･0.30 
S=1:200正 面 図

2@2000=4000

3000

9000

4
@
50
0
=2
0
00

3@2000=6000 1000

1000 3400

1600 4000

2000

5000

2
@
5
00

=
1
0
00

2
@
5
00

=
1
0
00

3600

2@2000=4000

3000

9000

3
@
6
00

=
1
8
00

1
2
00

3
0
00

3@2000=6000 1000 1000

600

4
0
00

2
@
6
00

=
1
2
00

1
2
00

2
4
00

S=1:200平 面 図

3
4
00

2000

5000

1200

1800

単位 mm

金網 網目 線径 仕様

ひし形金網 130 φ4.0
亜鉛めっき鉄線

(3種めっき：SWMGS-3)

暗渠管あり

(φ100)

止め杭

(松丸太末口9cm,L=1.5m/本

根入れ深さ1.0ｍ)

ふとんかごの配置は現地の状況に応じて、適宜調整を行うこと

500 500

ふとんかご工

　

S=1:200標準断面図

種　別

※4段配置の場合

規　格 単位 数 量細　別

土  工 A2(施工幅5.0m未満)裏込め m3 20.8

種　別

※2段配置の場合

規　格 単位 数 量細　別

土  工 A2(施工幅5.0m未満)裏込め 2.9

止め杭

(松丸太末口9cm,L=1.5m/本

根入れ深さ1.0ｍ)

種　別

※1段配置の場合

規　格 単位 数 量細　別

土  工 A2(施工幅5.0m未満)裏込め 1.0

吸出し防止材

(t=10mm)

(1:1.2) 4
@
5
00

=
2
0
00

裏込め

S=1:20

コンクリート構造物取壊し

50 260 50

3
5
0

5
0

3
0
0

380

40 40300

300

45°

（ＴｙｐｅＢ） 

ふとんかご工、用排水溝、構造物等取壊し工、既設大型土のう撤去
S=1:200平　面　図

ふとんかご工

２工区詳細図（６）

1.2PuL・0.30・0.30

構造物等取壊し工数量表

TypeA

ｍ3
項　目

種別 ｍ3

-

TypeB

37.8廃プラスチック類

大型土のう撤去数量表

種別

kg

単位 数量
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既設大型土のう撤去

m3

m3

※ふとんかごの裏込め材については、既設大型土のうの中詰土を使用すること。　

　また、既設大型土のう1m3/袋とした場合、不足が発生する。そのため不足分　　

　約11m3については、1工区のり面堆積土砂を運搬して使用すること。

　

止め杭 20 本
末口径：9㎝　長さ　：1.5m

根入れ深さ：1.0m

吸出防止材 49.1 ㎡ ｔ＝10㎜

材料 数量 単位 仕様



烏帽子山線
40北2

烏帽子山線
40北1

林道

林道

林道

BF 250

BF
 2
50

BF 250

295

300

305

310

315

320

325

290

295

300

305

310

315

320

325

330

335

305

310

315

320

325

330

320

325

330
330

330

335

340

345

烏帽子山線
40北2

烏帽子山線
40北3

285

A

A

500 500 500 500 500500500500

小動物侵入防止網
（下部閉塞）

結束バンド 2本/m

500

急傾斜型

250mm程度
スカート幅

結束バンド 2本/m小動物侵入防止網
（下部閉塞）

用地外側 本線側

500 500 500

2000±50mm

4
0
0

500

結束バンド 2本/m

スカート幅

250mm程度

材料表　

小動物侵入防止網

結束バンド

名  称 規    格

L=300mm、W=7.5mm、耐候性 ナイロン66製

線径Ф3.0mm、L=2000mm(±50mm)、W=400mm
目合縦70mm(±3mm)・横50mm(±2mm)
素線引っ張り強度290N/mm2、有効張力17.2ｋN/m
高耐久ポリエステル製

(隙間閉鎖タイプ用)

500

一般型積雪地用S3(3)

500 500 500 500500500500

小動物侵入防止網
（下部閉塞）

結束バンド 2本/m

1500

結束バンド 2本/m

金網

用地外側 本線側

小動物侵入防止網

250mm程度
スカート幅

（下部閉塞）

胴縁

一般型積雪地用S3(3)
　L= 27

6.8 ｍ

小動物侵入対策工　L= 27
6.8 ｍ

A

A

立入防止柵、立入防止柵の出入口、小動物侵入対策工
S=1:800施工平面図

２工区詳細図（７）

S=1:40平面図 S=1:40断面図

S=1:40小動物侵入防止網

小動物侵入対策工

S=1:40平面図 S=1:40断面図

急傾斜型取付

一般型積雪地用S3(3)取付

S=1:1400施工平面図
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290

290

285

急
傾
斜
型
　
L= 43.4 ｍ

小
動
物
侵
入
対
策
工
　
L= 43.4 ｍ

一般型積雪地用S3(3)　L= 24.0 
ｍ

小動物侵入対策工　L= 24.0 
ｍ

立入防止柵の出入口　一般型積雪地用S3(3)
N= 1 箇所

急
傾
斜
型
　
L=

 9
2.
0 
ｍ

小
動
物
侵
入
対
策
工
　
L=

 9
2.
0 
ｍ

急傾斜型　L= 18.0 ｍ

小動物侵入対策工　L= 18.0 ｍ



鋼管杭
φ101.6×3.2-900

8
3
0

200
0

200
0

連結フック
（チェーン両端部）

アイナット
M12用

チェーン　φ6

支柱
φ60.5×2.3-1300

先端キャップ

US 30
0

Φ1100

290

295

300

305

310

315

320

325

330

285

階
段
工
Ａ
　
　
 L
=
 8
0
.9 ｍ

手
摺
工
Ａ
－
１
 L
=
 8
0
.9 ｍ

9
0
0 5
0

φ101.6×3.2

9
0
0

1
3
0
0

1
1
0
0

5
0

2
0
0

φ101.6×3.2

φ60.5×2.3 φ60.5×2.3

6
0

1
3
0
0

1
1
0
0

2
0
0

6
0

間詰モルタル
σ ck=18N/mm2

2
5
0

2
5
0

間詰モルタル
σ ck=18N/mm2

端末支柱中間支柱

材料 規格

手摺数量表

数量

10m当り

φ101.6×3.2-900　STK400 亜鉛メッキHDZT77

φ60.5×2.3-1300　STK400　亜鉛メッキHDZT56

σ ck=18Ｎ/mm2

Ｍ12用 SS400 亜鉛メッキHDZT49

チェーンφ6用

φ6　SUS304

φ60.5用 SS400 亜鉛メッキHDZT49

5本

5本

0.007m3

10個

10個

11m

5個

支柱

鋼管杭

間詰モルタル

アイナット

連結フック

チェーン

先端キャップ

のり面検査路工、手摺工Ａ－１

S=1:400施工平面図

２工区詳細図（８）

S=1:40側面図 S=1:40詳細図

S=1:40平面図
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US 30
0

(土嚢)

290

295

300

305

310

315

320

325

285

階
段
工
Ａ
　
　
 L
=
 8
0
.9 ｍ

手
摺
工
Ａ
－
１
 L
=
 8
0
.9 ｍ

295

325

5

295

有効水平距離
有効水平距離

4
0

3
0

30025 25

階段本体

60
0

140

290

340

10

290 有効水平距離

有効水平距離

4
0

3
0

30025 25

階段本体

60
0

175

9
0

9
0

6
0
0

再生プラスチック 角材
90×90×2000

ボルト・ナットM10×170

5
0以

内

再生プラスチック 角杭
50×50×750

ＧＬ

留め具　100

再生プラスチック角杭
50×50×750

角材1本あたり3本

再生プラスチック角材
90×90×2000

ボルト・ナット
Ｍ10×170

再生プラスチック角杭

50×50×750

留め具　65

留め具　100

角杭50×50×750

250

750

750

250

200
0

ステップ本体
標準用

ステップ本体
端部用

のり面検査路工、階段工Ａ

S=1:400施工平面図

２工区詳細図（９）

S=1:30詳細図

S=1:30平面図

S=1:30側面図

種別 種別数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

部材数量表　斜距離10m当たり

階段巾
600

傾斜25度

ステップ本体
再生プラス

チック角材
90×90×

2000

再生プラス

チック角材

ボルト穴加
工

再生プラス

チック角杭
50×50×

750

留め具
65

留め具
100

ボルトナット

溶融亜鉛メッキ
M10×170

標準用 端部用28 1 10 30 32 30 84 120

階段本体同士の接続　留め具65 mmの1段当たり数量

3本

下地角材と階段本体の接合　留め具100mmの1段当たり数量

4本

標準用 端部用
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階段工Ｂ　　 L= 47.7 ｍ手摺工Ｂ-１　L= 47.7 ｍ

6
0
0

300

再生プラスチック 角杭

50×50×750 ボルト・ナットM10×170

再生プラスチック 角杭

50×50×1000

100 600 600 600 100

200 800 800 200
再生プラスチック角杭
50×50×750

角材1本あたり3本

再生プラスチック角材
90×90×2000

ボルト・ナットＭ10×170

留め具 65

2000

2000

再生プラスチック角杭
50×50×1000

角材1本あたり4本

再生プラスチック角材
90×90×2000 ボルト・ナットＭ10×170

再生プラスチック 板材

300×30×600

S=1:20

90

90

2000

90×90×2000

S=1:20

7
50

1
0
00

50

50

50

50

再生プラスチック角杭

S=1:40

　50×50×750
再生プラスチック角杭

　50×50×1000

再生プラスチック角材

支柱
φ60.5×
2.3-1700

1
0
0
0

アイナット
M12用

鋼管杭
φ101.6×3.2-900

2000 2000

連結フック
（チェーン両端部）

チェーン　φ6

先端キャップ

9
0
0 5
0

φ101.6×3.2

9
0
0

1
7
0
01
5
0
0

5
0

2
0
0

φ101.6×3.2

端末支柱中間支柱

φ60.5×2.3 φ60.5×2.3

手摺詳細図

6
0

1
7
0
01
5
0
0

2
0
0

6
0

間詰モルタル
σ ck=18N/mm2

2
5
0

2
5
0

間詰モルタル
σ ck=18N/mm2

鋼管杭
φ101.6×3.2-900

材料 規格

手摺数量表

数量

10m当り

φ101.6×3.2-900　STK400 亜鉛メッキHDZT77

φ60.5×2.3-1700　STK400　亜鉛メッキHDZT56

σ ck=18Ｎ/mm2

Ｍ12用 SS400 亜鉛メッキHDZT49

チェーンφ6用

φ6　SUS304

φ60.5用 SS400  亜鉛メッキHDZT49

5本

5本

0.007m3

10個

10個

11m

5個

支柱

鋼管杭

間詰モルタル

アイナット

連結フック

チェーン

先端キャップ

のり面検査路工、階段工Ｂ、手摺工Ｂ－１

S=1:400施工平面図

２工区詳細図（１０）

側面図 山側

平面図

側面図 谷側

断面図

S=1:40

階段工Ｂ

部材図

手摺工Ｂ－１

S=1:40 S=1:40

S=1:40

側面図　谷側 S=1:40 S=1:40

階段工Ｂ部材数量表　10m当たり

階段巾
600

傾斜10度以下 平面図 S=1:40 断面図 S=1:40
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数量 数量 数量 数量 数量

再生プラス

チック角材
90×90
×2000

再生プラス

チック角材

ボルト穴加
工

再生プラス

チック角杭
50×50×

750

留め具
65

ボルト・ナット

溶融亜鉛メッキ
M10×170

10 35 15 35 204

数量

再生プラス

チック板材
300×30
×600

34

数量

再生プラス

チック角杭
50×50×

1000

20



US 30
0

US 300

(土嚢)

Φ400

Φ1100

290

295

300

305

310

315

320

325

290

295

300

305

310

315

320

325

坂梨

2-4

285

B1
　
L=

 9
2.
0 
ｍ

B1　
L= 28.0 ｍ

B1
　
L=
 2
2.
0 
ｍ

立入防止柵撤去工

２工区詳細図（１１）

平面図
S=1:600施工平面図S=1:20

断面図 S=1:20

数量

428.8

1.3

S=1:600施工平面図
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項目

立入防止柵　Ｂ１

立入防止柵　B1 基礎 （無筋）

　　　撤去数量

単位

kg

m3



US 3
00

U S 300

林道

林道

林道

(土嚢)

(土嚢)

BF 250

BF
 2
50

BF 250

Φ400

Φ1100

2
90

29
5

300

305

310

315

320
325

29
0

29
5

30
0

30
5

31
0

31
5

320

325

330

335

305

310

315

320

325

330

295

300

305

310

315

320

325

330330

305

310

315

32
0

32
5

33
0

335

340

345

坂梨
2-4

285

至　青森

至　盛岡

下り線

上り線

(土砂)

285

A
断

面

C断
面

D断面

E断面

施工フロー図

ホッパー発電機

45kVA

計量器

コンプレッサー

吹付機

18000

4
0
0
0

終点

起点

仮設モノレール工Ａ

吹付プラント 生コン車

ホッパー

45kVA

計量器

コンプレッサー

吹付機

グラウトプラント

L=140m

モルタル吹付工(t=5cm)

浸食防止シート

応急復旧工凡例

軽量受圧板工＋鉄筋挿入工

コンクリート吹付工 t=15cm、アンカーボルトズレ留め工

恒久対策工凡例

準備工

モノレール設置

コンクリート吹付工(A,C断面工区)

足場組立て,解体

受圧板定着,頭部処理

足場組立て,解体

鉄筋挿入削孔,注入

足場組立て,解体

後片付け

崩壊頭部

（A断面)

崩壊側部

（D断面)

崩壊側部

（E断面)

受圧板定着,頭部処理

受圧板定着,頭部処理

鉄筋挿入削孔,注入

鉄筋挿入削孔,注入

２工区計画参考図

S=1:250吹付プラント図

グラウトミニプラント

発電機
15kVA

水槽(2m3)
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切土補強土工　D25・L=6.5m　N=408本

切
土

補
強

土
工

　
D
1
9
・

L
=
6
.
0
m
　

N
=
12
4本

切
土

補
強

土
工

　
D
2
5
・

L
=
5
.
5
m
　

N
=
11
0本

コンクリート吹付工 コンクリート吹付(t=15cm)　A=532.0m2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

吹
付

工
 
コ

ン
ク

リ
ー

ト
吹

付
(
t
=
1
5
c
m
)
　

A
=
1
5
6.
1m
2

平面図　S＝1：1000
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3　工　区



Ｍ

(Co)

200

195

190

185

180

190

195

200

205

アスカーブ

外側線

外側線 坂
の

上
跨

線
橋

M

(CO)

(AS)

205

20
5

20
0

19
5

19
0 1

95

20
0

2
05

下り線

上り線

U
3
0
0
×

3 00

U30
0×

300

U450×450

U
3
0
0
×

30
0

U300×300

U
30
0
×
30
0

U
3
00
×

30
0

U300×300

U
3
00
×

30
0

U300×300

U
3
0
0
×

3
00

R2T.2
185.365

R2T.3
193.482 R2T.4

195.027

R2T.8
191.849

R2T.9
193.476

R2T.10
195.613

R2KT.16

R2T.15

R2T.14

R2T.13

R2T.14-1

211.18

202.95

202.48

202.70

206.42

206.50

204.87

207.51

207.97

208.63

208.05

212.31

211.53

212.82

213.72

211.87 210.53

177.37

178.72

182.57

184.80

188.75

190.50

192.66

189.95

185.54

183.42

207.30

206.89
208.35

206.59

グラウンドアンカー工 　Td=400kN/本　

n=27.0本×3段=81.0本

仮設防護柵工　Ａ（H鋼基礎）

Y=-8200

X
=
3
4
7
5
0

X
=
3
4
9
0
0

Y=-8300

L=80.0m

アンカー工（SFL-3）

水抜ボーリング工

受圧板工　n=27.0基×3段=81.0基

水抜ボーリング工　L=25.0m×7本=175.0m　

仮設防護柵（H鋼基礎）
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グラウンドアンカー工、受圧板工、水抜ボーリング工、仮設防護柵工

３工区平面図
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6
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.
97
7

k
p
 
6
0
9
.
98
6

k
p
 
6
0
9
.
99
6

撤去工　落石防護網　507.8㎡

撤去工　既設頭部アンカー　50本

設計確認試験箇所



(As)

(As)

DL=180.00

FH=

GH=186.40

DL=180.00

FH=

GH=186.67

FH=190.80m

FH=188.10m

FH=189.49m

FH=191.37m

FH=188.43m

FH=189.90m

定着層境界

定着層境界

旧アンカー先端から深度方向　L=1.00

旧アンカー先端から深度方向　L=1.00

Dg-t

OTt-2

OTt

Co

Co

Co

Co

Lm-t

Lm-t

Dg-t

OTt-2

OTt

３工区横断図（１）
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グラウンドアンカー工

kp 609.929

kp 609.938



(As)

DL=180.00

FH=

GH=186.94

FH=191.82m

FH=188.76m

FH=190.25m

定着層境界

旧アンカー先端から深度方向　L=1.00

Lm-t

Lm-t

Dg-t

OTt-2

OTt

Co

Co

Co

(As)

DL=180.00

FH=

GH=187.21

FH=192.08m

FH=189.05m

FH=190.54m

定着層境界

旧アンカー先端から深度方向　L=1.00

Co

Co

Co
Lm-t

Pm2-t

Dg-t

OTt-2

OTt
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３工区横断図（２）
グラウンドアンカー工

kp 609.948

kp 609.958



(As)

(As)

DL=180.00

FH=

GH=187.49

DL=180.00

FH=

GH=187.77

FH=192.30m

FH=189.28m

FH=190.76m

FH=192.66m

FH=189.56m

FH=191.12m

定着層境界

外側線

走行車線 追越車線

旧アンカー先端から深度方向　L=1.00

定着層境界

旧アンカー先端から深度方向　L=1.00

Co

Co

Co

Lm-t

Pm2-t

Dg-t

OTt-2

OTt

Co

Co

Lm-t

Pm2-t

Dg-t

OTt-2

OTt
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３工区横断図（３）

グラウンドアンカー工

kp 609.967

kp 609.977



旧ｱﾝｶｰ先端

旧ｱﾝｶｰ+1.0m

定
着

長
=
4
.0
0

旧
ア

ン
カ

ー
深
度
方
向
　

1
.
0
m
以
上

先
端

余
長

=
0.
20

緊
張

余
長

　
L
=
1.
00
m

反
力

体
　

L
=
0
.4
0m

地層境界

凝灰岩（軟岩）

風化凝灰岩層（軟岩）

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 1-22 1-23 1-24 1-25 1-26 1-27

枠
内

吹
付

C
o
　

t
=
0.
20
m

1
1
.
90

段 1段目

番号 1-1

アンカー
打設座標

X -8239.757 -8239.745 -8239.741 -8239.763 -8239.793 -8239.813 -8239.785 -8239.793 -8239.786 -8239.763 -8239.788 -8239.783 -8239.797 -8239.790 -8239.806 -8239.813 -8239.798 -8239.806 -8239.806 -8239.820 -8239.787 -8239.720 -8239.737 -8239.729 -8239.708 -8239.722 -8239.703

Y 34801.108 34803.019 34804.999 34807.021 34809.084 34811.137 34813.486 34815.357 34817.258 34819.226 34821.263 34823.272 34825.601 34827.601 34829.615 34831.554 34833.596 34835.849 34837.799 34839.795 34841.836 34843.789 34845.925 34847.747 34849.678 34851.655 34853.582

Z 188.135 188.205 188.268 188.331 188.429 188.446 188.501 188.575 188.676 188.765 188.787 188.871 188.966 189.029 189.050 189.120 189.174 189.216 189.275 189.283 189.433 189.523 189.516 189.590 189.556 189.725 189.772

1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 1-22 1-23 1-24 1-25 1-26 1-27

３工区展開図（１）
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グラウンドアンカー工（１段目）下段
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2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27

旧ｱﾝｶｰ先端

旧ｱﾝｶｰ+1.0m
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0
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L
=
0
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0m

地層境界

凝灰岩（軟岩）

風化凝灰岩層（軟岩）

枠
内

吹
付

C
o
　

t
=
0.
20
m

段 2段目

番号 2-1

X -8241.178 -8241.150 -8241.137 -8241.141 -8241.123 -8241.105 -8241.050 -8241.011 -8241.000 -8240.986 -8240.959 -8240.975 -8240.983 -8241.009 -8241.007 -8241.023 -8241.011 -8241.020 -8240.994 -8240.990 -8241.006 -8240.974 -8240.971 -8240.968 -8240.962 -8240.943 -8240.965

Y 34801.071 34802.976 34804.960 34806.925 34809.011 34811.074 34813.382 34815.295 34817.209 34819.249 34821.284 34823.304 34825.582 34827.547 34829.562 34831.537 34833.552 34835.836 34837.767 34839.763 34841.807 34843.746 34845.886 34847.740 34849.690 34851.636 34853.547

Z 189.529 189.611 189.693 189.776 189.899 189.930 190.014 190.081 190.163 190.247 190.347 190.468 190.495 190.562 190.544 190.645 190.692 190.759 190.822 190.759 190.991 191.066 191.105 191.140 191.124 191.285 191.269

アンカー
打設座標

2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27
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３工区展開図（２）

グラウンドアンカー工（２段目）中段
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3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15 3-16 3-17 3-18 3-19 3-20 3-21 3-22 3-23 3-24 3-25 3-26 3-27
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40
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40
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段 3段目

番号 3-1

X -8242.519 -8242.495 -8242.488 -8242.489 -8242.454 -8242.426 -8242.392 -8242.384 -8242.323 -8242.284 -8242.196 -8242.210 -8242.240 -8242.246 -8242.241 -8242.247 -8242.234 -8242.221 -8242.214 -8242.208 -8242.211 -8242.192 -8242.185 -8242.174 -8242.194 -8242.205 -8242.221

Y 34800.947 34802.938 34804.914 34806.882 34808.941 34811.012 34813.279 34815.206 34817.216 34819.242 34821.266 34823.329 34825.573 34827.536 34829.514 34831.516 34833.492 34835.827 34837.698 34839.724 34841.788 34843.668 34845.838 34847.717 34849.666 34851.594 34853.537

Z 190.839 190.951 191.063 191.175 191.371 191.384 191.553 191.613 191.723 191.819 191.922 192.011 192.077 192.123 192.081 192.174 192.236 192.282 192.332 192.295 192.466 192.522 192.589 192.658 192.664 192.787 192.864

アンカー
打設座標

3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15 3-16 3-17 3-18 3-19 3-20 3-21 3-22 3-23 3-24 3-25 3-26 3-27
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３工区展開図（３）

グラウンドアンカー工（３段目）上段
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190.00

200.00

DL=180.00

1段目

番号

アンカー
打設座標

X -8239.757 -8239.745 -8239.741 -8239.763 -8239.793 -8239.813 -8239.785 -8239.793 -8239.786 -8239.763 -8239.788 -8239.783 -8239.797 -8239.790 -8239.806 -8239.813 -8239.798 -8239.806 -8239.806 -8239.820 -8239.787 -8239.720 -8239.737 -8239.729 -8239.708 -8239.722 -8239.703

Y 34801.108 34803.019 34804.999 34807.021 34809.084 34811.137 34813.486 34815.357 34817.258 34819.226 34821.263 34823.272 34825.601 34827.601 34829.615 34831.554 34833.596 34835.849 34837.799 34839.795 34841.836 34843.789 34845.925 34847.747 34849.678 34851.655 34853.582

Z 188.135 188.205 188.268 188.331 188.429 188.446 188.501 188.575 188.676 188.765 188.787 188.871 188.966 189.029 189.050 189.120 189.174 189.216 189.275 189.283 189.433 189.523 189.516 189.590 189.556 189.725 189.772

3段目

番号

X -8242.519 -8242.495 -8242.488 -8242.489 -8242.454 -8242.426 -8242.392 -8242.384 -8242.323 -8242.284 -8242.196 -8242.210 -8242.240 -8242.246 -8242.241 -8242.247 -8242.234 -8242.221 -8242.214 -8242.208 -8242.211 -8242.192 -8242.185 -8242.174 -8242.194 -8242.205 -8242.221

Y 34800.947 34802.938 34804.914 34806.882 34808.941 34811.012 34813.279 34815.206 34817.216 34819.242 34821.266 34823.329 34825.573 34827.536 34829.514 34831.516 34833.492 34835.827 34837.698 34839.724 34841.788 34843.668 34845.838 34847.717 34849.666 34851.594 34853.537

Z 190.839 190.951 191.063 191.175 191.371 191.384 191.553 191.613 191.723 191.819 191.922 192.011 192.077 192.123 192.081 192.174 192.236 192.282 192.332 192.295 192.466 192.522 192.589 192.658 192.664 192.787 192.864

アンカー
打設座標

2段目

番号

X -8241.178 -8241.150 -8241.137 -8241.141 -8241.123 -8241.105 -8241.050 -8241.011 -8241.000 -8240.986 -8240.959 -8240.975 -8240.983 -8241.009 -8241.007 -8241.023 -8241.011 -8241.020 -8240.994 -8240.990 -8241.006 -8240.974 -8240.971 -8240.968 -8240.962 -8240.943 -8240.965

Y 34801.071 34802.976 34804.960 34806.925 34809.011 34811.074 34813.382 34815.295 34817.209 34819.249 34821.284 34823.304 34825.582 34827.547 34829.562 34831.537 34833.552 34835.836 34837.767 34839.763 34841.807 34843.746 34845.886 34847.740 34849.690 34851.636 34853.547

Z 189.529 189.611 189.693 189.776 189.899 189.930 190.014 190.081 190.163 190.247 190.347 190.468 190.495 190.562 190.544 190.645 190.692 190.759 190.822 190.759 190.991 191.066 191.105 191.140 191.124 191.285 191.269

アンカー
打設座標

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15 3-16 3-17 3-18 3-19 3-20 3-21 3-22 3-23 3-24 3-25 3-26 3-27

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 1-22 1-23 1-24 1-25 1-26 1-27

高速道路CL

現場打法枠工

正面配置図

グラウンドアンカー打設座標一覧表

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15 3-16 3-17 3-18 3-19 3-20 3-21 3-22 3-23 3-24 3-25 3-26 3-27

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 1-22 1-23 1-24 1-25 1-26 1-27

３工区受圧板配置図
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kp 609.929
kp 609.938

kp 609.948
kp 609.958

kp 609.967
kp 609.977

グラウンド

グラウンド

グラウンド

荷重計設置位置
荷重計設置位置

荷重計設置位置
荷重計設置位置

荷重計設置位置



削孔長反力体

アンカー自由長 Lf アンカー体長 La

アンカー長 L

削
孔

径

φ
9
0

防錆キャップ

ウェッジ

リングナット

頭部防食材

アンカーディスク

シム

結束テープ
（2.0mピッチ）

グラウト注入ホース自由長部スペーサー

自由長部シース

止水チューブ

アンカー体長部スペーサー
（1.5mピッチ以内）

フロボンド 先端キャップ

結束タイ

α

取付ボルト

鋼管付アンカープレート

止水樹脂

緊張余長Lo

止液ゴム

グラウト

（ビニールテープ巻）

先端余長=300

グラウンドアンカー装置図 S=1:20

B

B

A

A

（2.0mピッチ）

（φ15.2）

自己融着テープ

M120xP4 74

18
φ59

φ
2
3

56φ84 65

自由長部スペーサー
S=1:10

φ10 100

φ29 52 φ136 35

M120xP4

126

φ
5
2

φ138 9
68

孔口スペーサー
S=1:10

φ100 10

3-φ26

P.C.D.44

23

アンカーディスク

止液ゴム

S=1:10 S=1:10

アンカー体長部スペーサー
S=1:10S=1:10

先端キャップ
S=1:10

リングナット シ　ム
S=1:10

ウェッジ
S=1:10

P.C.D.44

P.C.D.44

280 31

2
8
0

4-M10 深さ17

φ
6
8

φ
7
6
.
34
.
2

203

P.C.D.206

178

φ236 273

グリスニップル
PT 1/8

エアープラグ

PT 1/8

4-φ14

P.C.D.206

φ
1
63

263
6

φ
1
79

ゴムパッキン
（クロロプレンゴム）

510

φ
2
6
.
3

t=0.8mm

S=1:20

S=1:20

鋼管付アンカープレート防錆キャップ
S=1:20

グラウト防止キャップ

シースとフロボンド
S=1:5

記 号

SWPR7B

呼び名

15.2

（mm）

（0.4～1.2）

（kN）

261以上 222以上

（％）

3.5以上

基本外径（膜厚） 最大試験力
0.2%永久伸びに

伸 び

（kN）
16.4 注）

注）塗膜厚は、1断面内の各クラウン部（頂上部分）で測定

φ15.2 PC鋼より線

エポキシ樹脂

フロボンド

フロボンド仕様

対する試験力

ポリエチレンシース

ポリエチレンシース

φ23.5,t=2.0表面グリット埋込み

グラウンドアンカー材料表 （1本当たり）

単位項    目 規　　格

φ15.2

L=13.7ｍ～15.2ｍ

φ29

M120xP4

L=52

H=74

数量 摘　　要

フロボンド

ウェッジ

アンカーディスク

本

個

個

3

3

1

SCM415相当

S45C相当

280x280x31,L=200

φ84

φ59

φ52

L=65

φ10

シム

鋼管付アンカープレート

止液ゴム

アンカー体長部スペーサー

先端キャップ

自由長部スペーサー

結束タイ

エポキシ補修用塗料

グラウト注入ホース

頭部防食材

結束テープ

止水樹脂

組

個

個

個

個

1

1

1

個

式 1

2.9kg

個

缶

本

箇所

箇所

1

1

SGP鋼管,SS400相当+亜鉛めっき

アンカー33本に1缶

アンカー全長+1.0m

発泡レジン

クロロプレンゴム

硬質ポリエチレン 体長部@1.5m

硬質ポリエチレン

クロロプレンゴム 自由長部@2.0m

ガラス繊維強化ポリエステルフィルム

Aサイズ（96g入り）

SS400相当　2分割

止水チューブ 個 3

φ136リングナット 個 S45C相当 10mm調整型H=35

ポリオレフィン

φ236防錆キャップ 個 1 アルミ合金,クロロプレンゴム

φ138 t=9

内部充てん型エポキシ樹脂被覆
PC鋼より線（付着型）,シース含む

φ21.5

L=126

L=100

グラウト防止キャップ 個 3 ポリエチレンL=510

H=273

0.03

L=56

自由長部@2.0m,L=0.6m/箇所

B=19

B=38 t=0.5

10m/個

B=7.6

B=24

L=380
ナイロン
アンカー体長部スペーサー@2個+1個

止水部ビニールテープ

自己融着テープ

個
自由長部とアンカー体境界部に
0.15個/箇所0.45

m
自由長部とアンカー体境界部に
L=0.2m/箇所0.6

主剤270g,硬化剤180g

φ30 L=150

1

1

5

3

7

5

３工区標準構造図（１） 9 / 17

グラウンドアンカー工

S=1:5

断面図

A-A B-B

削孔径
φ180

削孔径
φ180

グラウト注入ホース
φ21.5

自由長部シース

φ23.5

フロボンド

φ15.2

結束テープ

アンカー体長部スペーサー

グラウト注入ホース

φ21.5

自由長部スペーサー

フロボンド

φ15.2

グラウト

グラウト

(維持管理用部品)

(維持管理用部品)



σsa=

コンクリートの許容曲げ圧縮応力度 σca=

コンクリートの設計基準強度

コンクリートの許容せん断応力度

鉄筋の許容引張応力度

σck= N/mm
２

N/mm

N/mm

40.0

14.0

0.55

２

２

σsa= N/mm176
２

B－B断面図

A－A断面図

定着部詳細図
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9C

9C

2
4
2

2
0
8
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B
B

A A

吊りフック用インサート

M24×100　n=4

A部

30C

30C

350600350

1300

2
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0

9
0
0

2
0
0

6
5
0

6
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0

200900200

650 650
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5
0

6
0
0

3
5
0

1
3
0
0

吊りフック用インサート
1300

600350

10

350

10

9C 9C

1
3
0
0

242208

450

水抜孔　φ16以上

ヒ゛ニルホースφ15使用

6
0
0

3
5
0

1
0

3
5
0

1
0

L=1300

S=1:25

正面図 S=1:25

S=1:25

S=1:25

参考質量 1360kg

A部詳細図 S=1:10

150
15

165

1
6
0

1
5

1
5
0

1
5

1
8
0

4
61
0
1

φ16以上

150
15

10 / 17３工区標準構造図（２）
受圧板



D13

定着部補強筋

9

10

① D13

①
D
1
3

D13

②
D
1
3

Φ120

300

350

4
5
0

5
0

2
0
0

5
0

5
0

3
5
0

1
0
0

⑧ D13 ③ D13⑨ D13

2

1

2

1

64178

242208

450

③
D
1
3

⑧
D
1
3

⑨
D
1
3

1　－　1

D133

D1311

D137

70
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70

1280
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9
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7
0

2
6
0

1
7
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1
9
0

7
0

1
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8
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8
0
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0

8080
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170 170 260 170 170 100
80

1300
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0
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5

60
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11 / 17３工区配筋図
受圧板



3

4 5　　4－D13×1244　　4－D13×1308

　　1－D13×38009 10

11

　　1－D13×4750

　　1－D13×24008

　　8－D13× 446

　　20－D13×481

80 312

366

1
9
1

312 576 312

1200

366

1
9
1

130 940 130

1200

152

8
0

5
0
0

500

200

2
0
0

3
5
0

2
5
0

3
5
0

350 250 350

950

9
5
0

4
@
5
0

=
2
0
0

Φ250

100

1
8
8
～

3
74

2
8
1
(
平

均
値
)

　（mm） （kg/m） （kg/本）　（kg）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

4

8

3800 3.781 3.8

D13 0.99516

2400 1 2.388 2.4

1200 1.194 19.1

3.6

5.2

5.01244 1.238

1200 1.194 4.8

4750 4.726 4.7

SD345

1272 1.266 10.1

1308 1.301

番 　径 　長　さ 本

鉄　筋　表

　単位質量 一本当り　質　量

446 0.444

481 0.47920

鉄筋合計　　68.3 kg

D13　　　68.3 kg

※幅止め筋⑪は堅固さが確保できる範囲内で増減可とする。

号 数
質　量

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

4

4

1

1

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

1　　16－D13×1200

1200

2　　8－D13×1272

1097～1447

1272(平均値)

7　　4－D13×1200

1200

※⑥は欠番とする。

12 / 17

9.6

３工区鉄筋加工図
受圧板



(CO)

(AS)下り線

上り線

U
3
0
0
×

3 00

U30
0×

300

U450×450

U
3
0
0
×

30
0

U300×300

U300×300

R2T.3
193.482 R2T.4

195.027

R2T.15

178.72

206.89
208.35

206.59

6,000 3,930 1,850 1,860 2,380 1303,700

水抜きボーリング工　L=25.0m　N=7.0本

4
,
5
0
0

4,000

流末処理　高密度ポリエチレン管　L=115.6m

足場工　N=7箇所(W=4.5m、L=4.0m)

チーズ　90°Y 75

ソケット　DV75

ボーリング暗渠工(保孔管)

VP40　有孔管　L=25.0m

孔口処理

法枠ブロック

(As)

GH=187.49

外側線

走行車線

Co

Co

Dg-t

OTt-2

OTt

軟岩　L=8.50m

掃除口　呼び径75

高密度ポリエチレン管

90°チーズ　φ75

流末処理管（縦配管）

軟岩　L=16.50m

水抜きボーリング工　L=25.00m

孔口保孔管
VU75　無孔管　L=2.0m

高密度ポリエチレン管

流末処理管（地表横配管）

高密度ポリエチレン管　φ75　L=90.5m

　

5.00°

DL=180.00

5.00°

6,000 3,930 1,850 1,860 2,380

FH=188.82m FH=190.02mFH=189.64mFH=189.43mFH=189.09m

FH=190.25m

230

FH=189.82m

3,660

190.00

200.00

DL=180.00

番号

X -8240.234  -8240.277 -8240.219 -8240.176 -8240.256 -8240.196 -8240.175

Y 34806.216 34814.141 34822.062 34828.351 34836.548 34842.591 34850.438

Z 188.82 189.09 189.43 189.64 189.82 190.02 190.25

水抜ボーリング工
打設座標

3-1 3-2
3-3 3-4

3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15 3-16 3-17 3-18 3-19 3-20 3-21 3-22 3-23 3-24 3-25 3-26

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20
2-21 2-22 2-23 2-24 2-25

2-26

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20
1-21 1-22 1-23 1-24 1-25

1-26

水抜きボーリング工打設座標一覧表

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7

6,050 7,8408,1906,2907,9207,930

←流末は道路集水桝へ

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6

No.7

平面図 S=1:500

横断図 S=1:200

正面配置図 S=1:250

13 / 17３工区計画図
水抜ボーリング工

kp 609.929 kp 609.938 kp 609.948 kp 609.958 kp 609.967 kp 609.977
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4,000
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kp
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.9
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kp
 6
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.9
38

kp
 6

09
.9
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kp
 6

09
.9
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kp
 6

09
.9
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kp
 6
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kp 609.967

φ75　L=3.3～3.8m



3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15 3-16 3-17 3-18 3-19 3-20 3-21 3-22 3-23 3-24 3-25 3-26 3-27

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27
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正面配置図
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凡例

アンカー頭部　コンクリート

アンカー頭部　鋼製キャップ

撤去工（落石防護網、既設アンカー頭部）

撤去工　既設アンカー頭部

アンカー頭部　鋼製キャップ アンカー頭部　コンクリート

撤去工　落石防護網　507.8㎡

撤去工　既設アンカー頭部　50.0本

間詰めモルタル充填
Φ35　L＝200

既設アンカー　Φ23

現場打法枠

アンカー切断箇所
（頭部除去）

コンクリート取壊し
（頭部保護コンクリート）

アンカー切断箇所
（頭部除去）

間詰めモルタル充填
Φ35　L＝200

既設アンカー頭部撤去　数量表

数量 備考

除荷 50本

切断箇所 50本

コンクリート取壊し 0.78ｍ3 37箇所（無筋）

間詰めモルタル 0.01ｍ3

鋼製キャップ

コンクリート取壊し
（頭部保護コンクリート）

現場打法枠
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数量

撤去工　落石防護網 507.8㎡

金網　Φ3.2×50×50

アンカー

結合コイル

巻付グリップ

縦補助ロープ

横補助ロープ

縦ロープ

撤去工　落石防護網
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パーカッションドリル（クローラ型）使用時 車線規制
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(Co) 外側線 走行車線 追越車線

走行車線規制

グラウンドアンカー工足場

ラフタークレーン13t
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仮設工
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足場工
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外側線

走行車線
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軟岩　L=8.50m

ボーリング暗渠工(保孔管)

軟岩　L=16.50m
水抜きボーリング工　L=25.00

VP40　有孔管　L=25.0m

5.00°

DL=180.00

4,500

5.00°

kp 609.967

足場工　A=4.4m2

施工箇所

数量表(グラウンドアンカー工)

2段目

3段目

合計

足場工(空m3)

543.7

641.6

1185.3

施工箇所

数量表(水抜きボーリング工)

１箇所当たり

７箇所合計

足場工(空m3)

17.6

123.2

※数量計算書参照

※数量計算書参照
22.50
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