

## 交付図書の訂正について

令和6年11月8日付けで入札公告を行った「東北自動車道 小坂地区のり面補強工事」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の交付図書についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、交付図書をご確認ください。

令和6年12月11日

契約責任者

東日本高速道路株式会社  
東北支社長 梅木 秀郎

### 【訂正内容】

- ・ 特記仕様書
- ・ 割掛対象表
- ・ 割掛対象表参考内訳書

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

正誤表(1/3)

(工事名)東北自動車道 小坂地区のり面補強工事

対象	誤	正																																		
特記仕様書 40頁	<p>26-21 割掛対象表の項目に示す工事の内容</p> <p>割掛対象表の項目に示す工事の内容は、共通仕様書第1章「表1-3割掛対象表の項目に示す工事の内容」による他、次のとおりとする。</p> <table border="1" data-bbox="353 352 1144 772"> <thead> <tr> <th>割掛対象表の項目名称</th> <th>工事の内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設モノレール工費 A</td> <td>コンクリート吹付工及び切土補強土工の施工にて使用する資材・機材等の運搬に要する費用をいう。</td> </tr> <tr> <td>仮設モノレール工費 B</td> <td>のり面堆積物撤去工の施工にて、土砂の運搬に要する費用をいう。</td> </tr> <tr> <td>水抜きボーリング足場工費</td> <td>水抜きボーリング工の施工に必要な足場工に要する費用をいう。</td> </tr> <tr> <td>グラウンドアンカー足場工費 A</td> <td>グラウンドアンカー工（2段目）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。</td> </tr> <tr> <td>グラウンドアンカー足場工費 B</td> <td>グラウンドアンカー工（3段目）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。</td> </tr> <tr> <td>アンカー工設計確認試験費</td> <td>のり面アンカー工の設計確認試験に要する費用をいう。</td> </tr> </tbody> </table>	割掛対象表の項目名称	工事の内容	仮設モノレール工費 A	コンクリート吹付工及び切土補強土工の施工にて使用する資材・機材等の運搬に要する費用をいう。	仮設モノレール工費 B	のり面堆積物撤去工の施工にて、土砂の運搬に要する費用をいう。	水抜きボーリング足場工費	水抜きボーリング工の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	グラウンドアンカー足場工費 A	グラウンドアンカー工（2段目）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	グラウンドアンカー足場工費 B	グラウンドアンカー工（3段目）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	アンカー工設計確認試験費	のり面アンカー工の設計確認試験に要する費用をいう。	<p>26-21 割掛対象表の項目に示す工事の内容</p> <p>割掛対象表の項目に示す工事の内容は、共通仕様書第1章「表1-3割掛対象表の項目に示す工事の内容」による他、次のとおりとする。</p> <table border="1" data-bbox="1279 344 2069 943"> <thead> <tr> <th>割掛対象表の項目名称</th> <th>工事の内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設モノレール工費 A</td> <td>コンクリート吹付工及び切土補強土工の施工にて使用する資材・機材等の運搬に要する費用をいう。</td> </tr> <tr> <td>仮設モノレール工費 B</td> <td>のり面堆積物撤去工の施工にて、土砂の運搬に要する費用をいう。</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>切土補強土工足場工費 A</td> <td>切土補強土工（E断面）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>切土補強土工足場工費 B</td> <td>切土補強土工（D断面）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>切土補強土工足場工費 C</td> <td>切土補強土工（A断面）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。</td> </tr> <tr> <td>水抜きボーリング工足場工費</td> <td>水抜きボーリング工の施工に必要な足場工に要する費用をいう。</td> </tr> <tr> <td>グラウンドアンカー工足場工費 A</td> <td>グラウンドアンカー工（2段目）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。</td> </tr> <tr> <td>グラウンドアンカー工足場工費 B</td> <td>グラウンドアンカー工（3段目）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。</td> </tr> <tr> <td>アンカー工設計確認試験費</td> <td>のり面アンカー工の設計確認試験に要する費用をいう。</td> </tr> </tbody> </table>	割掛対象表の項目名称	工事の内容	仮設モノレール工費 A	コンクリート吹付工及び切土補強土工の施工にて使用する資材・機材等の運搬に要する費用をいう。	仮設モノレール工費 B	のり面堆積物撤去工の施工にて、土砂の運搬に要する費用をいう。	切土補強土工足場工費 A	切土補強土工（E断面）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	切土補強土工足場工費 B	切土補強土工（D断面）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	切土補強土工足場工費 C	切土補強土工（A断面）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	水抜きボーリング工足場工費	水抜きボーリング工の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	グラウンドアンカー工足場工費 A	グラウンドアンカー工（2段目）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	グラウンドアンカー工足場工費 B	グラウンドアンカー工（3段目）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	アンカー工設計確認試験費	のり面アンカー工の設計確認試験に要する費用をいう。
割掛対象表の項目名称	工事の内容																																			
仮設モノレール工費 A	コンクリート吹付工及び切土補強土工の施工にて使用する資材・機材等の運搬に要する費用をいう。																																			
仮設モノレール工費 B	のり面堆積物撤去工の施工にて、土砂の運搬に要する費用をいう。																																			
水抜きボーリング足場工費	水抜きボーリング工の施工に必要な足場工に要する費用をいう。																																			
グラウンドアンカー足場工費 A	グラウンドアンカー工（2段目）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。																																			
グラウンドアンカー足場工費 B	グラウンドアンカー工（3段目）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。																																			
アンカー工設計確認試験費	のり面アンカー工の設計確認試験に要する費用をいう。																																			
割掛対象表の項目名称	工事の内容																																			
仮設モノレール工費 A	コンクリート吹付工及び切土補強土工の施工にて使用する資材・機材等の運搬に要する費用をいう。																																			
仮設モノレール工費 B	のり面堆積物撤去工の施工にて、土砂の運搬に要する費用をいう。																																			
切土補強土工足場工費 A	切土補強土工（E断面）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。																																			
切土補強土工足場工費 B	切土補強土工（D断面）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。																																			
切土補強土工足場工費 C	切土補強土工（A断面）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。																																			
水抜きボーリング工足場工費	水抜きボーリング工の施工に必要な足場工に要する費用をいう。																																			
グラウンドアンカー工足場工費 A	グラウンドアンカー工（2段目）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。																																			
グラウンドアンカー工足場工費 B	グラウンドアンカー工（3段目）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。																																			
アンカー工設計確認試験費	のり面アンカー工の設計確認試験に要する費用をいう。																																			

正誤表(2/3)

(工事名)東北自動車道 小坂地区のり面補強工事

対象	誤											正										
割掛対象表 1頁	誤											正										
	誤											正										
<p>変動・固定の区分</p> <p>割掛先契約項目</p> <p>コンクリート吹付工 コンクリート吹付 (t=15cm)</p> <p>切土補強土工 D19・L=6.0m</p> <p>D25・L=5.5m</p> <p>D25・L=6.5m</p> <p>グラウンドアンカー工 グラウンドアンカーA (L=12.5m)</p> <p>グラウンドアンカーB (L=12.5m)</p> <p>グラウンドアンカーC (L=13.0m)</p> <p>グラウンドアンカーD (L=13.5m)</p> <p>グラウンドアンカーE (L=14.0m)</p> <p>水抜きボーリング工 A</p> <p>のり面堆積物除去工 土砂</p> <p>仮設防護柵工 A</p>	<p>変動・固定の区分</p> <p>割掛項目</p> <p>◎共通仮設費</p> <p>仮設材等運搬費</p> <p>費</p> <p>アンカー工の多サイクル確認試験費</p> <p>◎仮設備工事費</p> <p>水抜きボーリング工 足場工費</p> <p>グラウンドアンカー工 足場工費</p> <p>グラウンドアンカーA 足場工費</p> <p>グラウンドアンカーB 足場工費</p> <p>仮設モレール工費 A</p> <p>仮設モレール工費 B</p>											<p>変動・固定の区分</p> <p>割掛項目</p> <p>◎共通仮設費</p> <p>仮設材等運搬費</p> <p>費</p> <p>アンカー工の多サイクル確認試験費</p> <p>◎仮設備工事費</p> <p>切土補強土工 足場工費 A</p> <p>切土補強土工 足場工費 B</p> <p>切土補強土工 足場工費 C</p> <p>水抜きボーリング工 足場工費</p> <p>グラウンドアンカー工 足場工費</p> <p>グラウンドアンカーA 足場工費</p> <p>グラウンドアンカーB 足場工費</p> <p>仮設モレール工費 A</p> <p>仮設モレール工費 B</p>										
<p>コンクリート吹付工 コンクリート吹付 (t=15cm)</p> <p>切土補強土工 D19・L=6.0m</p> <p>D25・L=5.5m</p> <p>D25・L=6.5m</p> <p>グラウンドアンカー工 グラウンドアンカーA (L=12.5m)</p> <p>グラウンドアンカーB (L=12.5m)</p> <p>グラウンドアンカーC (L=13.0m)</p> <p>グラウンドアンカーD (L=13.5m)</p> <p>グラウンドアンカーE (L=14.0m)</p> <p>水抜きボーリング工 A</p> <p>のり面堆積物除去工 土砂</p> <p>仮設防護柵工 A</p>	<p>割掛先契約項目</p> <p>◎共通仮設費</p> <p>仮設材等運搬費</p> <p>費</p> <p>アンカー工の多サイクル確認試験費</p> <p>◎仮設備工事費</p> <p>水抜きボーリング工 足場工費</p> <p>グラウンドアンカー工 足場工費</p> <p>グラウンドアンカーA 足場工費</p> <p>グラウンドアンカーB 足場工費</p> <p>仮設モレール工費 A</p> <p>仮設モレール工費 B</p>											<p>割掛先契約項目</p> <p>◎共通仮設費</p> <p>仮設材等運搬費</p> <p>費</p> <p>アンカー工の多サイクル確認試験費</p> <p>◎仮設備工事費</p> <p>切土補強土工 足場工費 A</p> <p>切土補強土工 足場工費 B</p> <p>切土補強土工 足場工費 C</p> <p>水抜きボーリング工 足場工費</p> <p>グラウンドアンカー工 足場工費</p> <p>グラウンドアンカーA 足場工費</p> <p>グラウンドアンカーB 足場工費</p> <p>仮設モレール工費 A</p> <p>仮設モレール工費 B</p>										
<p>注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。</p>	<p>注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。</p>											<p>注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。</p>										

正誤表(3/3)

(工事名)東北自動車道 小坂地区のり面補強工事

対象	誤				正					
割掛対象表参考内訳書 1頁	【仮設備工事費】				【仮設備工事費】					
	割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳 (参考)		図面	割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳 (参考)		図面
	仮設モノレール工費 A	コンクリート吹付工及び切土補強土工の施工で使用する資材・機材等の運搬に要する費用をいう。	2工区 140.0m - 約320日 (R8年:220日、R9年:100日) モノレール動力車 500kg積/45°	○	仮設モノレール工費 A	コンクリート吹付工及び切土補強土工の施工で使用する資材・機材等の運搬に要する費用をいう。	2工区 140.0m - 約320日 (R8年:220日、R9年:100日) モノレール動力車 500kg積/45°	○		
	仮設モノレール工費 B	のり面堆積物撤去工の施工にて、土砂の運搬に要する費用をいう。	1工区 49.4m - 約90日 (R8年) モノレール動力車 2t積/45°	○	仮設モノレール工費 B	のり面堆積物撤去工の施工にて、土砂の運搬に要する費用をいう。	1工区 49.4m - 約90日 (R8年) モノレール動力車 2t積/45°	○		
	水抜きボーリング足場工費	水抜きボーリング工の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	3工区 123.2空m3	○	切土補強土工足場工費 A	切土補強土工 (E断面) の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	2工区 446.4空m3	○		
	グラウンドアンカー足場工費 A	グラウンドアンカー工 (2段目) の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	3工区 543.7空m3	○	切土補強土工足場工費 B	切土補強土工 (D断面) の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	2工区 511.5空m3	○		
	グラウンドアンカー足場工費 B	グラウンドアンカー工 (3段目) の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	3工区 641.6空m3	○	切土補強土工足場工費 C	切土補強土工 (A断面) の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	2工区 1958.4空m3	○		
					水抜きボーリング工足場工費	水抜きボーリング工の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	3工区 123.2空m3	○		
					グラウンドアンカー工足場工費 A	グラウンドアンカー工 (2段目) の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	3工区 543.7空m3	○		
					グラウンドアンカー工足場工費 B	グラウンドアンカー工 (3段目) の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	3工区 641.6空m3	○		