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・割掛対象表参考内訳書は入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、 

契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約書の拘束力を生じるものではない。 

・割掛対象参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。 
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割掛対象表参考内訳書 

【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械分

解組立費 

土木工事共通仕様書

に示すとおり。 

トラッククレーン （油圧伸縮ジブ型） 

120ｔ  1 台 2 回 計 2 往復 

220ｔ   1 台 2 回 計 2 往復 

 

はく離抵抗試

験費 

土木工事共通仕様書

に示すとおり。 

試験数 4 供試体 

（混合物内訳） 

高機能舗装Ⅱ型混合物     2 供試体 

橋梁レベリング層混合物    2 供試体 

 

非破壊検査試

験費 

特記仕様書に示すと

おり。 

場所打ち床版（上下線）    床版上面    8 箇所 

               床版下面    8 箇所 

間詰コンクリート（上下線）  床版上面   36 箇所 

               床版下面   36 箇所 

場所打ち壁高欄（上下線）   側面     32 箇所 

 

 

試験舗装費 特記仕様書に示すと

おり。 

試験舗装面積 150 ㎡程度 × 2 箇所   300 ㎡程度 

 

 

剥離剤養生設

備工費 

特記仕様書に示すと

おり。 

橋梁形式  鈑桁 

養生シート面積 

 上り線 苫小牧川橋       613 ㎡  

錦多峰川橋    1,715 ㎡ 

 下り線 苫小牧川橋       613 ㎡  

錦多峰川橋    1,715 ㎡ 

 

 

剥離剤用環境

対策資機材費 

特記仕様書に示すと

おり。 

クリーンルーム  4 基 

負圧集塵機  （33.5 ㎥/min）  

負圧集塵機用フィルター  1 次フィルター  1,116 枚  

             2 次フィルター   160 枚 

             HEPA フィルター  24 枚 

 台数及び設置期間 

上り線 苫小牧川橋       3 基 － 1.5 ケ月 

錦多峰川橋     9 基 － 2.6 ケ月 

下り線 苫小牧川橋       3 基 － 1.5 ケ月 

錦多峰川橋     9 基 － 2.6 ケ月 

 



 
 

剥離剤用安全

衛生保護具費 

特記仕様書に示すと

おり。 

呼吸用保護具本体（送気装置含む）       18 個 

呼吸用保護具用フィルター          6,432 個 

化学防護服                  6,432 個 

保護手袋                   6,432 個 

シューズカバー                6,432 個 

化学防護長靴                 18 個 

必要日数  

苫小牧川橋                             30 日 

（6 人×1 班×4 個／人・日）片車線 

錦多峰川橋                    52 日  

（6 人×2 班×4 個／人・日）片車線 

 

 

 

【仮設備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

吊足場工費Ａ 特記仕様書に示すと

おり。 

システム足場工（防護型側面） 

（床版取替工） 

上り線 

苫小牧川橋 A1～A2   613 ㎡（設置期間 1.9 ケ月） 

錦多峰川橋 A1～A2  1,715 ㎡（設置期間 3.7 ケ月） 

下り線 

苫小牧川橋 A1～A2   613 ㎡（設置期間 1.9 ケ月） 

錦多峰川橋 A1～A2  1,715 ㎡（設置期間 3.7 ケ月） 

主体足場にシート張防護、中段足場を含む。  

〇 

（注） 

吊足場工費Ｂ 

 

特記仕様書に示すと

おり。 

システム足場工（防護型側面）第１種素地調整用 

（塗替塗装工） 

上り線 

苫小牧川橋 A1～A2   613 ㎡（設置期間 4.9 ケ月） 

錦多峰川橋 A1～A2  1,715 ㎡（設置期間 9.0 ケ月） 

下り線 

苫小牧川橋 A1～A2   613 ㎡（設置期間 4.9 ケ月） 

錦多峰川橋 A1～A2  1,715 ㎡（設置期間 9.0 ケ月） 

主体足場にシート張防護、側面足場、中段足場を含む。   

 

〇 

（注） 



 
 

昇降足場費 特記仕様書に示すと

おり。 

手すり先行足場 

上り線 

苫小牧川橋 A1,A2  各 23 空㎥（設置期間 5.4 ケ月） 

錦多峰川橋 A1,A2  各 67 空㎥（設置期間 10.2 ケ月） 

下り線 

苫小牧川橋 A1,A2  各 23 空㎥（設置期間 5.4 ケ月） 

錦多峰川橋 A1,A2  各 67 空㎥（設置期間 10.2 ケ月） 

 

― 

 

【雑工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

橋面養生費 

 

 

 

 

 

 

 

特記仕様書に示すとお

り。 

橋面養生 

 （上り線） 

苫小牧川橋    154 ㎡ 

錦多峰川橋     365 ㎡ 

（下り線） 

苫小牧川橋    154 ㎡ 

錦多峰川橋     365 ㎡ 

 

 

安全性向上費 特記仕様書に示すとお

り。 

レーザーバリアシステム等による監視装置 

 設置期間 

 （上り線） 

      苫小牧川橋 52.6m×0.7 ヵ月 

      錦多峰川橋 147.2m×0.9 ヵ月 

 （下り線） 

      苫小牧川橋 52.6m×0.7 ヵ月 

      錦多峰川橋 147.2m×0.9 ヵ月 

 

（注）図面は、参考図を参照 


