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内

訳

道 路

５．施工内容

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1380日間

項 目 上 り 車 線 下 り 車 線

総 延 長 ３９９．６ｍ １９９．８ｍ １９９．８ｍ

延 長 ０ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

４ ２ ２
橋りょう

延 長 ３９９．６ｍ １９９．８ｍ １９９．８ｍ

箇所数 ０ ０ ０
トンネル

延 長 ０ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

箇所数

工 事 概 要

道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事１．工事名

２．路線名 道央自動車道

(自) 北海道 白老町３．工事箇所
(至) 北海道 苫小牧市

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 80.6        )

(KP 47.2        )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

設計書番号 2473201



  1 特 - ( 1) プレキャストＰＣ床板工

枚プレキャストＰＣ床板の製作Ａ1         120

  2 特 - ( 1) プレキャストＰＣ床板工
枚プレキャストＰＣ床板の製作Ａ２          16

  3 特 - ( 1) プレキャストＰＣ床板工
枚プレキャストＰＣ床板の製作Ａ３           6

  4 特 - ( 1) プレキャストＰＣ床板工

枚プレキャストＰＣ床板の製作Ｂ１          38

  5 特 - ( 1) プレキャストＰＣ床板工

枚プレキャストＰＣ床板の製作Ｂ２           6

  6 特 - ( 1) プレキャストＰＣ床板工
枚プレキャストＰＣ床板の製作Ｂ３           2

  7 特 - ( 1) プレキャストＰＣ床板工
枚プレキャストＰＣ床板の製作Ｂ４           2

  8 特 - ( 1) プレキャストＰＣ床板工
枚プレキャストＰＣ床板の架設Ａ         142

  9 特 - ( 1) プレキャストＰＣ床板工

枚プレキャストＰＣ床板の架設Ｂ          48

 10 特 - ( 2) 既設床板撤去工
m2床板Ａ       2,938

 11 特 - ( 2) 既設床板撤去工
m2床板Ｂ       1,048

 12 特 - ( 2) 既設床板撤去工
m壁高欄Ａ         354

B-    1 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 13 特 - ( 2) 既設床板撤去工

m壁高欄Ｂ         130

 14  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－４          10

 15  8 - ( 1) コンクリート
Ｐ６－５         273

 16  8 - ( 2) 型わく

㎡Ａ         958

 17  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＡ           1.99

 18  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｅ）          39.01

 19 特 - ( 3) 桁端部支間長低減部材
kg桁端部支間長低減部材 Ａ       3,658

 20 特 - ( 3) 桁端部支間長低減部材
kg桁端部支間長低減部材 Ｂ       1,445

 21 11 - ( 2) 伸縮装置

ｍＥ（Ｓ＝３０㎜）          44

 22 11 - ( 2) 伸縮装置
ｍＥ（Ｓ＝７０㎜）          22

 23 11 - ( 2) 伸縮装置
ｍＥ（Ｓ＝９０㎜）          22

 24 13 - ( 5) アスファルト混合物
m2アスファルトコンクリート橋梁レベリング層 （ｔ＝４ｃｍ）       4,253

見積対象

B-    2 頁
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 25 13 - ( 4) アスファルト混合物

m2アスファルトコンクリート表層工（ｔ＝４ｃｍ）       4,253

見積対象

 26 13 - (16) 床版防水工
㎡床版防水工 Ａ       4,253

 27 15 - ( 8) 中央分離帯転落防止網
㎡中央分離帯転落防止網         202

 28 特 - ( 4) 中央分離帯転落防止網

㎡中央分離帯転落防止板          23

 29 特 - ( 5) プレキャスト製コンクリート防護柵工

mＡ         635

 30 特 - ( 5) プレキャスト製コンクリート防護柵工
mＢ         216

 31 17 - ( 2) 塗替塗装
㎡塗替塗装（一般部） ｃ－３－（１）Ｗ      12,387

 32 17 - ( 2) 塗替塗装
㎡塗替塗装（特殊部） ｇ－３－（１）Ｗ         874

 33 17 - ( 2) 塗替塗装

ｍ曲面加工（Ｒ面取り）      15,102

 34 17 - (31) はく落防止対策工
㎡Ａ         168

 35 17 - (32) 表面保護工
㎡コンクリート表面被覆工         102

 36 特 - ( 6) 飛雪防止柵工
m飛雪防止柵工          89
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 37 19 - ( 1) 交通規制工

回路肩移動規制           8

見積対象

 38 19 - ( 1) 交通規制工
回路肩規制 Ⅰ×1          33

見積対象

 39 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ⅰ×1×0          31

見積対象

 40 19 - ( 1) 交通規制工

回中央分離帯規制 Ⅰ×1          15

見積対象

 41 19 - ( 1) 交通規制工

回中央分離帯規制 （昼夜連続） Ⅱ×1 A1           1

見積対象

 42 19 - ( 1) 交通規制工
回中央分離帯規制 （昼夜連続） Ⅱ×1 A2           1

見積対象

 43 19 - ( 1) 交通規制工
回中央分離帯規制 （昼夜連続） Ⅱ×1 B1           1

見積対象

 44 19 - ( 1) 交通規制工
回中央分離帯規制 （昼夜連続） Ⅱ×1 B2           1

見積対象

 45 19 - ( 1) 交通規制工

回対面通行規制（昼夜連続） Ⅱ×１ A1           1

見積対象

 46 19 - ( 1) 交通規制工
回対面通行規制（昼夜連続） Ⅱ×１ A2           1

見積対象

 47 19 - ( 1) 交通規制工
回対面通行規制（昼夜連続） Ⅱ×１ B1           1

見積対象

 48 19 - ( 1) 交通規制工
回対面通行規制（昼夜連続） Ⅱ×１ B2           1

見積対象
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 49 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員         734

見積対象

 50 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員B         228

見積対象

 51 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員(Y)          60

見積対象

 52 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員B(Y)          60

見積対象

 53 特 - ( 8) 率計上工事に関する事項

式          1

計①

 54 諸経費①
式          1

 55 特 - ( 7) 詳細設計
式          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計
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