

東北自動車道 蓮田S.A.（下り線）施工計画検討

積 算 内 訳 書

令和 6年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 蓮田SA (下り線) 施工計画検討

2. 路線名 東北縦貫自動車道 弘前線

3. 施工箇所 (自) 埼玉県 蓮田市 黒浜 (KP 17. 8)
(至) 埼玉県 蓮田市 黒浜 (KP 18. 4)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 連絡等施設設計 概略設計 1.16km
附帯工設計 図面作成 15枚

5. 期 間 自 令和 6年 11月 7日 ~ 至 令和 7年 3月 6日 (120日間)

調査等業務名	東北自動車道 蓮田SA（下り線）施工計画検討
--------	------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
連絡等施設設計				
概略設計（IC・SA）	式	1	825,810	
連絡等施設設計 概略設計 設計計画	km	1.16		
連絡等施設設計 概略設計 標準横断図作成	枚	5		
連絡等施設設計 概略設計 縦断図作成	km	1.16		
連絡等施設設計 概略設計 平面・縦断設計	km	1.16		
詳細設計（IC・SA・SIC）	式	1	484,500	
基礎地盤解析 A	式	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	2,602,608	
附帯工設計 擁壁工設計 スロープ設計	断面	2		
附帯工設計 図面作成 C1	枚	4		
附帯工設計 図面作成 C2	枚	4		
附帯工設計 図面作成 C3	枚	3		
附帯工設計 設計協議説明用図面作成	枚	4		
附帯工設計 比較表作成 D3	案	3		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	604,800	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	16,208	
附帯工設計 電算機使用料（スロープ設計）	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	2,432,617	
一般管理費等	式	1	3,743,457	
合計	式	1	10,710,000	