
北 陸 自 動 車 道

長 岡 管 理 事 務 所

設　　計　　図

東日本高速道路株式会社　新潟支社

Ｒ ６ 長 岡 管 内 舗 装 補 修 工 事

北 陸 自 動 車 道

設　　計　　図

令 和 ６年 １１月



1 21

2 1 22

3 2 ～ 10 23

4 11 ～ 48 24

5 49 ～ 61 25

6 62 ～ 64 26

7 65 ～ 68 27

8 69 28

9 29

10 70 30

11 71 ～ 72 31

12 73 ～ 74 32

13 75 ～ 76 33

14 77 ～ 78 34

15 79 ～ 80 35

16 81 ～ 90 36

17 91 ～ 92 37

18 93 ～ 94 38

19 39

20 40

舗装平面図（１）～（２）

マルチング工平面図（１）～（２）

交通安全施設平面図（１）～（２）

ランプ縦断図（１）～（２）

ランプ詳細平面図（１）～（２）

標準横断図（１）～（２）

横断図（１）～（１０）

目　　　　次

位置図

数量表（１）～（９）

平面図（１）～（３８）

図　　面　　名 縮　　尺 図面番号

計画平面図（１）～（２）

線形図

図面番号

目次

標準横断図（１）～（１３）

路面標示工詳細図（１）～（３）

交通規制工（１）～（４）（一般図）

縮　　尺図　　面　　名

交通規制工（５）（分合流部）

大積ＳＩＣ（仮称）



柏崎

西山

長岡

長岡
中之島見附

小千谷

長岡北SIC

米山
柿崎

工事区間　北陸自動車道（柿崎IC～三条燕IC）

K
P
3
7
3
.8

K
P
4
4
7
.5

　 K
P
2
4
6
.2

K
P
2
2
8
.9

長岡南越路SIC

栄PA/SIC

三条燕

工事区間　関越自動車道（小千谷IC～長岡JCT）
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－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事
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事務所名

－ 図面番号 －

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

位　置　図

－
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（Ｒ） （Ｒ） （ＤＮ） （Ｒ） （ＤＮ） （T） （ＤＮ） （Ｒ） （Ｒ） （ＤＮ） （ＤＮ） （Ｒ） （Ｒ） （ＤＮ） (DN) (DN) (T) (DN) (T)
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｔ ｔ ｔ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ

北陸自動車道 柿崎IC ～ 米山IC

Ｈ1-1 上り線 走行 378.600 ～ 378.693 93.0 388.3 304.6 37.2 93.0

H1-2 上り線 走行 378.693 ～ 378.755 小清水橋 62.0 243.4 24.8 62.0

H1-3 上り線 走行 378.755 ～ 378.800 45.0 187.9 18.0 45.0

H1-4 上り線 走行 379.400 ～ 379.600 200.0 835.0 80.0 200.0 12.0

H2-1 下り線 追越 378.600 ～ 378.702 102.0 451.4 40.8 102.0

H2-2 下り線 追越 378.702 ～ 378.764 小清水橋 62.0 252.7 24.8 62.0

H2-3 下り線 追越 378.764 ～ 378.800 36.0 159.3 14.4 36.0

計 600.0 496.1 0.0 0.0 0.0 2021.9 0.0 0.0 0.0 304.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 0.0 600.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0

北陸自動車道 米山IC ～ 柏崎IC

H1-5 上り線 走行 386.048 ～ 386.260 212.0 885.1 84.8 212.0

H2-4 下り線 走行 387.108 ～ 387.200 92.0 384.1 36.8 92.0

H2-5 下り線 走行 387.867 ～ 388.500 633.0 2642.8 253.2 633.0 200.0

H1-6 上り線 追越 389.200 ～ 389.795 川内トンネル 595.0 200.0

H1-7 上り線 走行 392.719 ～ 392.824 上方橋 105.0 643.1 53.1 643.1 105.0

H1-7 上り線 追越 392.719 ～ 392.824 上方橋 105.0 475.1 39.2 475.1 42.0 105.0

H1-8 上り線 走行 393.093 ～ 393.274 鵜川橋 181.0 927.6 76.6 927.6 181.0

H1-8 上り線 追越 393.093 ～ 393.274 鵜川橋 181.0 819.0 67.6 819.0 72.4 181.0

H2-6 下り線 走行 393.093 ～ 393.274 鵜川橋 181.0 927.6 76.6 927.6 181.0

H2-6 下り線 追越 393.093 ～ 393.274 鵜川橋 181.0 819.0 67.6 819.0 72.4 181.0

H1-9 上り線 走行 396.960 ～ 397.020 田尻橋 60.0 492.6 40.7 492.6 60.0 13.1

H1-9 上り線 追越 396.960 ～ 397.020 田尻橋 60.0 271.5 22.4 271.5 24.0 60.0

H2-7 下り線 ランプ 396.960 ～ 397.020 Dランプ 60.0 460.5 38.0 460.5 120.0

H2-8 下り線 走行 396.960 ～ 397.020 田尻橋 60.0 397.5 32.8 397.5 60.0 12.0

H2-8 下り線 追越 396.960 ～ 397.020 田尻橋 60.0 271.5 22.4 271.5 24.0 60.0

計 2766.0 0.0 6505.0 0.0 0.0 3912.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 537.0 6505.0 0.0 609.6 0.0 2231.0 0.0 0.0 25.1 0.0 0.0 400.0

北陸自動車道 柏崎IC ～ 西山IC

H2-9 下り線 走行 405.522 ～ 405.700 178.0 743.2 32.0 80.0 20.2

計 178.0 0.0 0.0 0.0 0.0 743.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0 80.0 0.0 0.0 20.2 0.0 0.0 0.0

Ａ２Ｂ
(t=7.5㎝)

Ａ２
(t=10㎝)

Ｂ
(t=7.5㎝)

Ａ２
(t=10㎝)

13-(16)

床版防水工

Ａ
(t=15㎝)

床版防水
工B1

端部防水
工A

アスファルト
表層混合

物B

13-(12)

打換工

B
(t=15㎝)

工区

NO

13-(14)

レベリング工

FB13BLG
Ａ２

(t=10㎝)
Ａ２

(t=10㎝)

13-(10)

～ ＫＰ

施工延長
（ｍ）

Ａ２
(t=4㎝)

切削オーバーレイ工

上・下
車線
区分

数　量　表　（１）

16-(7)

路面標示工

路面標示
JIS規格型

A1

路面標示
JIS規格型

A1

路面標示
JIS規格型

B1

路面標示
JIS規格型

B1

路面標示
JIS規格型

B1

路面標示
JIS規格型

C1

路面標示
JIS規格型

C1

路面標示
JIS規格型

C1

路面標示
JIS規格型

D1

施工区間
施設等

ＫＰ

Ａ２
(t=7.5㎝)

－

北  陸  自  動  車  道

Ｒ6長岡管内舗装補修工事

図面の種類 数　量　表　（1）

縮　　尺 図面番号 ―

設計会社

事務所名
新潟支社　長岡管理事務所

東日本高速道路株式会社
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特-（1）

㎡

北陸自動車道 柿崎IC ～ 米山IC

Ｈ1-1 上り線 走行 378.600 ～ 378.693 93.0 ① 1.0 ① 1.0 ① 9.0

H1-2 上り線 走行 378.693 ～ 378.755 小清水橋 62.0 ① ① ①

H1-3 上り線 走行 378.755 ～ 378.800 45.0 ① ① ①

H1-4 上り線 走行 379.400 ～ 379.600 200.0 ① ① ①

H2-1 下り線 追越 378.600 ～ 378.702 102.0 ② 1.0 ② 1.0 ② 5.0

H2-2 下り線 追越 378.702 ～ 378.764 小清水橋 62.0 ② ② ②

H2-3 下り線 追越 378.764 ～ 378.800 36.0 ② ② ②

計 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北陸自動車道 米山IC ～ 柏崎IC

H1-5 上り線 走行 386.048 ～ 386.260 212.0 1.0 1.0 6.0

H2-4 下り線 走行 387.108 ～ 387.200 92.0 ③ 1.0 ③ 1.0 ③ 14.0

H2-5 下り線 走行 387.867 ～ 388.500 633.0 ③ ③ ③

H1-6 上り線 追越 389.200 ～ 389.795 川内トンネル 595.0 1.0 2.0 1190.0

H1-7 上り線 走行 392.719 ～ 392.824 上方橋 105.0 ④ 1.0 ④ 1.0 ④ 20.0

H1-7 上り線 追越 392.719 ～ 392.824 上方橋 105.0 ⑤ 1.0 ⑤ 1.0 ⑤ 17.0

H1-8 上り線 走行 393.093 ～ 393.274 鵜川橋 181.0 ④ ④ ④

H1-8 上り線 追越 393.093 ～ 393.274 鵜川橋 181.0 ⑤ ⑤ ⑤

H2-6 下り線 走行 393.093 ～ 393.274 鵜川橋 181.0 1.0 1.0 13.0

H2-6 下り線 追越 393.093 ～ 393.274 鵜川橋 181.0 1.0 1.0 12.0

H1-9 上り線 走行 396.960 ～ 397.020 田尻橋 60.0 2.0 1.0 1.0 12.0

H1-9 上り線 追越 396.960 ～ 397.020 田尻橋 60.0 1.0 1.0 6.0

H2-7 下り線 ランプ 396.960 ～ 397.020 Dランプ 60.0 2.0 2.0 12.0

H2-8 下り線 走行 396.960 ～ 397.020 田尻橋 60.0 1.0 1.0 7.0

H2-8 下り線 追越 396.960 ～ 397.020 田尻橋 60.0 1.0 1.0 6.0

計 2766.0 0.0 8.0 3.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1190.0

北陸自動車道 柏崎IC ～ 西山IC

H2-9 下り線 走行 405.522 ～ 405.700 178.0 1.0 1.0 6.0

計 178.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0

127.0

　計上するものとする。
　1回の車線規制が複数の施工区間に跨る場合、代表工区にて
※交通規制工及び交通保安員の数量について

粗面処理工

人・日

工区

NO
上・下

車線
区分

施工区間
施設等

施工延長
（ｍ）

ＫＰ ～ ＫＰ

車線規制
Ⅰ×1

車線規制
Ⅰ×1(１)

車線規制
Ⅰ×1(２)

車線規制
Ⅰ×1(５)

(DN)
回

交通誘導
警備員B

路肩規制
Ⅰ×1

(T)
回 回 回 回 回 回 回

粗面
処理工Ａ

交通
監視員A

交通
監視員A

車線規制
Ⅲ×1(３)

車線規制
Ⅲ×1(４)

車線規制
Ⅲ×1(５)

(DN)

車線規制
Ⅲ×1(６)

(R)(DN)

車線規制
Ⅲ×1

車線規制
Ⅱ×1(６)

(R) (R) (R) (R)

車線規制
Ⅱ×1(１)

車線規制
Ⅱ×1(２)

車線規制
Ⅱ×1(３)

(R) (R)

車線規制
Ⅰ×1(６)

車線規制
Ⅱ×1

車線規制
Ⅰ×1

数　量　表　（２）

回 回 回 人・日 人・日 人・日
(T)

回 回 回 回 回

交通
監視員A

19-(2)

交通保安要員

車線規制
Ⅲ×1(２)

車線規制
Ⅱ×1

回

19-(1)

交通規制工

車線規制
Ⅰ×1(３)

(R)
回

車線規制
Ⅱ×1(９)

(R)
回 回

(R) (R) (R) (R)
回 回 回

車線規制
Ⅰ×1

(T)
回

(R) (R) (R) (R)

車線規制
Ⅱ×1
(１０)

車線規制
Ⅱ×1(８)

－縮　　尺 図面番号

事務所名

設計会社

―

北  陸  自  動  車  道

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

図面の種類 数　量　表　（2）

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所
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（Ｒ） （Ｒ） （ＤＮ） （Ｒ） （ＤＮ） （T） （ＤＮ） （Ｒ） （Ｒ） （ＤＮ） （ＤＮ） （Ｒ） （Ｒ） （ＤＮ） (DN) (DN) (T) (DN) (T)
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｔ ｔ ｔ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ

北陸自動車道 西山ＩＣ ～ 長岡ＪＣＴ

Ｈ1-10 上り線 走行 414.580 ～ 414.700 120.0 501.0 48.0 120.0

H2-10 下り線 走行 415.200 ～ 415.400 200.0 835.0 80.0 200.0

H1-11 上り線 走行 415.600 ～ 415.800 200.0 835.0 40.0 200.0

H1-12 上り線 追越 415.700 ～ 415.800 100.0 442.5 40.0 100.0

H1-13 上り線 走行 415.933 ～ 415.953 五百川橋 20.0 122.5 10.1 122.5 20.0

H1-13 上り線 追越 415.933 ～ 415.953 五百川橋 20.0 90.5 7.5 90.5 8.0 20.0

H2-11 下り線 走行 415.933 ～ 415.953 五百川橋 20.0 122.5 10.1 122.5 20.0

H2-11 下り線 追越 415.933 ～ 415.953 五百川橋 20.0 90.5 7.5 90.5 8.0 20.0

H1-14 上り線 走行 416.500 ～ 416.600 100.0 417.5 40.0 100.0

H1-15 上り線 走行 417.263 ～ 417.333 河久保川橋 70.0 428.8 35.4 428.8 70.0

H1-15 上り線 追越 417.263 ～ 417.333 河久保川橋 70.0 316.8 26.2 316.8 28.0 70.0

H2-12 下り線 走行 417.200 ～ 417.272 72.0 300.6 72.0

H2-13 下り線 追越 417.200 ～ 417.272 72.0 318.6 28.8 72.0

H2-14 下り線 走行 417.272 ～ 417.333 河久保川橋 61.0 373.6 30.9 373.6 61.0

H2-14 下り線 追越 417.272 ～ 417.333 河久保川橋 61.0 276.0 22.8 276.0 24.4 61.0

H2-15 下り線 走行 419.300 ～ 419.400 100.0 417.5 40.0 100.0

計 1306.0 0.0 1821.2 0.0 1753.5 2314.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.5 1821.2 0.0 385.2 0.0 1306.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北陸自動車道 長岡JCT ～ 中之島見附IC

H1-16 上り線 走行 423.200 ～ 423.300 100.0 417.5 40.0 100.0 54.7

H2-16 下り線 走行 422.600 ～ 422.700 100.0 417.5 40.0 100.0

H1-17 上り線 走行 424.400 ～ 424.500 100.0 417.5 40.0 100.0

H1-18 上り線 走行 424.800 ～ 424.900 100.0 417.5 40.0 100.0

H1-19 上り線 走行 425.300 ～ 425.400 100.0 417.5 40.0 100.0 7.8

H1-20 上り線 走行 426.900 ～ 427.000 100.0 417.5 40.0 100.0

H1-21 上り線 追越 427.698 ～ 428.046 348.0 1540.0 139.2 348.0

H2-17 下り線 走行 430.635 ～ 430.672 大口橋 37.0 245.1 237.7 19.5 18.6 26.8 37.0

H2-17 下り線 追越 430.635 ～ 430.672 大口橋 37.0 167.4 12.7 15.7 14.8 37.0

H2-18 下り線 走行 431.200 ～ 431.230 30.0 125.3 12.0 30.0

H2-19 下り線 走行 431.230 ～ 431.328 猿橋川橋 98.0 649.3 629.7 51.6 49.3 71.1 98.0

H2-19 下り線 追越 431.230 ～ 431.328 猿橋川橋 98.0 443.5 33.7 41.7 39.2 98.0

H2-20 下り線 走行 431.328 ～ 431.400 72.0 300.6 28.8 72.0

H2-21 下り線 走行 431.875 ～ 431.913 村浦橋 38.0 251.8 19.1 27.6 38.0

H2-21 下り線 追越 431.875 ～ 431.913 村浦橋 38.0 172.0 13.1 16.2 15.2 38.0

H2-22 下り線 走行 432.128 ～ 432.167 中之島橋 39.0 471.1 463.3 37.9 35.8 28.3 117.0 22.0

H2-22 下り線 追越 432.128 ～ 432.167 中之島橋 39.0 176.5 13.4 16.6 15.6 39.0

計 1474.0 0.0 0.0 2576.7 0.0 0.0 4470.9 0.0 1330.7 0.0 0.0 109.0 195.7 0.0 0.0 244.0 0.0 504.8 0.0 1552.0 0.0 0.0 84.5 0.0 0.0

13-(12)

打換工

B
(t=15㎝)

13-(14) 13-(16)

レベリング工 床版防水工

ＫＰ ～ ＫＰ

施工延長
（ｍ）

13-(10)

Ａ２
(t=10㎝)

Ａ２
(t=10㎝)

Ａ２Ｂ
(t=7.5㎝)

Ａ２
(t=4㎝)

Ａ２
(t=7.5㎝)

Ｂ
(t=7.5㎝)

Ａ２
(t=10㎝)

数　量　表　（３）

床版防水
工B1

端部防水
工A

FB13

工区

NO
上・下

車線
区分

施工区間
施設等 Ａ２

(t=10㎝)

切削オーバーレイ工

Ａ
(t=15㎝)

アスファルト
表層混合

物B
BLG

16-(7)

路面標示工

路面標示
JIS規格型

A1

路面標示
JIS規格型

A1

路面標示
JIS規格型

B1

路面標示
JIS規格型

B1

路面標示
JIS規格型

B1

路面標示
JIS規格型

C1

路面標示
JIS規格型

C1

路面標示
JIS規格型

C1

路面標示
JIS規格型

D1

－ 図面番号 ―

北  陸  自  動  車  道

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

設計会社

事務所名
新潟支社　長岡管理事務所

東日本高速道路株式会社

図面の種類 数　量　表　（3）

縮　　尺
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特-（1）

㎡

北陸自動車道 西山ＩＣ ～ 長岡ＪＣＴ

Ｈ1-10 上り線 走行 414.580 ～ 414.700 120.0 2.0 5.0

H2-10 下り線 走行 415.200 ～ 415.400 200.0 2.0 5.0

H1-11 上り線 走行 415.600 ～ 415.800 200.0 ① 1.0 ① 1.0 ① 14.0

H1-12 上り線 追越 415.700 ～ 415.800 100.0 ② 1.0 ② 1.0 ② 11.0

H1-13 上り線 走行 415.933 ～ 415.953 五百川橋 20.0 ① ① ①

H1-13 上り線 追越 415.933 ～ 415.953 五百川橋 20.0 ② ② ②

H2-11 下り線 走行 415.933 ～ 415.953 五百川橋 20.0 ③ 1.0 ③ 1.0 ③ 8.0

H2-11 下り線 追越 415.933 ～ 415.953 五百川橋 20.0 ④ 1.0 ④ 1.0 ④ 8.0

H1-14 上り線 走行 416.500 ～ 416.600 100.0 ① ① ①

H1-15 上り線 走行 417.263 ～ 417.333 河久保川橋 70.0 ① ① ①

H1-15 上り線 追越 417.263 ～ 417.333 河久保川橋 70.0 ② ② ②

H2-12 下り線 走行 417.200 ～ 417.272 72.0 ③ ③ ③

H2-13 下り線 追越 417.200 ～ 417.272 72.0 ④ ④ ④

H2-14 下り線 走行 417.272 ～ 417.333 河久保川橋 61.0 ③ ③ ③

H2-14 下り線 追越 417.272 ～ 417.333 河久保川橋 61.0 ④ ④ ④

H2-15 下り線 走行 419.300 ～ 419.400 100.0 2.0 5.0

計 1306.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北陸自動車道 長岡JCT ～ 中之島見附IC

H1-16 上り線 走行 423.200 ～ 423.300 100.0 1.0 1.0 2.0 2.0

H2-16 下り線 走行 422.600 ～ 422.700 100.0 1.0 1.0 2.0 2.0

H1-17 上り線 走行 424.400 ～ 424.500 100.0 1.0 1.0 2.0 2.0

H1-18 上り線 走行 424.800 ～ 424.900 100.0 1.0 1.0 2.0 2.0

H1-19 上り線 走行 425.300 ～ 425.400 100.0 1.0 1.0 2.0 2.0

H1-20 上り線 走行 426.900 ～ 427.000 100.0 1.0 1.0 2.0 2.0

H1-21 上り線 追越 427.698 ～ 428.046 348.0 1.0 2.0 2.0 4.0

H2-17 下り線 走行 430.635 ～ 430.672 大口橋 37.0 1.0 5.0 2.0 10.0

H2-17 下り線 追越 430.635 ～ 430.672 大口橋 37.0 1.0 3.0 2.0 8.0

H2-18 下り線 走行 431.200 ～ 431.230 30.0 ⑥ ⑤ 1.0 ⑥ ⑤ 2.0

H2-19 下り線 走行 431.230 ～ 431.328 猿橋川橋 98.0 ⑥ 1.0 10.0 ⑥ 2.0 26.0

H2-19 下り線 追越 431.230 ～ 431.328 猿橋川橋 98.0 1.0 8.0 2.0 19.0

H2-20 下り線 走行 431.328 ～ 431.400 72.0 ⑥ ⑤ ⑥ ⑤

H2-21 下り線 走行 431.875 ～ 431.913 村浦橋 38.0 1.0 5.0 2.0 10.0

H2-21 下り線 追越 431.875 ～ 431.913 村浦橋 38.0 1.0 3.0 2.0 8.0

H2-22 下り線 走行 432.128 ～ 432.167 中之島橋 39.0 2.0 8.0 4.0 20.0

H2-22 下り線 追越 432.128 ～ 432.167 中之島橋 39.0 1.0 3.0 2.0 9.0

計 1474.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0

※交通規制工及び交通保安員の数量について
　1回の車線規制が複数の施工区間に跨る場合、代表工区にて
　計上するものとする。

工区

NO
上・下

車線
区分

施工区間
施設等

ＫＰ ～ ＫＰ

車線規制
Ⅲ×1(３)

車線規制
Ⅱ×1

車線規制
Ⅱ×1(１)

車線規制
Ⅱ×1(２)

車線規制
Ⅱ×1(３)

施工延長
（ｍ）

粗面
処理工Ａ

車線規制
Ⅰ×1(１)

車線規制
Ⅰ×1(２)

車線規制
Ⅰ×1

(T)
回

粗面処理工

(R) (DN)
回 回回 回 回 回 回

(R) (R) (R)

車線規制
Ⅰ×1(５)

車線規制
Ⅰ×1(６)

回

車線規制
Ⅰ×1

路肩規制
Ⅰ×1

車線規制
Ⅰ×1

車線規制
Ⅱ×1(６)

(R) (R)

数　量　表　（４）

(DN) (T)(R) (DN) (R) (R) (R)

車線規制
Ⅲ×1(４)

車線規制
Ⅲ×1(５)

交通
監視員A

(R)(R) (R) (R)

車線規制
Ⅱ×1(８)

車線規制
Ⅱ×1
(１０)

車線規制
Ⅱ×1

車線規制
Ⅲ×1

車線規制
Ⅲ×1(２)

交通誘導
警備員B

(T)
人・日

19-(2)

交通保安要員

人・日 人・日 人・日

交通
監視員A

交通
監視員A

128.0

19-(1)

交通規制工

車線規制
Ⅰ×1(３)

車線規制
Ⅱ×1(９)

車線規制
Ⅲ×1(６)

(R)
回

(R)
回

(R)
回回回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回

－

事務所名

北  陸  自  動  車  道

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

図面の種類 数　量　表　（4）

縮　　尺 図面番号

設計会社

―

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所
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（Ｒ） （Ｒ） （ＤＮ） （Ｒ） （ＤＮ） （T） （ＤＮ） （Ｒ） （Ｒ） （ＤＮ） （ＤＮ） （Ｒ） （Ｒ） （ＤＮ） (DN) (DN) (T) (DN) (T)
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｔ ｔ ｔ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ

北陸自動車道 中之島見附IC ～ 三条燕IC

Ｈ2-23 下り線 走行 432.400 ～ 432.569 169.0 705.6 67.6 169.0 18.9

H2-24 下り線 走行 432.569 ～ 432.594 粕島橋 25.0 204.7 199.7 16.4 15.5 18.1 25.0 5.4

H2-24 下り線 追越 432.569 ～ 432.594 粕島橋 25.0 113.1 8.6 10.6 10.0 25.0

H1-22 上り線 走行 440.060 ～ 440.075 芹山川橋 15.0 99.4 96.4 7.9 7.5 10.9 15.0

H1-22 上り線 追越 440.060 ～ 440.075 芹山川橋 15.0 67.9 64.9 5.3 5.2 6.4 6.0 15.0

H2-25 下り線 走行 440.060 ～ 440.075 芹山川橋 15.0 99.4 96.4 7.9 7.5 10.9 15.0

H2-25 下り線 追越 440.060 ～ 440.075 芹山川橋 15.0 67.9 64.9 5.3 5.2 6.4 6.0 15.0

H2-26 下り線 走行 441.763 ～ 441.801 岡野新田橋 38.0 355.7 348.1 28.5 27.0 27.6 38.0 8.8

H2-26 下り線 追越 441.763 ～ 441.801 岡野新田橋 38.0 172.0 13.1 16.2 15.2 38.0

H1-23 上り線 走行 444.290 ～ 444.329 今井橋 39.0 238.9 231.1 18.9 18.1 28.3 39.0 18.2

H1-23 上り線 追越 444.290 ～ 444.329 今井橋 39.0 196.0 188.2 15.4 14.9 16.6 15.6 39.0 18.2

H2-27 下り線 走行 444.290 ～ 444.329 今井橋 39.0 238.9 231.1 18.9 18.1 28.3 39.0

H2-27 下り線 追越 444.290 ～ 444.329 今井橋 39.0 196.0 188.2 15.4 14.9 16.6 15.6 39.0

計 511.0 0.0 0.0 2049.9 0.0 0.0 705.6 0.0 1709.0 0.0 0.0 139.9 155.6 0.0 0.0 196.9 0.0 136.0 0.0 511.0 0.0 0.0 69.5 0.0 0.0

車線
区分

施工区間
施設等

施工延長
（ｍ） BLG

ＫＰ ～ ＫＰ

13-(10)

Ａ２
(t=7.5㎝)

Ａ２
(t=4㎝)

13-(12)

打換工

B
(t=15㎝)

Ａ２
(t=10㎝)

アスファル
ト

表層混合
物B

端部防水
工A

Ｂ
(t=7.5㎝)

Ａ
(t=15㎝)

13-(14) 13-(16)

数　量　表　（５）

Ａ２Ｂ
(t=7.5㎝)

Ａ２
(t=10㎝)

Ａ２
(t=10㎝)

切削オーバーレイ工

Ａ２
(t=10㎝)

FB13

工区

NO
上・下 床版防水

工B1

床版防水工レベリング工

16-(7)

路面標示工

路面標示
JIS規格型

A1

路面標示
JIS規格型

A1

路面標示
JIS規格型

B1

路面標示
JIS規格型

B1

路面標示
JIS規格型

B1

路面標示
JIS規格型

C1

路面標示
JIS規格型

C1

路面標示
JIS規格型

C1

路面標示
JIS規格型

D1

－

設計会社

事務所名

北  陸  自  動  車  道

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

図面の種類 数　量　表　（5）

縮　　尺 図面番号 ―

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所
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特-（1）

㎡

北陸自動車道 中之島見附IC ～ 三条燕IC

Ｈ2-23 下り線 走行 432.400 ～ 432.569 169.0 ① 1.0 ① 2.0

H2-24 下り線 走行 432.569 ～ 432.594 粕島橋 25.0 ① 2.0 6.0 ① 4.0 11.0

H2-24 下り線 追越 432.569 ～ 432.594 粕島橋 25.0 1.0 3.0 2.0 6.0

H1-22 上り線 走行 440.060 ～ 440.075 芹山川橋 15.0 1.0 2.0 2.0 5.0

H1-22 上り線 追越 440.060 ～ 440.075 芹山川橋 15.0 1.0 2.0 2.0 5.0

H2-25 下り線 走行 440.060 ～ 440.075 芹山川橋 15.0 1.0 2.0 2.0 5.0

H2-25 下り線 追越 440.060 ～ 440.075 芹山川橋 15.0 1.0 2.0 2.0 5.0

H2-26 下り線 走行 441.763 ～ 441.801 岡野新田橋 38.0 2.0 9.0 4.0 22.0

H2-26 下り線 追越 441.763 ～ 441.801 岡野新田橋 38.0 1.0 4.0 2.0 10.0

H1-23 上り線 走行 444.290 ～ 444.329 今井橋 39.0 1.0 6.0 2.0 12.0

H1-23 上り線 追越 444.290 ～ 444.329 今井橋 39.0 1.0 5.0 2.0 12.0

H2-27 下り線 走行 444.290 ～ 444.329 今井橋 39.0 1.0 6.0 2.0 12.0

H2-27 下り線 追越 444.290 ～ 444.329 今井橋 39.0 1.0 5.0 2.0 12.0

計 511.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0

数　量　表　（６）

(T)(R) (DN) (R) (R)(R) (R)

工区

NO
上・下

車線
区分

施工区間
施設等

施工延長
（ｍ）

ＫＰ ～ ＫＰ

路肩規制
Ⅰ×1

車線規制
Ⅰ×1

車線規制
Ⅰ×1(１)

車線規制
Ⅰ×1(２)

※交通規制工及び交通保安員の数量について
　1回の車線規制が複数の施工区間に跨る場合、代表工区にて
　計上するものとする。

粗面処理工

回 回

車線規制
Ⅰ×1

(T)
回

粗面
処理工Ａ

交通
監視員A

車線規制
Ⅱ×1(１)

車線規制
Ⅱ×1(２)

車線規制
Ⅱ×1(３)

車線規制
Ⅱ×1(６)

車線規制
Ⅲ×1

車線規制
Ⅱ×1(８)

車線規制
Ⅱ×1
(１０)

車線規制
Ⅱ×1

(DN)(R)

119.0

車線規制
Ⅰ×1(６)

回

車線規制
Ⅰ×1

車線規制
Ⅱ×1

(R) (DN)
回 回 回 回 回回

(R) (R) (R)(R)

車線規制
Ⅰ×1(５)

交通
監視員A

回回 回 回 回 回 回 回
(R)

回
(R)
回 人・日

交通
監視員A

19-(1)

交通規制工

車線規制
Ⅰ×1(３)

車線規制
Ⅱ×1(９)

車線規制
Ⅲ×1(６)

交通誘導
警備員B

(T)
人・日

19-(2)

交通保安要員

人・日
(R) (R) (R)

車線規制
Ⅲ×1(２)

車線規制
Ⅲ×1(３)

(R)
回 回 回 回 人・日

車線規制
Ⅲ×1(４)

車線規制
Ⅲ×1(５)

－

設計会社

事務所名

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

図面の種類 数　量　表　（6）

縮　　尺 図面番号 ―

新潟支社　長岡管理事務所

東日本高速道路株式会社

北  陸  自  動  車  道
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（Ｒ） （Ｒ） （ＤＮ） （Ｒ） （ＤＮ） （T） （ＤＮ） （Ｒ） （Ｒ） （ＤＮ） （ＤＮ） （Ｒ） （Ｒ） （ＤＮ） (DN) (DN) (T) (DN) (T)
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｔ ｔ ｔ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ

関越自動車道 小千谷IC ～ 長岡IC

Ｋ1-1 上り線 走行 229.216 ～ 229.258 桜町橋 42.0 565.8 46.7 565.8 126.0 30.5

Ｋ1-1 上り線 追越 229.216 ～ 229.258 桜町橋 42.0 190.1 15.7 190.1 16.8 42.0

Ｋ1-2 上り線 走行 230.100 ～ 230.145 二宮橋 45.0 298.1 24.6 298.1 45.0

Ｋ1-2 上り線 追越 230.100 ～ 230.145 二宮橋 45.0 203.6 16.8 203.6 18.0 45.0

K1-3 上り線 走行 230.802 ～ 230.842 山谷橋 40.0 448.5 37.0 448.5 106.0 20.4

K1-3 上り線 追越 230.802 ～ 230.842 山谷橋 40.0 181.0 15.0 181.0 16.0 40.0 4.5

K1-4 上り線 ランプ 230.900 ～ 230.924 山谷PA ONランプ 24.0 102.0 48.0 2.4

K1-5 上り線 走行 230.842 ～ 231.250 408.0 1703.5 1336.3 163.2 408.0 38.9

K1-6 上り線 走行 235.600 ～ 235.621 21.0 87.7 8.4 21.0

K1-7 上り線 走行 235.621 ～ 235.707 片貝橋 86.0 337.6 34.4 86.0

K1-8 上り線 走行 235.707 ～ 235.900 193.0 805.8 77.2 193.0

K1-9 上り線 走行 238.530 ～ 238.763 233.0 972.8 68.0 233.0 40.0

K1-10 上り線 走行 238.763 ～ 238.782 新越路橋 19.0 74.6 7.6 19.0 3.9

K1-11 上り線 走行 238.782 ～ 238.939 157.0 655.5 8.0 20.0 28.4

K1-1２ 上り線 走行 238.939 ～ 239.031 越路高架橋 92.0 361.1 36.8 92.0

K1-13 上り線 走行 239.031 ～ 239.300 269.0 1123.1 107.6 269.0

K1-14 上り線 追越 238.700 ～ 238.763 63.0 278.8 25.2 63.0

K1-15 上り線 走行 239.700 ～ 240.071 371.0 1548.9 148.4 371.0 12.0

K1-16 上り線 走行 240.071 ～ 240.123 神谷高架橋 52.0 204.1 20.8 52.0

K1-17 上り線 走行 240.123 ～ 240.200 77.0 321.5 30.8 77.0

K1-18 上り線 追越 240.400 ～ 240.550 150.0 663.8 60.0 150.0

Ｋ2-1 下り線 走行 229.216 ～ 229.258 桜町橋 42.0 459.4 37.9 459.4 50.0 18.5

Ｋ2-1 下り線 追越 229.216 ～ 229.258 桜町橋 42.0 190.1 15.7 190.1 16.8 42.0 4.5

K2-2 下り線 走行 230.100 ～ 230.145 二宮橋 45.0 298.1 24.6 298.1 45.0

K2-2 下り線 追越 230.100 ～ 230.145 二宮橋 45.0 203.6 16.8 203.6 18.0 45.0

K2-3 下り線 走行 230.802 ～ 230.852 山谷橋 50.0 675.2 55.8 675.2 150.0 52.5

K2-3 下り線 追越 230.802 ～ 230.852 山谷橋 50.0 238.8 19.7 238.8 20.0 50.0

K2-4 下り線 追越 230.852 ～ 230.900 48.0 212.4 19.2 48.0

計 2791.0 977.4 3952.3 0.0 1044.6 7431.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1336.3 0.0 0.0 326.3 3952.3 0.0 921.2 0.0 2936.0 0.0 0.0 256.5 0.0 0.0 0.0

関越自動車道 長岡ＩＣ ～ 長岡ＪＣＴ

K2-5 下り線 ランプ C283 ～ C640 Cランプ 357.0 1320.9 714.0 12.0

計 357.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1320.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 714.0 0.0 0.0 12.0 0.0

合計 9983.0 1473.5 12278.5 4626.6 2798.1 16422.5 5176.5 1320.9 3039.7 304.6 1336.3 248.9 351.3 1013.8 12278.5 440.9 2188.0 640.8 7153.0 2063.0 714.0 313.8 154.0 12.0 400.0

施工延長
（ｍ）

Ｂ
(t=7.5㎝)

Ａ２
(t=4㎝)

Ａ２
(t=7.5㎝)

Ａ２
(t=10㎝)

端部防水
工A

Ａ
(t=15㎝)

Ａ２
(t=10㎝)

Ａ２Ｂ
(t=7.5㎝)

路面標示
JIS規格型

C1

路面標示
JIS規格型

C1

路面標示
JIS規格型

C1

路面標示
JIS規格型

D1

路面標示
JIS規格型

A1

路面標示
JIS規格型

A1

施工区間

13-(16)

アスファル
ト

表層混合
物B

床版防水
工B1

床版防水工切削オーバーレイ工

BLG
施設等

～ ＫＰ

13-(12)

打換工

B
(t=15㎝)

路面標示
JIS規格型

B1

路面標示
JIS規格型

B1

路面標示
JIS規格型

B1

数　量　表　（７）

13-(10) 13-(14) 16-(7)

路面標示工

工区

NO
上・下

ＫＰ

Ａ２
(t=10㎝)

FB13
Ａ２

(t=10㎝)

レベリング工

車線
区分

－

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

北  陸  自  動  車  道

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

図面の種類 数　量　表　（7）

縮　　尺 図面番号 ―

設計会社

事務所名

8/94



特-（1）

㎡

関越自動車道 小千谷IC ～ 長岡IC

Ｋ1-1 上り線 走行 229.216 ～ 229.258 桜町橋 42.0 ① 1.0 ① 1.0 ① 19.0

Ｋ1-1 上り線 追越 229.216 ～ 229.258 桜町橋 42.0 ② 1.0 ② 1.0 ② 13.0

Ｋ1-2 上り線 走行 230.100 ～ 230.145 二宮橋 45.0 ① ① ①

Ｋ1-2 上り線 追越 230.100 ～ 230.145 二宮橋 45.0 ② ② ②

K1-3 上り線 走行 230.802 ～ 230.842 山谷橋 40.0 ③ 1.0 ③ 1.0 ③ 18.0

K1-3 上り線 追越 230.802 ～ 230.842 山谷橋 40.0 ② ② ②

K1-4 上り線 ランプ 230.900 ～ 230.924 山谷PA ONランプ 24.0 2.0 4.0

Ｋ2-1 下り線 走行 229.216 ～ 229.258 桜町橋 42.0 2.0 1.0 1.0 15.0

Ｋ2-1 下り線 追越 229.216 ～ 229.258 桜町橋 42.0 ⑦ 1.0 ⑦ 1.0 ⑦ 13.0

K2-2 下り線 走行 230.100 ～ 230.145 二宮橋 45.0 ⑧ 1.0 ⑧ 1.0 ⑧ 13.0

K2-2 下り線 追越 230.100 ～ 230.145 二宮橋 45.0 ⑦ ⑦ ⑦

K2-3 下り線 走行 230.802 ～ 230.852 山谷橋 50.0 ⑧ ⑧ ⑧

K2-3 下り線 追越 230.802 ～ 230.852 山谷橋 50.0 ⑦ ⑦ ⑦

K1-5 上り線 走行 230.842 ～ 231.250 408.0 ③ ③ ③

K1-6 上り線 走行 235.600 ～ 235.621 21.0 ④ 1.0 ④ 1.0 ④ 5.0

K1-7 上り線 走行 235.621 ～ 235.707 片貝橋 86.0 ④ ④ ④

K1-8 上り線 走行 235.707 ～ 235.900 193.0 ④ ④ ④

K1-9 上り線 走行 238.530 ～ 238.763 233.0 ⑤ 1.0 ⑤ 1.0 ⑤ 14.0

K1-10 上り線 走行 238.763 ～ 238.782 新越路橋 19.0 ⑤ ⑤ ⑤

K1-11 上り線 走行 238.782 ～ 238.939 157.0 ⑤ ⑤ ⑤

K1-1２ 上り線 走行 238.939 ～ 239.031 越路高架橋 92.0 ⑤ ⑤ ⑤

K1-13 上り線 走行 239.031 ～ 239.300 269.0 ⑤ ⑤ ⑤

K1-14 上り線 追越 238.700 ～ 238.763 63.0 2.0 4.0

K1-15 上り線 走行 239.700 ～ 240.071 371.0 ⑥ 1.0 ⑥ 1.0 ⑥ 9.0

K1-16 上り線 走行 240.071 ～ 240.123 神谷高架橋 52.0 ⑥ ⑥ ⑥

K1-17 上り線 走行 240.123 ～ 240.200 77.0 ⑥ ⑥ ⑥

K1-18 上り線 追越 240.400 ～ 240.550 150.0 2.0 5.0

K2-4 下り線 追越 230.852 ～ 230.900 48.0 ⑦ ⑦ ⑦

計 2791.0 2.0 7.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

関越自動車道 長岡ＩＣ ～ 長岡ＪＣＴ

K2-5 下り線 ランプ C283 ～ C640 Cランプ 357.0 1.0 2.0 2.0 8.0 6.0

計 357.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 8.0 6.0 0.0

合計 9983.0 3.0 48.0 5.0 4.0 1.0 1.0 1.0 97.0 2.0 16.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 10.0 7.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 8.0 6.0 1190.0397.0 247.0

132.0

※交通規制工及び交通保安員の数量について
　1回の車線規制が複数の施工区間に跨る場合、代表工区にて
　計上するものとする。

回

車線規制
Ⅰ×1

回
(R) (R) (R) (R) (R)

車線規制
Ⅱ×1(２)

車線規制
Ⅱ×1(３)

車線規制
Ⅱ×1(６)

交通
監視員A

(DN)

交通
監視員A

車線規制
Ⅱ×1(８)

車線規制
Ⅱ×1
(１０)

(DN)

粗面処理工

数　量　表　（８）

工区

NO
上・下

車線
区分

施工区間
施設等

施工延長
（ｍ）

粗面
処理工Ａ

ＫＰ ～ ＫＰ

車線規制
Ⅱ×1

回 回 回 回 回回

車線規制
Ⅰ×1(２)

車線規制
Ⅰ×1(５)

車線規制
Ⅰ×1(６)

路肩規制
Ⅰ×1

車線規制
Ⅰ×1

車線規制
Ⅰ×1(１)

車線規制
Ⅰ×1(３)

(R) (R) (R) (R)(R)

車線規制
Ⅱ×1

車線規制
Ⅲ×1

車線規制
Ⅲ×1(２)

車線規制
Ⅲ×1(３)

車線規制
Ⅱ×1(９)

(R)
回 人・日

車線規制
Ⅲ×1(４)

車線規制
Ⅲ×1(５)

(DN) (R)
人・日 人・日回 回 回 回 回

(R)
回
(R) (R) (T)

回

19-(1)

交通規制工

19-(2)

交通保安要員

車線規制
Ⅰ×1

(T)
回

交通誘導
警備員B

(T)
人・日回 回 回 回 回

交通
監視員A

回

車線規制
Ⅱ×1(１)

(R)
回

車線規制
Ⅲ×1(６)

(R)

－

設計会社

事務所名

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

図面の種類 数　量　表　（8）

縮　　尺 図面番号 ―

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

北  陸  自  動  車  道
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13-（1） 14-（9）

㎡ ㎡ ㎡ ｔ ｔ ｔ ｔ ℓ ℓ ㎡ m m

北陸自動車道 西山IC ～ 長岡JCT

- 上り線 - ～ - 大積SIC - 2,811.2 1,402.9 1,274.8 332.5 202.9 133.6 117.0 2,121.9 1,122.3 1,143.9 215.9

- 下り線 - ～ - 大積SIC - 2,666.0 1,456.1 1,096.0 345.1 210.6 138.6 101.2 2,030.1 1,164.9 435.8 14.9 244.2

計 5,477.2 2,859.0 2,370.8 677.6 413.5 272.2 218.2 4,152.0 2,287.2 1,579.7 14.9 460.1

B

工区

NO
Ｇｒ-Ｂ-2Ｅ
-GFPC（P）

プライムコート

瀝青材散布工

数　量　表　（９）

マルチング工

15-（1）

防護柵

施工延長
（ｍ）

下層路盤A
（ｔ＝36cm）

Ｇｒ-Ｂ-4Ｅ（P）
加熱アスファルト安
定処理路盤工Ａ

（t=10cm）

ＫＰ

13-(8)

粒状路盤工

シートマルチング
（ロール）
ＴｙｐｅA

施設等 タックコート
C

アスファルトコン
クリート表層工Ｂ

（t=4cm）

上・下

路盤準備工

下層路盤Ａ
（ｔ＝20cm）

施工区間
車線
区分

アスファルトコン
クリート基層工Ａ

（t=6cm）

アスファルトコン
クリート表層工Ａ

2（t=4cm）

～

アスファルト混合物

13-（2）

ＫＰ

13-（4）

－

北  陸  自  動  車  道

設計会社

事務所名

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

図面の種類 数　量　表　（９）

縮　　尺 図面番号 ―

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

10/94
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[H1-3]上り線走行　378.755kp～378.800kp　L=45m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）(Ｒ)　　187.9㎡

3
7
8
.
8
0
0
K
P

3
7
8
.
7
6
4
K
P

　[H2-3]下り線追越　378.764kp～378.800kp　L=36m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）(Ｒ)    159.3㎡

3
7
8
.
8
0
0
K
P

3
7
8
.
7
0
2
K
P

[H2-2]　下り線追越　378.702kp～378.764kp　L=62m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝４㎝）(Ｒ)　　252.7㎡

3
7
8
.
6
9
3
K
P

[H1-2]　上り線走行　378.693kp～378.755kp　L=62m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝４㎝）(Ｒ)　　243.4㎡

3
7
8
.
6
0
0
K
P

[H2-1]　下り線追越　378.600kp～378.702kp　L=102m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）(Ｒ)    451.4㎡

3
7
8
.
6
0
0
K
P

[H1-1]　上り線走行　378.600kp～378.693kp　L=93m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）(Ｒ)　　388.3㎡
打換工Ａ（t＝１５cm ）(Ｒ)        　　　　  304.6㎡
路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　               37.2ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　               93.0ｍ

車線規制Ⅱ×１（２）（Ｒ） 　　　             1.0回
交通監視員Ａ           　　　　　　　　　　　 9.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　             24.8ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　             62.0ｍ

車線規制Ⅱ×１             　　　             1.0回 路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　             　18.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　             　45.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　               40.8ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　              102.0ｍ

車線規制Ⅱ×１（１）（Ｒ） 　　　             1.0回
交通監視員Ａ           　　　　　　　　　　　 5.0人・日

車線規制Ⅱ×１             　　　             1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　             24.8ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　             62.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　               14.4ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　               36.0ｍ

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP378.431～KP379.231

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（１）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP378.431～KP379.231）
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[H1-4]　上り線走行　379.400kp～379.600kp　L=200m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　835.0㎡
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9
.
6
0
0
K
P

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　                 80.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　                200.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1 　　　                 12.0㎡

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP379.231～KP380.031

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（２）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP379.231～KP380.031）
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[H1-5]　上り線走行　386.048kp～386.260kp　L=212m

切削オーバーレイ工 Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　885.1㎡

3
8
6 .
2
6
0
K
P

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP386.001～KP386.431

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（３）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP386.001～KP386.431）

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　                  84.8ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　                 212.0ｍ

車線規制Ⅰ×１（１）（Ｒ） 　　　                1.0回
交通監視員Ａ           　　　　　　　　　　　    6.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　                1.0回
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[H2-4]　下り線走行　387.108kp～387.200kp　L=92m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　384.1㎡

3
8
7
.
2
0
0
K
P

3
8
7
.
1
0
8
K
P

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　                 36.8ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　                 92.0ｍ

車線規制Ⅲ×１（３）（Ｒ） 　　　               1.0回

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　　　  14.0人・日

車線規制Ⅲ×１             　　　               1.0回

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP386.431～KP387.631

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（４）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP386.431～KP387.631）
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[H2-5]　下り線走行　387.867kp～388.500kp　L=633m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）(Ｒ)　　2642.8㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　               253.2ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　               633.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ1 　　　               200.0ｍ

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP387.631～KP380.031

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（５）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP387.631～KP388.031）
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[H2-5]　下り線走行　387.867kp～388.500kp　L=633m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝） (Ｒ)　　2642.8㎡

3
8
8
.
5
0
0
K
P

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP388.031～KP388.831

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（６）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP388.031～KP388.831）

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　                253.2ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　                633.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ1 　　　                200.0ｍ
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[H1-6]　上り線追越　389.200kp～389.795kp　L=595m

 粗面処理工Ａ　　                      1190.0㎡
路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ1 　　　         200.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　2.0人・日
車線規制Ⅱ×１             　　　        1.0回

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP388.831～KP389.631

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（７）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP388.831～KP389.631）
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[H1-6]　上り線追越　389.200kp～389.795kp　L=595m

3
8
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.
7
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K
P 粗面処理工Ａ　　                      1190.0㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ1 　　　         200.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　2.0人・日
車線規制Ⅱ×１             　　　        1.0回

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP389.631～KP390.431

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（８）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP389.631～KP390.431）
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[H1-7]　上り線走行　392.719kp～392.824kp　L=105m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　643.1㎡
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[H1-7]　上り線追越　392.719kp～392.824kp　L=105m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　475.1㎡
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ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 53.1ｔ

床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　643.1㎡

ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　　　39.2ｔ

床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　  475.1㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　　 105.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　        17.0人・日

車線規制Ⅱ×１             　　　                 1.0回
車線規制Ⅱ×１（８）（Ｒ）             　　　     1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　　　　  42.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　　 105.0ｍ
車線規制Ⅱ×１             　　　                 1.0回

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　        20.0人・日
車線規制Ⅱ×１（１０）（Ｒ）             　　　   1.0回

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP392.031～KP392.831

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（９）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP392.031～KP392.831）
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[H1-8]　上り線走行　393.093kp～393.274kp　L=181m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　927.6㎡

[H1-8]　上り線追越　393.093kp～393.274kp　L=181m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　819.0㎡
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[H2-6]　下り線走行　393.093kp～393.274kp　L=181m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　927.6㎡
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[H2-6]　下り線追越　393.093kp～393.274kp　L=181m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　819.0㎡
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ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　 　　67.6ｔ

床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　819.0㎡　　 

ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　 　　76.6ｔ

床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　927.6㎡　　 

ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　 　　76.6ｔ

床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　927.6㎡　　 

ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　 　　67.6ｔ

床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　819.0㎡　　 

KP
.
39
3 .
0 9

K
P
.
3
9
3
.
2
7

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　　 181.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　　　　  72.4ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　　 181.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　　 181.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　        13.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　                 1.0回
車線規制Ⅰ×１（６）（Ｒ）             　　　     1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　　 181.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　        12.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　                 1.0回
車線規制Ⅰ×１（５）（Ｒ）             　　　     1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　　　　  72.4ｍ

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP392.831～KP393.631

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（１０）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP392.831～KP393.631）
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[H1-9]　上り線走行　396.960kp～397.020kp　L=60m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ)　　 492.6㎡
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[H2-8]　下り線走行　396.960kp～397.020kp　L=60m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）   397.5㎡
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[H1-9]　上り線追越　396.960kp～397.020kp　L=60m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　271.5㎡
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[H2-8] 下り線追越　396.960kp～397.020kp　L=60m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ） 271.5㎡
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[H2-7]　Dランプ　396.960kp～397.020kp　L=60m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）   460.5㎡
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ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　 　　40.7ｔ
 床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　492.6㎡

ＦＢ１３（Ｒ）　 　　　　　　　　　　　　　　 　　22.4ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　  　　　　　　　　　　 　 271.5㎡

ＦＢ１３（Ｒ）　 　 　　　　　　　　　　　　　　38.0ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　  　　　　　　　　　　　 460.5㎡

ＦＢ１３（Ｒ）　 　 　　　　　　　　　　　　　　32.8ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　  　　　　　　　　　　　 397.5㎡

ＦＢ１３（Ｒ） 　 　　　　　　　　　　　　　　22.4ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　  　　　　　　　　　　 271.5㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1 　　　         　　　　  13.1㎡

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　        12.0人・日

車線規制Ⅱ×１             　　　                 2.0回
車線規制Ⅱ×１（１）（Ｒ）             　　　     1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　　  60.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　　  60.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　         6.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　                 1.0回
車線規制Ⅰ×１（２）（Ｒ）             　　　     1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　　　　  24.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　　120.0ｍ
交通監視員Ａ           　　12.0人・日

車線規制Ⅰ×１              2.0回
車線規制Ⅰ×１（１）（Ｒ）  2.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　　 60.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1 　　 12.0㎡

交通監視員Ａ           　　   7.0人・日

車線規制Ⅰ×１                1.0回
車線規制Ⅰ×１（２）（Ｒ）    1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　　　 24.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　 60.0ｍ

交通監視員Ａ           　　     6.0人・日

車線規制Ⅰ×１                  1.0回
車線規制Ⅰ×１（２）（Ｒ）      1.0回

車線規制Ⅱ×１（２）（Ｒ）             　　　     1.0回

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP396.751～KP397.591

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（１１）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP396.751～KP397.591）
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[H2-9]　下り線走行　405.522kp～405.700kp　Ｌ＝178ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　743.2㎡
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東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP405.491～KP406.331

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（１２）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP405.491～KP406.331）

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　  80.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　       6.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　               1.0回
車線規制Ⅰ×１（１）（Ｒ）             　　　   1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　　　  32.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1 　　　         　　　　20.2㎡
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[H1-10]　上り線走行　414.580kp～414.700kp　L=120ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）　　501.0㎡
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[H2-10]　下り線走行　415.200kp～415.400kp　L=200ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）　　835.0㎡

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP414.331～KP415.231

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（１３）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP414.331～KP415.231）

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　          120.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　 5.0人・日
車線規制Ⅰ×１             　　　         2.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　48.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　          200.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　 5.0人・日
車線規制Ⅰ×１             　　　         2.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　80.0ｍ
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[H2-10]　下り線走行　415.200kp～415.400kp　Ｌ＝200ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）　　835.0㎡
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[H1-11]　上り線走行　415.600kp～415.800kp　L=200ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　835.0㎡
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[H1-12]　上り線追越　415.700kp～415.800kp　L=100ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　442.5㎡
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[H1-13]　上り線走行　415.933kp～415.953kp　L=20ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　122.5㎡
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[H2-11]　下り線走行　415.933kp～415.953kp　L=20ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　122.5㎡
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[H1-13]　上り線追越　415.933kp～415.953kp　L=20ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　90.5㎡

4
1
5
.
9
5
3
K
P

4
1
5
.
9
3
3
K
P

[H2-11]　下り線追越　415.933kp～415.953kp　L=20ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）  90.5㎡

4
1
5
.
9
5
3
K
P

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP415.231～KP416.031

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（１４）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP415.231～KP416.031）

ＦＢ１３（Ｒ） 　　　　　　　　　　　　　　　 　 10.1ｔ

床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　 　   122.5㎡

ＦＢ１３（Ｒ）  　　　　　　　　　　　　　　　 　7.5ｔ

床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　  90.5㎡

ＦＢ１３（Ｒ） 　　　　　　　　　　　　　　　 　 10.1ｔ

床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　 　　 122.5㎡

ＦＢ１３（Ｒ）  　　　　　　　　　　　　　　　 7.5ｔ

床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　90.5㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　          200.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　 5.0人・日
車線規制Ⅰ×１             　　　         2.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　80.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　                200.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　      14.0人・日
車線規制Ⅲ×１（５）（Ｒ）             　       1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　      40.0ｍ

車線規制Ⅲ×１             　　　               1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　                100.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　      11.0人・日
車線規制Ⅲ×１（４）（Ｒ）             　       1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　      40.0ｍ

車線規制Ⅲ×１             　　　               1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　                   20.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　                  20.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　        8.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　                   20.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　         8.0人・日
車線規制Ⅲ×１（２）（Ｒ）             　         1.0回
車線規制Ⅲ×１             　　　                 1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　                20.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　      8.0人・日
車線規制Ⅲ×１（２）（Ｒ）             　      1.0回
車線規制Ⅲ×１             　　　              1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　                 8.0ｍ
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[H1-14]　上り線走行　416.500kp～416.600kp　L=100m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　417.5㎡
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0
K
P

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　 100.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　　　  40.0ｍ

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP416.031～KP416.831

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（１５）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP416.031～KP416.831）
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[H2-12]　下り線走行　417.200kp～417.272kp　L=72m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　300.6㎡
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[H2-13]　下り線追越　417.200kp～417.272kp　L=72m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　318.6㎡
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[H1-15]　上り線走行　417.263kp～417.333kp　L=70m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　428.8㎡
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[H2-14]　下り線走行　417.272kp～417.333kp　L=61m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　373.6㎡
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[H1-15]　上り線追越　417.263kp～417.333kp　L=70m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　316.8㎡
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[H2-14]　下り線追越　417.272kp～417.333kp　L=61m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　276.0㎡
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東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP416.831～KP417.631

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（１６）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP416.831～KP417.631）
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ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　 　　35.4ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　      　　428.8㎡

ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　 　　26.2ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　      　　316.8㎡

ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　 　　30.9ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　      　　373.6㎡

ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　 　　22.8ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　      　　276.0㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　    70.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　    70.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　　　    28.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　  72.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　  72.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　　　  28.8ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　    61.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　         　　　    61.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　         　　　    24.4ｍ
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[H2-15]　下り線走行　419.300kp～419.400kp　Ｌ＝100ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）　　417.5㎡

4
1
9.
4
0
0
K
P

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP419.231～KP420.031

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（１７）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP419.231～KP420.031）

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　　　          100.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　 5.0人・日
車線規制Ⅰ×１             　　　         2.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　　　           40.0ｍ
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[H2-16]　下り線走行　422.600kp～422.700kp　Ｌ＝100ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（ＤＮ）　　417.5㎡
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[H1-16]　上り線走行　423.200kp～423.300kp　Ｌ＝100ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（ＤＮ）　　417.5㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　          100.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　         2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　                 1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）             　　　         1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ）　　　         　 40.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1（ＤＮ） 　　　         　54.7㎡

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　   2.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　          100.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　         2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　                 1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）             　　　         1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ）　　　         　 40.0ｍ

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　   2.0人・日

－

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

KP422.488～KP423.288

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号 －

東日本高速道路株式会社

平面図（１８）

－

（KP422.488～KP423.288）
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[H1-16]　上り線走行　423.200kp～423.300kp　Ｌ＝100ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（ＤＮ）　　417.5㎡

4
2
3 .
3
0
0
K
P

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　          100.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　         2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　                 1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）             　　　         1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ）　　　         　 40.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1（ＤＮ） 　　　         　54.7㎡

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　   2.0人・日

－

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

KP423.288～KP424.088

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号 －

東日本高速道路株式会社

平面図（１９）

－

（KP423.288～KP424.088）
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[H1-17]　上り線走行　424.400kp～424.500kp　Ｌ＝100ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（ＤＮ）　　417.5㎡
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[H1-18]　上り線走行　424.800kp～424.900kp　Ｌ＝100ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（ＤＮ）　　417.5㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　          100.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　         2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　                 1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）             　　　         1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ）　　　         　 40.0ｍ

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　   2.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　          100.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　         2.0人・日

車線規制Ⅱ×１             　　　                 1.0回
車線規制Ⅱ×１（ＤＮ）             　　　         1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ）　　　         　 40.0ｍ

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　   2.0人・日

－

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

KP424.088～KP424.888

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号 －

東日本高速道路株式会社

平面図（２０）

－

（KP424.088～KP424.888）
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[H1-18]　上り線走行　424.800kp～424.900kp　Ｌ＝100ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（ＤＮ）　　417.5㎡
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[H1-19]　上り線走行　425.300kp～425.400kp　Ｌ＝100ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（ＤＮ）　　417.5㎡

4
2
5.
4
0
0
K
P

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　          100.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　         2.0人・日

車線規制Ⅱ×１             　　　                 1.0回
車線規制Ⅱ×１（ＤＮ）             　　　         1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ）　　　         　 40.0ｍ

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　   2.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　          100.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　         2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　                 1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）             　　　         1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ）　　　         　 40.0ｍ

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　   2.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1（ＤＮ） 　　　            7.8㎡

－

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

KP424.888～KP425.688

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号 －

東日本高速道路株式会社

平面図（２１）

－

（KP424.888～KP425.688）
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[H1-20]　上り線走行　426.900kp～427.000kp　L=100ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（ＤＮ）    417.5㎡

4
2
7
.
0
0
0
K
P

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　          100.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　         2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　                 1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）             　　　         1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ）　　　         　 40.0ｍ

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　   2.0人・日

－

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

KP426.488～KP427.288

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号 －

東日本高速道路株式会社

平面図（２２）

－

（KP426.488～KP427.288）
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[H1-21]　上り線追越　427.698kp～428.046kp　L=348ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（ＤＮ）  1540.0㎡

4
2
8
.
0 4
6
K
P

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　         348.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　        2.0人・日

車線規制Ⅱ×１             　　　                1.0回
車線規制Ⅱ×１（ＤＮ）             　　　        2.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ）　　　          139.2ｍ

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　  4.0人・日

－

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

KP427.288～KP428.088

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号 －

東日本高速道路株式会社

平面図（２３）

－

（KP427.288～KP428.088）
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[H2-17]　下り線走行　430.635kp～430.672kp　Ｌ＝37ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　　245.1㎡
切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　　  　237.7㎡
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3
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[H2-17]　下り線追越　430.635kp～430.672kp　L=37ｍ

 切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　　167.4㎡

4
3
0 .
6
7
2
K
P

アスファルト表層混合物Ｂ（ＤＮ）　　  　　　　　 　　19.5ｔ
ＢＬＧ（ＤＮ）　　  　　　　　　　　　　　　　　 　　18.6ｔ
端部防水工Ａ（ＤＮ）　　  　　　　　　　　　　　 　　26.8㎡

ＢＬＧ（ＤＮ）　　  　　　　　　　　　　　　　　 　　12.7ｔ
端部防水工Ａ（ＤＮ）　　  　　　　　　　　　　　 　  15.7㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ）  37.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　 2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　 1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）            5.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）             10.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ）                      14.8ｍ

車線規制Ⅰ×１             　　　 1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ）                      37.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　 2.0人・日
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）            3.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）              8.0人・日

－

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

KP430.068～KP430.908

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号 －

東日本高速道路株式会社

平面図（２４）

－

（KP430.068～KP430.908）
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[H2-18]　下り線走行　431.200kp～431.230kp　L=30ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（ＤＮ）  125.3㎡
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1 .
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3
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[H2-19]　下り線走行　431.230kp～431.328kp　L=98ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）  649.3㎡
切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ） 　　 629.7㎡
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[H2-20]　下り線走行　431.328kp～431.400kp　L=72ｍ

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（ＤＮ）   300.6㎡
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[H2-19]　下り線追越　431.230kp～431.328kp　L=98ｍ
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4
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アスファルト表層混合物Ｂ（ＤＮ） 　　   　　　　　 51.6ｔ
ＢＬＧ（ＤＮ） 　　 　　　　　　　　　　　　　　   49.3ｔ
端部防水工Ａ（ＤＮ） 　　 　　　　　　　　　　  　 71.1㎡

ＢＬＧ（ＤＮ） 　　 　　　　　　　　　　　　　　 　33.7ｔ
端部防水工Ａ（ＤＮ） 　　 　　　　　　　　　　　 　41.7㎡

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）  443.5㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　         30.0ｍ
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）             　　　       1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ）　　　          12.0ｍ

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　 2.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　  98.0ｍ
車線規制Ⅰ×１            　　　       1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）             　 10.0回
交通監視員Ａ         　　　　　　　　  2.0人・日
交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　 26.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　          72.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ）　　　           28.8ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　             98.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ）　　　              39.2ｍ

車線規制Ⅰ×１            　　　       1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）             　  8.0回
交通監視員Ａ         　　　　　　　　  2.0人・日
交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　 19.0人・日

－

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

KP430.908～KP431.708

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号 －

東日本高速道路株式会社

平面図（２５）

－

（KP430.908～KP431.708）
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[H2-21]　下り線走行　431.875kp～431.913kp　L=38ｍ

ＢＬＧ（ＤＮ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 　19.1ｔ
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[H2-21]　下り線追越　431.875kp～431.913kp　L=38ｍ
4
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[H2-22]　下り線走行　432.128kp～432.167kp　L=39m

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　176.5㎡
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[H2-22]　下り線追越　432.128kp～432.167kp　L=39m
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[H2-23]　下り線走行　432.400kp～432.569kp　L=169m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（ＤＮ）   705.6㎡
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[H2-24]　下り線走行　432.569kp～432.594kp　L=25m

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　204.7㎡
切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝７．５㎝） （ＤＮ）   　199.7㎡
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[H2-24]　下り線追越　432.569kp～432.594kp　L=25m

4
32
.5
94
KP

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　251.8㎡

端部防水工Ａ（ＤＮ）　　　　　　　　　　　　　　 　27.6㎡

ＢＬＧ（ＤＮ）　　　　　　　   　　　　　　　　　　13.4ｔ
端部防水工Ａ（ＤＮ）　　　　　　　   　　　　　　　16.6㎡

アスファルト表層混合物Ｂ （ＤＮ）   　　　　　　 　16.4ｔ
ＢＬＧ （ＤＮ）   　　　　　　 　　　　　　　　　　15.5ｔ
端部防水工Ａ （ＤＮ）   　　　　　　 　　　　　　　18.1㎡

ＢＬＧ（ＤＮ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 　13.1ｔ
切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　172.0㎡

端部防水工Ａ（ＤＮ）　　　　　　　　　　　　　　 　16.2㎡

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　471.1㎡

切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）    　463.3㎡
アスファルト表層混合物Ｂ（ＤＮ）　　　　　　　   　37.9ｔ

ＢＬＧ（ＤＮ）　　　　　　　   　　　　　　　　　　35.8ｔ
端部防水工Ａ（ＤＮ）　　　　　　　   　　　　　　　28.3㎡

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　113.1㎡
ＢＬＧ（ＤＮ）　　　　　　　   　　　　　　　　　 　8.6ｔ
端部防水工Ａ（ＤＮ）　　　　　　　   　　　　　　　10.6㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　             38.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　           2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　                   1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）             　　　           5.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　    10.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　             38.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　           2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　                   1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）             　　　           3.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　     8.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ） 　　　             15.2ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1（ＤＮ） 　　　             22.0㎡

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　           4.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　                   2.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）             　　　           8.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　    20.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　            117.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　           2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　                   1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）             　　　           3.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　     9.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ） 　　　             15.6ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　             39.0ｍ

車線規制Ⅱ×１（ＤＮ）             　　　        1.0回
交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　  2.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ） 　　　          67.6ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　         169.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1（ＤＮ） 　　　          18.9㎡ 車線規制Ⅱ×１（ＤＮ）             　　　           6.0回

交通監視員Ａ          　　　　　　　　              4.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　             25.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1（ＤＮ） 　　　              5.4㎡

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　    11.0人・日

交通監視員Ａ           　　　　　　　　　           2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　                   1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）             　　　           3.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ） 　　　             10.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　　　             25.0ｍ

交通監視員Ａ（ＤＮ）           　　　　　　　　     6.0人・日

車線規制Ⅱ×１            　　　                    2.0回

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP431.708～KP432.648

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（２６）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP431.708～KP432.648）
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[H1-22]　上り線走行　440.060kp～440.075kp　L=15m

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　99.4㎡

切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）    　96.4㎡

[H2-25]　下り線走行　440.060kp～440.075kp　L=15m

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　99.4㎡
切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）    　96.4㎡
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[H1-22]　上り線追越　440.060kp～440.075kp　L=15m

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　67.9㎡
切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）    　64.9㎡
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[H2-25]　下り線追越　440.060kp～440.075kp　L=15m

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　67.9㎡

切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）    　64.9㎡
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アスファルト表層混合物Ｂ（ＤＮ）    　　　　　　 　5.3ｔ
ＢＬＧ（ＤＮ） 　　　　　　　　　   　　　　　　 　5.2ｔ
端部防水工Ａ（ＤＮ） 　　　　　　　　　   　　　 　6.4㎡

アスファルト表層混合物Ｂ（ＤＮ）    　　　　　　 　7.9ｔ
ＢＬＧ（ＤＮ） 　　　　　　　　　   　　　　　　 　7.5ｔ
端部防水工Ａ（ＤＮ）  　　　　　　　　   　　　 　10.9㎡

アスファルト表層混合物Ｂ（ＤＮ）    　　　　　　 　7.9ｔ
ＢＬＧ（ＤＮ） 　　　　　　　　　   　　　　　　 　7.5ｔ
端部防水工Ａ（ＤＮ）  　　　　　　　　   　　　 　10.9㎡

アスファルト表層混合物Ｂ（ＤＮ）    　　　　　　 　5.3ｔ
ＢＬＧ（ＤＮ） 　　　　　　　　　   　　　　　　 　5.2ｔ
端部防水工Ａ（ＤＮ） 　　　　　　　　　   　　　 　6.4㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　 15.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　 2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　   1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）              2.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）                5.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ） 　 　              6.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　 15.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　 2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　   1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）              2.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）                5.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　 15.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　 2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　   1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）              2.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）                5.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ） 　 　              6.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　 15.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　 2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　   1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）              2.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）                5.0人・日

－

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

KP439.568～KP440.368

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号 －

東日本高速道路株式会社

平面図（２７）

－

（KP439.568～KP440.368）
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[H2-26]　下り線走行 441.763kp～441.801kp　L=38m

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ） 355.7㎡

切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）     348.1㎡
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[H2-26]　下り線追越　441.763kp～441.801kp　L=38m

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ） 172.0㎡
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アスファルト表層混合物Ｂ（ＤＮ）　　　　 　　　   28.5ｔ

ＢＬＧ（ＤＮ）    　　　　　　　　　　　　　　　  27.0ｔ

端部防水工Ａ（ＤＮ） 　　　　　　　　　　　       27.6㎡

ＢＬＧ（ＤＮ）    　　　　　　　　　　　　　　　  13.1ｔ

端部防水工Ａ（ＤＮ） 　　　　　　　　　　　       16.2㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　                38.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1（ＤＮ） 　  8.8㎡

交通監視員Ａ           　　　　　　 4.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　   2.0回

車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）              9.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）               22.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ） 　                15.2ｍ
交通監視員Ａ           　　　　　　 2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　   1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）              4.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）               10.0人・日
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　                38.0ｍ

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP441.168～KP442.168

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（２８）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP441.168～KP442.168）
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[H1-23]　上り線走行　444.290kp～444.329kp　L=39m

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　238.9㎡
切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）    　231.1㎡
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[H2-27] 下り線走行　444.290kp～444.329kp　L=39m

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　238.9㎡

切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）    　231.1㎡
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[H1-23]　上り線追越　444.290kp～444.329kp　L=39m

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　196.0㎡
切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）    　188.2㎡

4
4
4
.
3
2
9
K
P

[H2-27]　下り線追越　444.290kp～444.329kp　L=39m

切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）　196.0㎡

切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝７．５㎝）（ＤＮ）    　188.2㎡

4
4
4
.
2
9
0
K
P

4
4
4
.
3
2
9
K
P

4
4
4
.
2
9
0
K
P

4
4
4
.
3
2
9
K
P

アスファルト表層混合物Ｂ（ＤＮ）    　　　　　　 　18.9ｔ
ＢＬＧ（ＤＮ）  　　　　　　　　　　　　　　　   　18.1ｔ
端部防水工Ａ（ＤＮ）    　　　　　　　　　　　　 　28.3㎡

アスファルト表層混合物Ｂ（ＤＮ）    　　　　　　 　15.4ｔ
ＢＬＧ（ＤＮ）  　　　　　　　　　　　　　　　   　14.9ｔ
端部防水工Ａ（ＤＮ）    　　　　　　　　　　　　 　16.6㎡

アスファルト表層混合物Ｂ（ＤＮ）    　　　　　　 　18.9ｔ
ＢＬＧ（ＤＮ）  　　　　　　　　　　　　　　　   　18.1ｔ
端部防水工Ａ（ＤＮ）    　　　　　　　　　　　　 　28.3㎡

アスファルト表層混合物Ｂ（ＤＮ）    　　　　　　 　15.4ｔ
ＢＬＧ（ＤＮ）  　　　　　　　　　　　　　　　   　14.9ｔ
端部防水工Ａ（ＤＮ）    　　　　　　　　　　　　 　16.6㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1（ＤＮ） 　 18.2㎡

交通監視員Ａ           　　　　　　 2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　   1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）              6.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）               12.0人・日
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　                 39.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1（ＤＮ） 　 18.2㎡

交通監視員Ａ           　　　　　　 2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　   1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）              5.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）               12.0人・日路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ） 　                 15.6ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　 39.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　 39.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　 2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　   1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）              6.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）               12.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1（ＤＮ） 　                 15.6ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（ＤＮ） 　 39.0ｍ

交通監視員Ａ           　　　　　　 2.0人・日

車線規制Ⅰ×１             　　　   1.0回
車線規制Ⅰ×１（ＤＮ）              5.0回

交通監視員Ａ（ＤＮ）               12.0人・日

（KP443.768～KP444.568）

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP443.768～KP444.568

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（２９）

新潟支社　長岡管理事務所

－
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[K1-1]　上り線走行　229.216kp～229.258kp　L=42m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　565.8㎡
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[K2-1]　下り線走行　229.216kp～229.258kp 　L=42m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　　459.4㎡
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[K1-1]　上り線追越　229.216kp～229.258kp　L=42m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ） 　　190.1㎡
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[K2-1]　下り線追越　229.216kp～229.258kp　L=42m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　 190.1㎡
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ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　　 　　37.9ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　459.4㎡

ＦＢ１３（Ｒ）      　　　　　　　　　　　        15.7ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　 　　　　　　　　　　　　  190.1㎡

ＦＢ１３（Ｒ） 　　　　　　　　　　　　　　  　　46.7ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　565.8㎡

ＦＢ１３（Ｒ） 　　　　　　　　　　　　　　   　　15.7ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　 　　190.1㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                   126.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1　　 30.5㎡

車線規制Ⅱ×１（９）（Ｒ）   1.0回
交通監視員Ａ           　　 19.0人・日

車線規制Ⅱ×１            　 1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                     16.8ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1　　 42.0ｍ

車線規制Ⅲ×１（６）（Ｒ）   1.0回
交通監視員Ａ           　　 13.0人・日

車線規制Ⅲ×１            　 1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                      50.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1　　                        18.5㎡

車線規制Ⅰ×１（２）（Ｒ）    1.0回

交通監視員Ａ           　　  15.0人・日

車線規制Ⅰ×１            　  2.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                     16.8ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                     42.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1　　   4.5㎡

車線規制Ⅲ×１（５）（Ｒ）    1.0回
交通監視員Ａ           　　  13.0人・日

車線規制Ⅲ×１            　  1.0回

車線規制Ⅰ×１（３）（Ｒ）    1.0回

（KP228.594～KP229.414）

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP228.594～KP229.414

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（３０）

新潟支社　長岡管理事務所

－
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切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　298.1㎡
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K
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[K2-2]　下り線走行　230.100kp～230.145kp　L=45m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　298.1㎡
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[K1-2]　上り線追越　230.100kp～230.145kp　L=45m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　203.6㎡
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[K2-2]　下り線追越　230.100kp～230.145kp　L=45m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　203.6㎡

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP230.094～KP230.654

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（３１）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP230.094～KP230.654）

2
3
0
.
1
0
0
K
P

2
3
0
.
1
4
5
K
P

[K1-2]　上り線走行　230.100kp～230.145kp　L=45m
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ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　 　　24.6ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　298.1㎡

ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　 　　16.8ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　203.6㎡

ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　 　　16.8ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　203.6㎡

ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　 　　24.6ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　298.1㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                    18.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                    45.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                    45.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                    45.0ｍ
車線規制Ⅱ×１ 　 　                    　　　　　1.0回
車線規制Ⅱ×１（６）（Ｒ） 　 　                  1.0回
交通監視員Ａ           　　  　　　　　　　　　  13.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                    18.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                    45.0ｍ
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[K1-3]　上り線走行　230.802kp～230.842kp　L=40m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ） 　　 448.5㎡
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[K1-3]　上り線追越　230.802kp～230.842kp　L=40m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　　181.0㎡
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[K2-3]　下り線走行　230.802kp～230.852kp　L=50m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　675.2㎡
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[K2-3]　下り線追越　230.802kp～230.852kp　L=50m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｒ）　　238.8㎡
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[K2-4]　下り線追越　230.852kp～230.900kp　L=48m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　212.4㎡
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[K1-4]　山谷PA ONランプ　230.900kp～230.924kp　L=24m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）　102.0㎡
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[K1-5]　上り線走行　230.842kp～231.250kp　L=408m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　 1703.5㎡
打換工Ｂ(t=１５cm) （Ｒ）             　　　   1336.3㎡

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP230.654～KP231.554

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（３２）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP230.654～KP231.554）
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ＦＢ１３（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　　 　　55.8ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）　　　　　　　　　　　　　　675.2㎡

ＦＢ１３（Ｒ）　　　　 　　　  　　　　　　　 　 19.7ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ） 　　　　　　　　　　　　　 238.8㎡

ＦＢ１３（Ｒ） 　　　　 　　　  　　　　　　　 　　15.0ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）  　　　　　　　　　　　　　　181.0㎡

ＦＢ１３（Ｒ） 　　　　 　　　  　　　　　　　 　　37.0ｔ
床版防水工Ｂ１（Ｒ）  　　　　　　　　　　　　　　448.5㎡
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                     106.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1　　  20.4㎡

車線規制Ⅱ×１（６）（Ｒ）    1.0回
交通監視員Ａ           　　  18.0人・日

車線規制Ⅱ×１            　  1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                      16.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                      40.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1　　                         4.5㎡ 路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　          48.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1　　             2.4㎡
交通監視員Ａ          4.0人・日
路肩規制Ⅰ×１        2.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                   163.2ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                   408.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1　　                      38.9㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                    20.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                    50.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                   150.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1　　                      52.5㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                  19.2ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                  48.0ｍ
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[K1-6]　上り線走行　235.600kp～235.621kp　L=21m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　87.7㎡
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[K1-7]　上り線走行　235.621kp～235.707kp　L=86m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝４㎝）（Ｒ）　　337.6㎡
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[K1-8]　上り線走行　235.707kp～235.900kp　L=193m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　805.8㎡
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.
9
0
0
K
P

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                  8.4ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                 21.0ｍ

車線規制Ⅰ×１（１）（Ｒ）                     1.0回
交通監視員Ａ           　　                    5.0人・日

車線規制Ⅰ×１            　                   1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                34.4ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                86.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                  77.2ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                 193.0ｍ

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP235.554～KP236.354

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（３３）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP235.554～KP236.354）
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[K1-9]　上り線走行　238.530kp～238.763kp　L=233m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　972.8㎡
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[K1-14]　上り線追越　238.700kp～238.763kp　L=63m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）　　278.8㎡

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP237.954～KP238.754

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（３４）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP237.954～KP238.754）

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                 233.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1　　                    40.0㎡

車線規制Ⅱ×１（３）（Ｒ）                      1.0回
交通監視員Ａ           　　                    14.0人・日

車線規制Ⅱ×１            　                    1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                  68.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　            63.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　            25.2ｍ

車線規制Ⅰ×１            　              2.0回
交通監視員Ａ           　　               4.0人・日
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[K1-14]　上り線追越　238.700kp～238.763kp　L=63m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）　　278.8㎡
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[K1-10] 上り線走行　238.763kp～238.782kp　L=19m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝４㎝）（Ｒ）　　74.6㎡
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[K1-11]　上り線走行　238.782kp～238.939kp　L=157m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　655.5㎡

2
3
8
.
9
3
9
K
P

[K1-12]　上り線走行　238.939kp～239.031kp　L=92m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝４㎝）（Ｒ）　　361.1㎡
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[K1-13]　上り線走行　239.031kp～239.300kp　L=269m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　1123.1㎡
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東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP228.754～KP239.554

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（３５）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP238.754～KP239.554）

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　            63.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　            25.2ｍ
車線規制Ⅰ×１ 　　2.0回
交通監視員Ａ       4.0人・日

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　               19.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                7.6ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1　　                  3.9㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                  20.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                   8.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1　　                    28.4㎡

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                92.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                36.8ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                  269.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                  107.6ｍ
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[K1-15]　上り線走行　239.700kp～240.071kp　L=371m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　1548.9㎡

2
4
0
.
0
7
1
K
P

[K1-16]　上り線走行　240.071kp～240.123kp　L=52m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝４㎝）（Ｒ）　　204.1㎡

2
4
0
.
1
2
3
K
P

[K1-17]　上り線走行　240.123kp～240.200kp　L=77m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）　　321.5㎡

2
4
0
.
2
0
0
K
P路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                 371.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1　　                    12.0㎡

車線規制Ⅱ×１（２）（Ｒ）                      1.0回
交通監視員Ａ           　　                     9.0人・日

車線規制Ⅱ×１            　                    1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                 148.4ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                52.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                20.8ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　                  77.0ｍ
路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　                  30.8ｍ

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP239.554～KP240.354

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（３６）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP239.554～KP240.354）
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[K1-18]　上り線追越　240.400kp～240.550kp　L=150m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）　　663.8㎡

2
40
. 5

50
KP

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1 　 　           150.0ｍ

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ1 　 　            60.0ｍ

車線規制Ⅰ×１            　              2.0回
交通監視員Ａ           　　               5.0人・日

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP240.354～KP241.154

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（３７）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP240.354～KP241.154）
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[K2-5]　下り線ランプ　Ｃ283～Ｃ640　L=357m

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｔ）　　1320.9㎡

C
6
4
0

路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ1（Ｔ）　　               12.0㎡

車線規制Ⅰ×１（Ｔ）     2.0回

交通監視員Ａ           　　                      2.0人・日

路肩規制Ⅰ×１            　                     1.0回

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1（Ｔ） 　 　            714.0ｍ

交通監視員Ａ（Ｔ）           　　                8.0人・日

2
44
. 5
00

KP

2
45
. 5
00
KP

交通誘導警備員Ｂ（Ｔ）           　　            6.0人・日

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

KP244.254～KP245.028

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

平面図（３８）

新潟支社　長岡管理事務所

－

（KP244.254～KP245.028）
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埋設管

35003500850

200

150

200

750 1750～2250

41754425
※１ ※１

40 300

4475※２ ※２4465

3500

200

8503500750

200 150

1750～2250

300

※１

40

4425

※２
4465

表層工(高機能舗装Ⅱ型用混合物) t=4cm

タックコート（PKM-T）

基層工(基層用遮水性アスファルト混合物) t=6cm

表層工(高機能舗装Ⅱ型用混合物) t=4cm

タックコート（PKM-T）

基層工(基層用遮水性アスファルト混合物) t=6cm

4475 ※２

※１

埋設管

タックコート（PKM-T）

タックコート（PKM-T）

柿崎IC～万蔵川橋

小清水橋～大積PA

施工ジョイント詳細図

施工ジョイント詳細図路面標示JIS規格型B1
路面標示JIS規格型B1

路面標示JIS規格型B1

路面標示JIS規格型B1

路面標示JIS規格型A1

路面標示JIS規格型A1

路面標示JIS規格型Ａ1

4175

150

上層路盤工(高弾性上層路盤用混合物) t=15cm

プライムコート（PK-3）

150

※１　表層工の検測幅員
※２　路面切削工及び基層工の検測幅員
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3500

200

8503500750

200 150

2250

300 40

4175 4425

※２ ※２4475 4425

表層工(高機能舗装Ⅱ型用混合物) t=4cm

タックコート（PKM-T）

基層工(基層用遮水性アスファルト混合物) t=6cm

埋設管

タックコート（PKM-T）

35003500850

200

150

200

750 2250

41754425 ※１ ※１

40 300

4475
※２ ※２

4465

表層工(高機能舗装Ⅱ型用混合物) t=4cm

タックコート（PKM-T）

基層工(基層用遮水性アスファルト混合物) t=6cm

埋設管

タックコート（PKM-T）

長岡JCT～猿橋川橋

猿橋川橋～三条燕IC

施工ジョイント詳細図

施工ジョイント詳細図

※１※１

路面標示JIS規格型A1

路面標示JIS規格型A1

路面標示JIS規格型B1路面標示JIS規格型B1

路面標示JIS規格型B1 路面標示JIS規格型B1

路面標示JIS規格型Ａ1

※１　表層工の検測幅員
※２　路面切削工及び基層工の検測幅員
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35003500850

200

150
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750 2250

41754425 ※１ ※１

40 300

4475
※２ ※２4425

3500

200

8503500750

200 150

2250

300

※１

40

4425

※２
4465

表層工(高機能舗装Ⅱ型用混合物) t=4cm

タックコート（PKM-T）

基層工(基層用遮水性アスファルト混合物) t=6cm

表層工(高機能舗装Ⅱ型用混合物) t=4cm

タックコート（PKM-T）

基層工(基層用遮水性アスファルト混合物) t=6cm

4475 ※２

※１
4175

タックコート（PKM-T）

タックコート（PKM-T）

埋設管
小千谷IC～長岡JCT

施工ジョイント詳細図

施工ジョイント詳細図
路面標示JIS規格型B1

路面標示JIS規格型B1

路面標示JIS規格型B1
路面標示JIS規格型B1

路面標示JIS規格型A1

路面標示JIS規格型A1

路面標示JIS規格型Ａ1

150

上層路盤工(高弾性上層路盤用混合物) t=15cm

プライムコート（PK-3）

150

※１　表層工の検測幅員
※２　路面切削工及び基層工の検測幅員
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500 走行 3500 追越 3500 500

200200
150

40753925

切削オーバーレイ工Ａ２（t=4㎝）（R）の走行車線検測幅員

タックコート（PKM-T）

表層工（高機能舗装Ⅱ型用混合物） t=4cm

切削オーバーレイ工Ａ２（t=4㎝）（R）の追越車線検測幅員

路面標示JIS規格型B1 路面標示JIS規格型A1
路面標示JIS規格型B1

2500～3000 走行 3500 追越 3500 750～1250

200200
150

切削オーバーレイ工Ｂ（t=7.5㎝）（ＤＮ）の走行車線検測幅員

タックコート（PKM-T）

表層工（表層用混合物） t=4cm

切削オーバーレイ工Ｂ（t=7.5㎝）（ＤＮ）の追越車線検測幅員

路面標示JIS規格型B1 路面標示JIS規格型A1
路面標示JIS規格型B1

レベリング工（表層用混合物） t=3.5cm

路面標示JIS規格型A1
路面標示JIS規格型B1

路面標示JIS規格型B1
路面標示JIS規格型B1 路面標示JIS規格型B1

走行 3500 追越 3500 750

200200 150

切削オーバーレイ工Ｂ（t=7.5㎝）（ＤＮ）の追越車線検測幅員切削オーバーレイ工Ｂ（t=7.5㎝）（ＤＮ）の走行車線検測幅員

路面標示JIS規格型C1

200

2500～3000

切削オーバーレイ工Ｂ（t=7.5㎝）（ＤＮ）のランプ検測幅員

200

ランプ 3500

タックコート（PKM-T）

表層工（表層用混合物） t=4cm

レベリング工（表層用混合物） t=3.5cm
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2375 3850 875

200 200

タックコート（PKM-T）
表層工（高機能Ⅱ型用混合物）　t=4cm

路面標示JIS規格型B1

路面標示JIS規格型B1

2.00%

4250

基層工（基層用遮水性アスファルト混合物）　t=6cm

タックコート（PKM-T）

2125 2125

施工ジョイント 詳細図

施工ジョイント 詳細図

高機能舗装Ⅱ型用混合物　（ｔ＝4cm）

基層用遮水性アスファルト混合物　（ｔ＝6cm）

2125 2125

Aランプ（ON） ノーズ 本線

山谷PA　Aランプ（ON KP230.900～KP230.924）
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2000

200

3500+a

200

1250

n%

表層工（高機能Ⅱ型用混合物）　t=4cm

タックコート（PKM-T）

基層工（基層用遮水性アスファルト混合物）　t=6cm

タックコート（PKM-T）

路面標示JIS規格型B1

路面標示JIS規格型B1

施工ジョイント 詳細図

高機能舗装Ⅱ型用混合物　（ｔ＝4cm）

基層用遮水性アスファルト混合物　（ｔ＝6cm）

3500+a

路面標示JIS規格型B1 路面標示JIS規格型B1

長岡IC　Cランプ（C283～C640）
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1500～3000 走行 3500 追越 3500 750

200200 150

W 5W 4

詳細図（※3）

詳細図（※1）

路面標示JIS規格型B1

W 1

床版防水工

レベリング工（ＦＢ13混合物） t=3.5cm

タックコート（PKM-T）

表層工（高機能舗装Ⅱ型用混合物） t=4cm

詳細図（※2）

200

W 3W 2

200

路面標示JIS規格型A1
路面標示JIS規格型B1

1
9
5

300

3
0

7
5

1
2
0

床版防水工端部 詳細図（※1）

床版防水工範囲

橋梁縁石撤去（※4）

床版防水工端部 詳細図（※3）

1
9
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床版防水工範囲
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施工ジョイント 詳細図（※2）

端部保護工範囲
端部保護工範囲

CL

一次施工

W.T.P

150

二次施工

350

W.T.P

表層工（高機能舗装Ⅱ型用混合物） t=4.0cm

レベリング工（FB13混合物） 平均厚 t=3.5cm

表層工（高機能舗装Ⅱ型用混合物） t=4.0cm

レベリング工（FB13混合物） 平均厚 t=3.5cm

床版防水工

床版防水工

砂

150200

（床版防水工）

※４　率計上工事対象工種
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2500～3000 走行 3500 追越 3500 750～1250

200200 150

W 5W 4

詳細図（※3）

詳細図（※1）

路面標示JIS規格型B1

W 1

レベリング工（BLG混合物） 平均厚 t=3.5cm

表層工（高機能舗装Ⅱ型用混合物） t=4cm

詳細図（※2）
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路面標示JIS規格型B1
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床版防水工端部 詳細図（※1）
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端部防水工範囲
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施工ジョイント 詳細図（※2）

端部保護工範囲
端部保護工範囲
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一次施工

W.T.P
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二次施工

250

W.T.P

表層工（高機能舗装Ⅱ型用混合物） t=4.0cm

レベリング工（BLG混合物） 平均厚 t=3.5cm

表層工（高機能舗装Ⅱ型用混合物） t=4.0cm

レベリング工（BLG混合物） 平均厚 t=3.5cm

プライマー

プライマー

砂

150100

成型目地材(高弾性W10*H30)（※4）成型目地材(高弾性W10*H30)（※4）

プライマー

200 200

（床版防水工）

※４　率計上工事対象工種
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2.056%
1.909%

A2 橋台側(施工終点側)

A1 橋台側(施工起点側)

2.078%

1.909%

W1＝10620

W2＝6095 W3＝4525

W4＝5895 W5＝4325
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詳細図（※1）

詳細図（※2）
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床版防水工
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レベリング工（ＦＢ13混合物） t=3.5cm
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施工ジョイント 詳細図（※２）

表層工(高機能舗装Ⅱ型用混合物) t=4cm
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レベリング工(FB13混合物)　t=3.5cm

一次施工（追越車線）

W.T.P

150

表層工(高機能舗装Ⅱ型用混合物) t=4cm
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（床版防水工）

※４　率計上工事対象工種
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A2 橋台側(施工起点側)

20

200200

A1 橋台側(施工終点側)

Dランプ 下り線

1.907%
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200
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200 200
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表層工（高機能舗装Ⅱ型用混合物） t=4cm
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レベリング工（ＦＢ13混合物） t=3.5cm

床版防水工

詳細図（※1）

詳細図（※1）

詳細図（※4）

詳細図（※4）

詳細図（※5）

詳細図（※1）
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三次施工（ランプ、右路肩）

床版防水工端部 詳細図（※5）
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（床版防水工）

※６　率計上工事対象工種
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詳細図（※4）

詳細図（※1）

床版防水工

レベリング工（ＦＢ13混合物） t=3.5cm

タックコート（PKM-T）

表層工（高機能舗装Ⅱ型用混合物） t=4cm

詳細図（※3）

路面標示JIS規格型A1
路面標示JIS規格型B1
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施工ジョイント 詳細図（※2）
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詳細図（※2）

施工ジョイント 詳細図（※3）
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二次施工（路肩、ランプ）

砂
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床版防水工

レベリング工(FB13混合物)　t=3.5cm
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三次施工（走行車線）
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（床版防水工）

※５　率計上工事対象工種
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詳細図（※4）

詳細図（※1）

レベリング工（BLG混合物） 平均厚 t=3.5cm
プライマー

表層工（高機能舗装Ⅱ型用混合物） t=4cm

詳細図（※3）
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（床版防水工）

※５　率計上工事対象工種
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走行車線 追越車線

3500

75

3500

7000

750

10001000

750

40010006251000400

（粗面処理工）

61/94



施工幅　750

施工幅　750

ゼブラ切削範囲詳細図
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路面標示工詳細図（1）
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※１　Ｌが１，０００ｍを超える場合のみ１，０００ｍ毎に設置する。
※２　標識車と防護区間との間を示す。

矢印版　２０ｍ間隔

１０～２０ｍ間隔

※１

ここまで ここから

〈ロボット〉

〈交通監視員〉

標識車

100m

規制延長　Ｌ

200m～300m

テーパー部

50m

中央帯

追越車線

走行車線

路肩

追越禁止

〈交通監視員〉

※　工事箇所の始点及び終点部に、工事案内看板等を設置する。
※　特記仕様書に基づき交通保安要員を別途配置するものとする。

凡例

Ｌ：規制延長

Ｎ：規制箇所数

100m

作業箇所

※４

※３

※３　３００ｍ先車線減少予告標識、５０㎞/ｈ規制標識、テーパー先端の矢印板に「警告灯」を設置する。
※４　作業箇所開始場所から６０ｍ程度区間を安全区間とし、ラバーコーンを１０ｍピッチで設置する。

ここから

※5

※５　８０km/h規制区間のみ設置する。

※２防護区間

防護
設備

20ｍ～40ｍ

※６

100m～200m

覚醒区間防護設備区間

緩衝

区間

※６　防護設備はクッションドラム+トラック。

(11枚)

200m 200m 300m 200m 200m 300m

※追越規制時

●●m先

交通規制工（１）
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※１　Ｌが１，０００ｍを超える場合のみ１，０００ｍ毎に設置する。
※２　標識車と防護区間との間を示す。

※　工事箇所の始点及び終点部に、工事案内看板等を設置する。

矢印版　２０ｍ間隔

１０～２０ｍ間隔

作業箇所

※１

ここまで ここから

〈ロボット〉

〈交通監視員〉

標識車

規制延長　Ｌ

200m～300m

テーパー部

50m

中央帯

追越車線

走行車線

路肩

車
線
規
制
中

５
km
先
昼
夜

車
線
規
制
中

３
km
先
昼
夜

車
線
規
制
中

２
km
先
昼
夜

※3

※３　自発光式視線誘導標は４０ｍ間隔に設置する。

クッションドラム　5個

クッションドラム　3個

追越禁止

※　特記仕様書に基づき交通保安要員を別途配置するものとする。

〈交通監視員〉

凡例

Ｌ：規制延長

Ｎ：規制箇所数

Ｊ：規制日数

※追越規制時

100m

※５

※４

※４　３００ｍ先車線減少予告標識、５０㎞/ｈ規制標識、テーパー先端の矢印板に「警告灯」を設置する。
※５　作業箇所開始場所から６０ｍ程度区間を安全区間とし、ラバーコーンを１０ｍピッチで設置する。

ここから

※6

※６　８０km/h規制区間のみ設置する。

100m

防護区間

防護
設備

20ｍ～40ｍ

※７

100m～200m

覚醒区間防護設備区間

緩衝

区間

※７　防護設備はクッションドラム+トラック。

※２

(11枚)

●●m先

200m 200m 300m 200m 200m 300m

交通規制工（２）
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※１　Ｌが１，０００ｍを超える場合のみ１，０００ｍ毎に設置する。
※２　標識車と防護区間との間を示す。

※　工事箇所の始点及び終点部に、工事案内看板等を設置する。

矢印版　２０ｍ間隔

１０～２０ｍ間隔

※１

ここまで ここから

〈ロボット〉

〈交通監視員〉

標識車

規制延長　Ｌ

200m～300m

テーパー部

50m

中央帯

追越車線

走行車線

路肩

※3

※３　夜間施工時は自発光式視線誘導標を４０ｍ間隔に設置する。

追越禁止

●●m先

※追越規制時

※　特記仕様書に基づき交通保安要員を別途配置するものとする。

〈交通監視員〉

凡例

Ｌ：規制延長

Ｎ：規制箇所数

作業箇所

100m

※５

※４

※４　３００ｍ先車線減少予告標識、５０㎞/ｈ規制標識、テーパー先端の矢印板に「警告灯」を設置する。
※５　作業箇所開始場所から６０ｍ程度区間を安全区間とし、ラバーコーンを１０ｍピッチで設置する。

ここから

※６　８０km/h規制区間のみ設置する。

※6

100m

防護区間

防護
設備

20ｍ～40ｍ

※７

100m～200m

覚醒区間防護設備区間

緩衝

区間

※７　防護設備はクッションドラム+トラック。

※２

(11枚)

200m 200m 300m 200m 200m 300m

交通規制工（３）
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10ｍ間隔（5枚）

作業箇所

〈交通監視員〉

標識車

50m以上

200m先

200m100m60m

※１　標識板、矢印版のシート（生地）は高輝度または超高輝度とする。
※２　標識車の下流側に作業案内看板を設置する。
※３　ラバーコーンの間隔は20ｍとする。（通常区間）

※５　作業箇所開始場所から６０ｍ程度区間を安全区間とし、ラバーコーンを１０ｍピッチで設置する。
※４  特記仕様書に基づき交通保安要員を別途配置するものとする。

テーパー部緩衝区間※5 安全区間

※2

※1

※3

※4

凡例

Ｌ：規制延長

Ｎ：規制箇所数

交通規制工（４）
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１０～２０ｍ間隔

ここまで

50 50

規制延長　Ｌ

50m

１０～２０ｍ間隔

合
流
注
意

合
流
注
意

ＩＣ・ＰＡ

※１　Ｌが１，０００ｍを超える場合のみ１，０００ｍ毎に設置する。

※　工事箇所の始点及び終点部に、工事案内看板等を設置する。

矢印板　２０ｍ間隔

〈ロボット〉

標識車

１０～２０ｍ間隔

〈交通監視員〉

100m先

※１
※２

※１
※２

※１　ＰＡ又はＩＣの表示とする。
※２　本線又は行先の表示とする。

ＡＢ

※３

※３　夜間施工時は自発光式視線誘導標を４０ｍ間隔に設置する。

ＡＢ

作業箇所作業箇所

〈交通監視員〉

※３※３

※１

作業箇所

※　特記仕様書に基づき交通保安要員を別途配置するものとする。

※４　３００ｍ先車線減少予告標識、５０㎞/ｈ規制標識、テーパー先端の矢印板に「警告灯」を設置する。
※５　作業箇所開始場所から６０ｍ程度区間を安全区間とし、ラバーコーンを１０ｍピッチで設置する。
※６　８０km/h規制区間のみ設置する。

ここから

50

100m

200m～300m

テーパー部

追越禁止

※２

100m

ここから

80

※６

※４

※５ ※５ ※５

防護区間

防護
設備

20ｍ～40ｍ

100m～200m

覚醒区間防護設備区間

緩衝

区間

※７

※２  標識車と防護区間との間を示す。

※７　防護設備はクッションドラム+トラック。

（11枚）

300m先 500m先 800m先 1000m先 1200m先 1500m先

200m 200m 300m 200m 200m 300m

交通規制工（５）
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R=1535.567 188.462
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主要点 測  点 Ｘ座標 Ｙ座標 要  素 距  離

大積ＳＩＣ（仮称）上り線

BP 0+00.000 159550.851227 20485.632643
R=30.000 21.192

KE  1-2 1+01.192 159566.116642 20499.693402
A=30.000 30.000

KABC  2 2+11.192 159570.243764 20529.072925
R=300.000 55.406

ECBC  3 5+06.598 159573.870330 20584.281267
R=15.000 45.443

EC  3 7+12.042 159603.667836 20581.233734
R=∞ 76.500

IP  4 11+08.541 159600.157505 20504.814468
R=∞ 48.227

EP  13+16.768 159648.151967 20500.084230

主要点 測  点 Ｘ座標 Ｙ座標 要  素 距  離

大積ＳＩＣ（仮称）下り線

BP 0+00.000 159860.396883 20431.010140
R=∞ 13.000

BC  1 0+13.000 159855.733721 20418.875277
R=13.000 19.448

ECBC  2 1+12.448 159839.855917 20411.088925
R=60.000 31.352

EC  2 3+03.800 159808.874109 20412.043039
R=∞ 62.235

IP  3 6+06.034 159748.285143 20397.825845
R=∞ 52.168

EP 8+18.202 159703.665329 20370.797227

KE 1-2  NO.1+01.192

A=30  L=30.000

大
積
PA 下

り
線

大
積
PA 上

り
線

北
陸
自
動
車
道

BC 1  NO.0+13.000

R=13  L=19.448

BP NO.0+00.000

R=∞
  L=13.000

大
積
Ｓ
Ｉ
Ｃ
（
仮
称
）
 下

り
線

大積ＳＩＣ（仮称） 上り線

X=2
000

0

X=2
000

0

BP NO.0+0
0.000

R
=30 

 L=21.192

KABC 2  NO.2+11.192

R=300  L=55.406

A=300.000 112.500
KA  3-1 63+62.931 159436.164173 20006.860312

図面番号

事務所名

図面縮尺

図面の種類

設計会社名

線形図
大積ＳＩＣ（仮称）

2,500
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Ｒ６長岡管内舗装補修工事
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－

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所
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線形図
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表　　層：ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工B(t=4cm)

下層路盤：下層路盤A(t=36cm)

表　　層：ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工B(t=4cm)

下層路盤：下層路盤A(t=36cm)

表　　層：ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工A2(t=4cm)

基　　層：ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基層工A(t=6cm)

上層路盤：加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤工A(t=10cm)

下層路盤：下層路盤A(t=20cm)

表　　層：ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工A2(t=4cm)

基　　層：ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基層工A(t=6cm)

上層路盤：加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤工A(t=10cm)

下層路盤：下層路盤A(t=20cm)
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下層路盤：下層路盤A(t=20cm)

表　　層：ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工B(t=4cm)
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基　　層：ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基層工A(t=6cm)
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表　　層：ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工B(t=4cm)

下層路盤：下層路盤A(t=36cm)

※２　別途工事
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下層路盤：下層路盤A(t=36cm)
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表　　層：ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工B(t=4cm)

下層路盤：下層路盤A(t=36cm)
表　　層：ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工A2(t=4cm)

基　　層：ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基層工A(t=6cm)

上層路盤：加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤工A(t=10cm)

下層路盤：下層路盤A(t=20cm)

表　　層：ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工B(t=4cm)
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上層路盤：加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤工A(t=10cm)
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表　　層：ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工B(t=4cm)
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NEXCO施工範囲

NEXCO施工範囲

横 断 図（５）
大積ＳＩＣ（仮称）上り線

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

新潟支社　長岡管理事務所

－

横 断 図（５）

大積ＳＩＣ（仮称）上り線
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NEXCO施工範囲 長岡市施工範囲

NEXCO施工範囲 長岡市施工範囲

横 断 図（６）
大積ＳＩＣ（仮称）下り線

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

新潟支社　長岡管理事務所

－

横 断 図（６）

大積ＳＩＣ（仮称）下り線
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NEXCO施工範囲 長岡市施工範囲 NEXCO施工範囲

横 断 図（７）
大積ＳＩＣ（仮称）下り線

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

新潟支社　長岡管理事務所

－

横 断 図（７）

大積ＳＩＣ（仮称）下り線
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NEXCO施工範囲

NEXCO施工範囲

NEXCO施工範囲

DL=45.000

横 断 図（８）
大積ＳＩＣ（仮称）下り線

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

新潟支社　長岡管理事務所

－

横 断 図（８）

大積ＳＩＣ（仮称）下り線
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NEXCO施工範囲

NEXCO施工範囲

横 断 図（９）
大積ＳＩＣ（仮称）下り線

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

新潟支社　長岡管理事務所

－

横 断 図（９）

大積ＳＩＣ（仮称）下り線
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NEXCO施工範囲

NEXCO施工範囲

横 断 図（１０）
大積ＳＩＣ（仮称）下り線

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

新潟支社　長岡管理事務所

－

横 断 図（１０）

大積ＳＩＣ（仮称）下り線
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AEP

路盤準備工　Ｂ　　　　　　　　　　     　　　　　1402.9㎡

下層路盤Ａ（t=20cm）　　　　　　　　  　　　　　1402.9㎡
加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤工A（t=10cm）　　332.5ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基層工Ａ（t=6cm）               202.9ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工Ａ２（t=4cm）             133.6ｔ

プライムコート                                        1122.3ℓ

タックコートＣ　 　                                    1122.3ℓ

路盤準備工　Ｂ　　　　　　　　　　　　　962.0㎡

下層路盤Ａ（t=36cm）　　　　　　　　 　833.6㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工B（t=4cm）　　 75.8t

プライムコート　　                          647.6ℓ

路盤準備工　Ｂ　　　　　　　　　　　　　446.3㎡

下層路盤Ａ（t=36cm）　　　　　　　　 　441.2㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工B（t=4cm）　　 41.2t

プライムコート　　                          352.0ℓ

舗　装　平　面　図（１） S=1:500

大積ＳＩＣ（仮称）（上り線）

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

舗　装　平　面　図（１）

新潟支社　長岡管理事務所

－

大積ＳＩＣ（仮称）（上り線）

舗装区分凡例

　高機能Ⅱ型用混合物   t＝40 　表層用混合物             t=40

　基層用遮水性混合物   ｔ＝60

　アス安定路盤　　　       ｔ＝100

　粒状路盤　　　             ｔ＝200 　粒状路盤　　　             ｔ＝360

　　　合計厚　　　            ｔ＝400 　　　合計厚　　　            ｔ＝400
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路盤準備工　Ｂ　　　　　　　　　　     　　　　　1456.1㎡
下層路盤Ａ（t=20cm）　　　　　　　　  　　　　　1456.1㎡
加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤工A（t=10cm）　　345.1ｔ

路盤準備工　Ｂ　　　　　　　　　　　　　761.7㎡
下層路盤Ａ（t=36cm）　　　　　　　　 　647.8㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工B（t=4cm）　　 59.3t

プライムコート　　                          506.6ℓ

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基層工Ａ（t=6cm）               210.6ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工Ａ２（t=4cm）             138.6ｔ
プライムコート                                        1164.9ℓ
タックコートＣ　 　                                    1164.9ℓ

路盤準備工　Ｂ　　　　　　　　　　　　　448.2㎡
下層路盤Ａ（t=36cm）　　　　　　　　 　448.2㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工B（t=4cm）　　 41.9t

プライムコート　　                          358.6ℓ

舗　装　平　面　図（２） S=1:500

大積ＳＩＣ（仮称）（下り線）

舗装区分凡例

　高機能Ⅱ型用混合物   t＝40 　表層用混合物            t＝40

　基層用遮水性混合物   t＝60

　アス安定路盤　　　       ｔ＝100

　粒状路盤　　　             t＝200 　粒状路盤　　　            ｔ＝360

　　　合計厚　　　            ｔ＝400 　　　合計厚　　　           ｔ＝400

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

舗　装　平　面　図（２）

新潟支社　長岡管理事務所

－

大積ＳＩＣ（仮称）（下り線）
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シートマルチング（ロール）TypeA　421.4㎡

：シートマルチング（ロール）TypeA施工範囲

マルチング工平面図（１）S=1:500

大積ＳＩＣ（仮称）上り線

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

マルチング工平面図（１）

新潟支社　長岡管理事務所

－

大積ＳＩＣ（仮称）上り線
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マルチング工平面図（２）S=1:500
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