
長 岡 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

Ｒ ６ 長 岡 管 内 舗 装 補 修 工 事

北 陸 自 動 車 道

契 約 参 考 図 書

令 和 ６年 １１月

(率計上項目及び概算数量、図面）

・契約参考図書は、率計上項目や概算数量等を提示する資料であり、契約書第1条

にいう設計図書ではない。（請負契約上の拘束力を生じるものではない）
・当該内容は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は
受付けない。



特-(6)

(DN) (DN) (DN) (DN) (DN)
ｍ ｍ m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

北陸自動車道 柿崎IC ～ 米山IC

Ｈ1-1 上り線 走行 378.600 ～ 378.693 93.0 93.0

H1-2 上り線 走行 378.693 ～ 378.755 小清水橋 62.0 62.0

H1-3 上り線 走行 378.755 ～ 378.800 45.0 45.0

H1-4 上り線 走行 379.400 ～ 379.600 200.0 200.0

H2-1 下り線 追越 378.600 ～ 378.702 102.0 102.0

H2-2 下り線 追越 378.702 ～ 378.764 小清水橋 62.0 62.0

H2-3 下り線 追越 378.764 ～ 378.800 36.0 36.0

計 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 0.0

北陸自動車道 米山IC ～ 柏崎IC

H1-5 上り線 走行 386.048 ～ 386.260 212.0 212.0

H2-4 下り線 走行 387.108 ～ 387.200 92.0 92.0

H2-5 下り線 走行 387.867 ～ 388.500 633.0 633.0

H1-6 上り線 追越 389.200 ～ 389.795 川内トンネル 595.0

H1-7 上り線 走行 392.719 ～ 392.824 上方橋 105.0 3.3 117.3 105.0

H1-7 上り線 追越 392.719 ～ 392.824 上方橋 105.0 3.3 114.1 105.0

H1-8 上り線 走行 393.093 ～ 393.274 鵜川橋 181.0 5.8 201.5 181.0

H1-8 上り線 追越 393.093 ～ 393.274 鵜川橋 181.0 5.8 199.1 181.0

H2-6 下り線 走行 393.093 ～ 393.274 鵜川橋 181.0 5.8 201.5 181.0

H2-6 下り線 追越 393.093 ～ 393.274 鵜川橋 181.0 5.8 199.1 181.0

H1-9 上り線 走行 396.960 ～ 397.020 田尻橋 60.0 1.9 109.3

H1-9 上り線 追越 396.960 ～ 397.020 田尻橋 60.0 1.9 87.2 60.0

H2-7 下り線 ランプ 396.960 ～ 397.020 Dランプ 60.0 3.3 149.2

H2-8 下り線 走行 396.960 ～ 397.020 田尻橋 60.0 1.4 82.8 60.0

H2-8 下り線 追越 396.960 ～ 397.020 田尻橋 60.0 1.9 87.2 60.0

計 2766.0 0.0 0.0 40.2 0.0 1548.3 0.0 2051.0 0.0 0.0

北陸自動車道 柏崎IC ～ 西山IC

H2-9 下り線 走行 405.522 ～ 405.700 178.0 30.0

計 178.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0

端部止水
工A

17-(1) 18-(17)

伸縮装置取替 構造物等取壊し

E(S=20
mm)A

コンクリート
構造物取
壊し(Type

A)

コンクリート
構造物取
壊し(Type

A)

端部止水
工A

注意喚起
溝工A

数　量　表　（１）
特-(4) 特-(5)

端部止水工 注意喚起溝工
成型目地

工

工区

NO

～ ＫＰ

施工延長
（ｍ）

上・下
車線
区分

施工区間
施設等

ＫＰ

注意喚起
溝工A

成型目地
工A

E(S=20
mm)A

－

北  陸  自  動  車  道

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

図面の種類 数　量　表　（1）

縮　　尺 図面番号 ―

設計会社

事務所名
新潟支社　長岡管理事務所

東日本高速道路株式会社
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特-(6)

(DN) (DN) (DN) (DN) (DN)
ｍ ｍ m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

北陸自動車道 西山ＩＣ ～ 長岡ＪＣＴ

Ｈ1-10 上り線 走行 414.580 ～ 414.700 120.0 120.0

H2-10 下り線 走行 415.200 ～ 415.400 200.0 200.0

H1-11 上り線 走行 415.600 ～ 415.800 200.0 200.0

H1-12 上り線 追越 415.700 ～ 415.800 100.0 100.0

H1-13 上り線 走行 415.933 ～ 415.953 五百川橋 20.0 6.7 0.6 32.3 20.0

H1-13 上り線 追越 415.933 ～ 415.953 五百川橋 20.0 5.0 0.6 29.1 20.0

H2-11 下り線 走行 415.933 ～ 415.953 五百川橋 20.0 0.6 32.3 20.0

H2-11 下り線 追越 415.933 ～ 415.953 五百川橋 20.0 0.6 29.1 20.0

H1-14 上り線 走行 416.500 ～ 416.600 100.0 100.0

H1-15 上り線 走行 417.263 ～ 417.333 河久保川橋 70.0 2.2 94.5 70.0

H1-15 上り線 追越 417.263 ～ 417.333 河久保川橋 70.0 2.2 88.1 70.0

H2-12 下り線 走行 417.200 ～ 417.272 72.0 72.0

H2-13 下り線 追越 417.200 ～ 417.272 72.0 72.0

H2-14 下り線 走行 417.272 ～ 417.333 河久保川橋 61.0 1.9 85.5 61.0

H2-14 下り線 追越 417.272 ～ 417.333 河久保川橋 61.0 1.9 79.1 61.0

H2-15 下り線 走行 419.300 ～ 419.400 100.0 100.0

計 1306.0 11.7 0.0 10.6 0.0 470.0 0.0 1306.0 0.0 0.0

北陸自動車道 長岡JCT ～ 中之島見附IC

H1-16 上り線 走行 423.200 ～ 423.300 100.0 100.0

H2-16 下り線 走行 422.600 ～ 422.700 100.0 100.0

H1-17 上り線 走行 424.400 ～ 424.500 100.0 100.0

H1-18 上り線 走行 424.800 ～ 424.900 100.0 100.0

H1-19 上り線 走行 425.300 ～ 425.400 100.0 100.0

H1-20 上り線 走行 426.900 ～ 427.000 100.0 100.0

H1-21 上り線 追越 427.698 ～ 428.046 348.0 348.0

H2-17 下り線 走行 430.635 ～ 430.672 大口橋 37.0 1.2 50.3 37.0 50.3

H2-17 下り線 追越 430.635 ～ 430.672 大口橋 37.0 1.2 46.1 37.0 46.1

H2-18 下り線 走行 431.200 ～ 431.230 30.0 30.0

H2-19 下り線 走行 431.230 ～ 431.328 猿橋川橋 98.0 3.1 124.5 98.0 124.5

H2-19 下り線 追越 431.230 ～ 431.328 猿橋川橋 98.0 3.1 116.1 98.0 116.1

H2-20 下り線 走行 431.328 ～ 431.400 72.0 72.0

H2-21 下り線 走行 431.875 ～ 431.913 村浦橋 38.0 1.2 51.3 38.0 51.3

H2-21 下り線 追越 431.875 ～ 431.913 村浦橋 38.0 1.2 47.1 38.0 47.1

H2-2２ 下り線 走行 432.128 ～ 432.167 中之島橋 39.0 1.2 63.2 63.2

H2-2２ 下り線 追越 432.128 ～ 432.167 中之島橋 39.0 1.2 48.1 39.0 48.1

計 1474.0 0.0 0.0 0.0 13.4 0.0 546.7 0.0 1435.0 546.7

工区

NO
上・下

車線
区分

施工区間
施設等

ＫＰ ～ ＫＰ

施工延長
（ｍ）

17-(1) 18-(17)

伸縮装置取替 構造物等取壊し

数　量　表　（2）

E(S=20
mm)A

成型目地
工A

E(S=20
mm)A

端部止水
工A

特-(4) 特-(5)

端部止水工 注意喚起溝工
成型目地

工

コンクリート
構造物取
壊し(Type

A)

コンクリート
構造物取
壊し(Type

A)

端部止水
工A

注意喚起
溝工A

注意喚起
溝工A

－

設計会社

―

北  陸  自  動  車  道

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

図面の種類 数　量　表　（2）

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

縮　　尺 図面番号

事務所名
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特-(6)

(DN) (DN) (DN) (DN) (DN)
ｍ ｍ m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

北陸自動車道 中之島見附IC ～ 三条燕IC

Ｈ2-23 下り線 走行 432.400 ～ 432.569 169.0

H2-24 下り線 走行 432.569 ～ 432.594 粕島橋 25.0 0.8 41.4 25.0 41.4

H2-24 下り線 追越 432.569 ～ 432.594 粕島橋 25.0 0.8 34.1 25.0 34.1

H1-22 上り線 走行 440.060 ～ 440.075 芹山川橋 15.0 0.5 28.3 15.0 28.3

H1-22 上り線 追越 440.060 ～ 440.075 芹山川橋 15.0 0.5 24.1 15.0 24.1

H2-25 下り線 走行 440.060 ～ 440.075 芹山川橋 15.0 0.5 28.3 15.0 28.3

H2-25 下り線 追越 440.060 ～ 440.075 芹山川橋 15.0 0.5 24.1 15.0 24.1

H2-26 下り線 走行 441.763 ～ 441.801 岡野新田橋 38.0 18.7 1.2 56.7 56.7

H2-26 下り線 追越 441.763 ～ 441.801 岡野新田橋 38.0 9.1 1.2 47.1 38.0 47.1

H1-23 上り線 走行 444.290 ～ 444.329 今井橋 39.0 12.3 1.2 51.3 39.0 51.3

H1-23 上り線 追越 444.290 ～ 444.329 今井橋 39.0 10.1 1.2 49.1 39.0 49.1

H2-27 下り線 走行 444.290 ～ 444.329 今井橋 39.0 12.3 1.2 51.3 39.0 51.3

H2-27 下り線 追越 444.290 ～ 444.329 今井橋 39.0 10.1 1.2 49.1 39.0 49.1

計 511.0 0.0 72.6 0.0 10.8 0.0 484.9 0.0 304.0 484.9

工区

NO
上・下

車線
区分

施工区間
施設等

施工延長
（ｍ）

ＫＰ ～ ＫＰ

17-(1) 18-(17)

伸縮装置取替 構造物等取壊し

端部止水
工A

端部止水
工A

数　量　表　（3）

注意喚起
溝工A

注意喚起
溝工A

成型目地
工A

E(S=20
mm)A

E(S=20
mm)A

コンクリート
構造物取
壊し(Type

A)

コンクリート
構造物取
壊し(Type

A)

特-(4) 特-(5)

端部止水工 注意喚起溝工
成型目地

工

－ 図面番号 ―

北  陸  自  動  車  道

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

設計会社

事務所名
新潟支社　長岡管理事務所

東日本高速道路株式会社

図面の種類 数　量　表　（3）

縮　　尺
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特-(6)

(DN) (DN) (DN) (DN) (DN)
ｍ ｍ m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

関越自動車道 小千谷IC ～ 長岡IC

Ｋ1-1 上り線 走行 229.216 ～ 229.258 桜町橋 42.0 27.0 1.3 69.0

Ｋ1-1 上り線 追越 229.216 ～ 229.258 桜町橋 42.0 9.1 1.3 51.1 42.0

Ｋ1-2 上り線 走行 230.100 ～ 230.145 二宮橋 45.0 6.9 1.4 58.3 45.0

Ｋ1-2 上り線 追越 230.100 ～ 230.145 二宮橋 45.0 4.7 1.4 54.1 45.0

K1-3 上り線 走行 230.802 ～ 230.842 山谷橋 40.0 1.3 62.4

K1-3 上り線 追越 230.802 ～ 230.842 山谷橋 40.0 1.3 49.1 40.0

K1-4 上り線 ランプ 230.900 ～ 230.924 山谷PA ONランプ 24.0

K1-5 上り線 走行 230.842 ～ 231.250 408.0

K1-6 上り線 走行 235.600 ～ 235.621 21.0 21.0

K1-7 上り線 走行 235.621 ～ 235.707 片貝橋 86.0 86.0

K1-8 上り線 走行 235.707 ～ 235.900 193.0 193.0

K1-9 上り線 走行 238.530 ～ 238.763 233.0 233.0

K1-10 上り線 走行 238.763 ～ 238.782 新越路橋 19.0 19.0

K1-11 上り線 走行 238.782 ～ 238.939 157.0 5.0

K1-1２ 上り線 走行 238.939 ～ 239.031 越路高架橋 92.0 92.0

K1-13 上り線 走行 239.031 ～ 239.300 269.0 269.0

K1-14 上り線 追越 238.700 ～ 238.763 63.0 63.0

K1-15 上り線 走行 239.700 ～ 240.071 371.0 371.0

K1-16 上り線 走行 240.071 ～ 240.123 神谷高架橋 52.0 52.0

K1-17 上り線 走行 240.123 ～ 240.200 77.0 77.0

K1-18 上り線 追越 240.400 ～ 240.550 150.0 150.0

Ｋ2-1 下り線 走行 229.216 ～ 229.258 桜町橋 42.0 21.9 1.3 63.9

Ｋ2-1 下り線 追越 229.216 ～ 229.258 桜町橋 42.0 9.1 1.3 51.1 42.0

K2-2 下り線 走行 230.100 ～ 230.145 二宮橋 45.0 1.4 58.3 45.0

K2-2 下り線 追越 230.100 ～ 230.145 二宮橋 45.0 1.4 54.1 45.0

K2-3 下り線 走行 230.802 ～ 230.852 山谷橋 50.0 1.6 77.0

K2-3 下り線 追越 230.802 ～ 230.852 山谷橋 50.0 1.6 59.6 50.0

K2-4 下り線 追越 230.852 ～ 230.900 48.0

計 2791.0 78.7 0.0 16.6 0.0 708.0 0.0 1985.0 0.0 0.0

関越自動車道 長岡ＩＣ ～ 長岡ＪＣＴ

K2-5 下り線 ランプ C283 ～ C640 Cランプ 357.0

計 357.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 9983.0 90.4 72.6 67.4 24.2 2726.3 1031.6 5972.0 1739.0 1031.6

ＫＰ ～ ＫＰ

工区

NO
上・下

車線
区分

施工区間
施設等

施工延長
（ｍ）

17-(1) 18-(17)

伸縮装置取替 構造物等取壊し

端部止水
工A

端部止水
工A

数　量　表　（4）

注意喚起
溝工A

注意喚起
溝工A

成型目地
工A

E(S=20
mm)A

E(S=20
mm)A

コンクリート
構造物取
壊し(Type

A)

コンクリート
構造物取
壊し(Type

A)

特-(4) 特-(5)

端部止水工 注意喚起溝工
成型目地

工

－

事務所名

北  陸  自  動  車  道

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

図面の種類 数　量　表　（4）

縮　　尺 図面番号

設計会社

―

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

－

事務所名

北  陸  自  動  車  道

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

図面の種類 数　量　表　（4）

縮　　尺 図面番号

設計会社

―

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所
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16-（9） 19-（2） 特-（7）

m ㎡ 枚 人・日 ㎡

北陸自動車道 西山IC ～ 長岡JCT

- 上り線 - ～ - 大積SIC - 435.2 166.6 4.0 31.0 32.7

- 下り線 - ～ - 大積SIC - 498.8 189.3 5.0 31.0 40.8

計 934.0 355.9 9.0 62.0 73.5

数　量　表　（５）

工区

NO
上・下

車線
区分

施工区間
施設等

施工延長
（ｍ）

路面標示
消去工

ＫＰ ～ ＫＰ

交通誘導警備員
Ｂ

16-（7）

路面標示工

路面標示
JIS規格型Ｂ３

路面標示
JIS規格型Ｃ３

路面標示
消去工Ａ

交通保安要員

Ｄ1

距離標

－

設計会社

事務所名

北  陸  自  動  車  道

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

図面の種類 数　量　表　（5）

縮　　尺 図面番号 ―

東日本高速道路株式会社

新潟支社　長岡管理事務所

5/11



表層 ｔ＝40

伸縮装置取替 Ｅ（橋軸方向）

標準遊間

表層 ｔ＝40

床版

基層 ｔ＝60 レベリング層 ｔ＝35

土工部 橋梁部

伸縮装置取替 Ｅ（橋軸直角方向）
地覆ジョイント

標準遊間

詳細図（※1）

80

50

詳細図（※1）

橋梁用埋設型排水ます（橋軸直角方向）

地覆部

伸縮装置取替
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壁高欄

端部止水工(地覆部)

端部止水工 端部止水工

端部止水工（伸縮装置部） 端部止水工詳細図

75㎜程度

2
5
㎜

程
度

3
㎜

程
度

3㎜程度

表層t=4.0㎝
レベリング層t=3.5㎝

伸縮装置（後打ちコンクリート）

端部止水工

端 部 止 水 工
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溝間隔300㎜程度

t
=1
5
㎜
程
度

注意喚起溝工詳細

路面標示

JIS規格型B1

路面標示

JIS規格型A1
路面標示

JIS規格型B1

追

越

走

行

注意喚起溝工

路肩側

300

注意喚起溝工

中央分離帯側

表層延長

27030 30

300

80

1
95

200

75

コンクリート構造物取壊し（TypeA）

断面積：0.0318㎡

注意喚起溝工

橋梁縁石撤去
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壁高欄

成型目地材（高弾性W10*H30）

高機能舗装Ⅱ型用混合物　t=4.0㎝

ＢＬＧ混合物　平均厚t=3.5㎝

成型目地工
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大積ＳＩＣ（仮称）上り線

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

交通管理施設平面図（１）

新潟支社　長岡管理事務所

－

大積ＳＩＣ（仮称）上り線
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機械室

駐車スペース

ゲート管理用

簡易ICCR処理装置
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大積ＳＩＣ（仮称）下り線

東日本高速道路株式会社

－

図面縮尺

事務所名

－ 図面番号

東日本高速道路株式会社

－

Ｒ６長岡管内舗装補修工事

北　陸　自　動　車　道

交通管理施設平面図（２）

新潟支社　長岡管理事務所

－

大積ＳＩＣ（仮称）下り線
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