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割掛対象表参考内訳書 

【共通仮設費】  

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

 

工事用機械運搬費 

 

質量20t以上の建設機械の貨物自

動車等による運搬及び運搬時の

損料に要する費用をいう。 

大型切削機（質量29ｔ）－1台×回 

80.3㎞(昼間・搬入)－ 4回(往路) 

80.3㎞(昼間・搬出)－ 4回(復路) 

無 

 

舗装修繕工事機械現

場内移動費（1） 

 

日々車線規制(昼間作業)及び昼

夜連続車線規制において、高速道

路上で行う舗装修繕工事におけ

る、基地から現場までの貨物自動

車による運搬移動に要する費用

をいう。 

大型切削機（質量29ｔ）－1台×回 、（片道） 

10km以上～20km未満（昼間搬入・搬出）－26回  

20㎞以上～30㎞未満（昼間搬入・搬出）－15回 

アスファルトフィニッシャー（質量14ｔ）－1台×回 、（片道） 

10km以上～20km未満（昼間搬入・搬出）－26回  

20㎞以上～30㎞未満（昼間搬入・搬出）－15回 

マカダムローラ（質量10ｔ）－1台×回 、（片道） 

10km以上～20km未満（昼間搬入・搬出）－26回  

20㎞以上～30㎞未満（昼間搬入・搬出）－15回 

タイヤローラ（質量15ｔ）－1台×回 、（片道） 

10km以上～20km未満（昼間搬入・搬出）－26回  

20㎞以上～30㎞未満（昼間搬入・搬出）－15回 

バックホウ（質量7ｔ）－2台×回 、（片道） 

10km以上～20km未満（昼間搬入・搬出）－15回  

20km以上～30km未満（昼間搬入・搬出）－ 8回 

無 

 

舗装修繕工事機械現

場内移動費（2） 

 

日々車線規制(昼夜間作業)にお

いて、高速道路上で行う舗装修繕

工事における、基地から現場まで

の貨物自動車による運搬移動に

要する費用をいう。 

大型切削機（質量29ｔ）－1台×回 、（片道） 

30km以上～40km未満（昼間搬入・搬出）－29回 

30km以上～40km未満（昼間搬入・夜間搬出）－7回 

50km以上～60km未満（昼間搬入・搬出）－26回 

50km以上～60km未満（昼間搬入・夜間搬出）－10回 

 

アスファルトフィニッシャー（質量14ｔ）－1台×回 、（片道） 

30km以上～40km未満（昼間搬入・搬出）－29回 

30km以上～40km未満（昼間搬入・夜間搬出）－7回 

50km以上～60km未満（昼間搬入・搬出）－26回 

50km以上～60km未満（昼間搬入・夜間搬出）－10回 

マカダムローラ（質量10ｔ）－1台×回 、（片道） 

30km以上～40km未満（昼間搬入・搬出）－29回 

30km以上～40km未満（昼間搬入・夜間搬出）－7回 

50km以上～60km未満（昼間搬入・搬出）－26回 

50km以上～60km未満（昼間搬入・夜間搬出）－10回 

タイヤローラ（質量15ｔ）－1台×回 、（片道） 

30km以上～40km未満（昼間搬入・搬出）－29回 

30km以上～40km未満（昼間搬入・夜間搬出）－7回 

50km以上～60km未満（昼間搬入・搬出）－26回 

50km以上～60km未満（昼間搬入・夜間搬出）－10回 

バックホウ（質量7ｔ）－2台×回 、（片道） 

30km以上～40km未満（昼間搬入・搬出）－26回  

50km以上～60km未満（昼間搬入・搬出）－25回 

50km以上～60km未満（昼間搬入・夜間搬出）－10回 

無 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

 

はく離抵抗試験費 

 

舗装工事における粗骨材および

アスファルト舗装混合物のはく

離抵抗性の確認に必要な水浸ホ

イールトラッキング試験に要す

る費用をいう。 

試験数－ 44枚+12枚＝56枚 

〇配合設計－44枚 

・高機能舗装Ⅱ型用混合物 

－ 4枚（2枚/配合×1配合×2プラント） 

・表層用混合物 

－ 4枚（2枚/配合×1配合×2プラント） 

・基層用遮水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 

－ 12枚（2枚/配合×3配合×2プラント） 

  配合数：3配合（中央粒度、中央粒度±2.5％） 

・ＦＢ１３混合物 

－ 12枚（2枚/配合×3配合×2プラント） 

  配合数：3配合（中央粒度、中央粒度±2.5％） 

・高弾性上層路盤用混合物 

   － 12枚（2枚/配合×3配合×2プラント） 

     配合数：3配合（中央粒度、中央粒度±3.0％） 

〇試験練り－12枚 

・基層用遮水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 

－ 4枚（2枚/配合×1配合×1回×2プラント） 

  配合数：1配合（ＯＡＣ） 

  試験頻度：1回（最適温度） 

・ＦＢ１３混合物 

－ 8枚（2枚/配合×1配合×2回×2プラント） 

  配合数：1配合（ＯＡＣ） 

  試験頻度：2回（最適温度、最適温度-60℃） 

無 

 

【雑工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

 

残アスファルト合材

等の取り除き費 

 

切削オーバーレイ工において橋

梁部のレベリング層を含めた改

良を実施する場合における、路面

切削後の床版面に残ったアスフ

ァルト合材や防水工の撤去に要

する費用をいう。 

バックホウ、コンプレッサー、ピックハンマー 1式  

対象橋梁：上方橋（上）-1076.3㎡ 

     鵜川橋（上）-1674.3㎡、（下）-1674.3㎡ 

     田尻橋（上）-740.1㎡、（下）-651.0㎡、（Ｄ）-442.5㎡ 

     五百川橋（上）-205.0㎡、（下）-205.0㎡ 

     河久保川橋（上）-717.5㎡、（下）-625.3㎡ 

     大口橋（下）-441.2㎡、猿橋川橋（下）-1683.2㎡ 

     村浦橋（下）-408.5㎡ 

     桜町橋（上）-739.1㎡、（下）-905.2㎡ 

     二宮橋（上）-483.8㎡、（下）-483.8㎡ 

     山谷橋（上）-613.5㎡、（下）-1346.6㎡ 

     【合計：15116.2 m2】  

既床版面防水工の有無-猿橋川橋（下）-有 

 

無 

バックホウ、スクレーパ、コンプレッサー、ピックハンマー 1式  

対象橋梁：粕島橋（下）-507.5㎡ 

     芹山川橋（上）-322.6㎡、（下）-322.6㎡ 

     岡野新田橋（下）-860.5㎡ 

     今井橋（上）-838.6㎡、（下）-838.6㎡ 

     中之島橋（下）-1095.3㎡ 

    【合計：4785.7 m2】  

既床版面防水工の有無-芹山川橋（下）-有 

           今井橋（下）-有 

 

 

事前コア採取費 

 

舗装修繕工事において、施工開始

前に実施する舗装部のコア採取

に要する費用をいう。 

 

コア採取数－424個 

コア採取深さ t=75㎜：243個、t=200㎜：82個、t=250mm：36個、

t=300mm:63個 

無 

 



【試験費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

 

試験舗装費 

 

特記仕様書２２－５－４に示す

試験舗装に要する費用をいう。 

 

対象混合物 

1.高機能舗装Ⅱ型用混合物－ 150㎡×各プラント   

2.基層用遮水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物－ 150㎡×各プラント 

3.高弾性上層路盤用混合物－ 150㎡×各プラント 

4.ＢＬＧ混合物－ 60㎡×各プラント 

5.ＦＢ１３混合物－ 150㎡×各プラント 

無 

 


