
北陸自動車道　R６長岡管内舗装補修工事

割掛対象表

令和　６年　１１月

東日本高速道路株式会社　新潟支社

長岡管理事務所



○
アスファルト混合物

アスファルトコンクリート基層工Ａ（ｔ＝６ｃｍ）
○ ○

○
アスファルトコンクリート表層工Ａ２（ｔ＝４ｃｍ）

○ ○

○
切削オーバーレイ工

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝４ｃｍ）（Ｒ）
○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５ｃｍ）（Ｒ）

○ ○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ａ２Ｂ（ｔ＝７．５ｃｍ）（ＤＮ）

○ ○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０ｃｍ）

○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｒ）

○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０ｃｍ）（ＤＮ）

○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｔ）

○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝７．５ｃｍ）（ＤＮ）

○ ○ ○

打換工

打換工Ａ（ｔ＝１５ｃｍ）（Ｒ）
○ ○

打換工Ｂ（ｔ＝１５ｃｍ）（Ｒ）
○ ○

レベリング工

アスファルト表層混合物Ｂ（ＤＮ）
○ ○
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レベリング工

ＢＬＧ（ＤＮ）
○ ○

ＦＢ１３（Ｒ）
○ ○ ○
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