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割掛対象表参考内訳書 
【共通仮設費】  

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

 

工事用機械運搬費 

 

アスファルト舗装改良工事

のもとで実施する、共通仕様

書「表1-3割掛対象表の項目

に示す工事の内容」に要する

費用をいう。 

 

大型切削機（重量29ｔ）－1台×回 

18.7㎞(昼間・搬入)－ 1回(往路) 

32.7㎞(昼間・搬入)－ 2回(往路) 

32.7㎞(昼間・搬出)－ 2回(復路) 

41.4㎞(昼間・搬入)－ 1回(往路) 

41.4㎞(昼間・搬出)－ 2回(復路) 

 

  

無 

 

舗装修繕工事機械現

場内移動費（１） 

 

昼夜連続車線規制のもとで

実施する、共通仕様書「表1-

3割掛対象表の項目に示す工

事の内容」に要する費用をい

う。 

大型切削機（重量29ｔ）－1台×回 、（片道） 

～10km未満（昼間搬入・搬出）－2回 

10km以上～20km未満（昼間搬入・搬出）－13回  

20㎞以上～30㎞未満（昼間搬入・搬出）－2回  

30㎞以上～40㎞未満（昼間搬入・搬出）－3回 

アスファルトフィニッシャー（重量14ｔ）－1台×回 、（片道） 

～10km未満（昼間搬入・搬出）－2回 

10km以上～20km未満（昼間搬入・搬出）－13回  

20㎞以上～30㎞未満（昼間搬入・搬出）－2回  

30㎞以上～40㎞未満（昼間搬入・搬出）－3回 

マカダムローラ（重量10ｔ）－1台×回 、（片道） 

～10km未満（昼間搬入・搬出）－2回 

10km以上～20km未満（昼間搬入・搬出）－13回  

20㎞以上～30㎞未満（昼間搬入・搬出）－2回  

30㎞以上～40㎞未満（昼間搬入・搬出）－3回 

タイヤローラ（重量15ｔ）－1台×回 、（片道） 

～10km未満（昼間搬入・搬出）－2回 

10km以上～20km未満（昼間搬入・搬出）－13回  

20㎞以上～30㎞未満（昼間搬入・搬出）－2回  

30㎞以上～40㎞未満（昼間搬入・搬出）－3回 

 

  

無 

 

舗装修繕工事機械現

場内移動費（２） 

 

昼間日々車線規制のもとで

実施する、共通仕様書「表1-

3割掛対象表の項目に示す工

事の内容」に要する費用をい

う。 

大型切削機（重量29ｔ）－1台×回 、（片道） 

～10km未満（昼間搬入・搬出）－6回 

10km以上～20km未満（昼間搬入・搬出）－13回  

20㎞以上～30㎞未満（昼間搬入・搬出）－1回  

アスファルトフィニッシャー（重量14ｔ）－1台×回 、（片道） 

～10km未満（昼間搬入・搬出）－6回 

10km以上～20km未満（昼間搬入・搬出）－13回  

20㎞以上～30㎞未満（昼間搬入・搬出）－1回  

マカダムローラ（重量10ｔ）－1台×回 、（片道） 

～10km未満（昼間搬入・搬出）－6回 

10km以上～20km未満（昼間搬入・搬出）－13回  

20㎞以上～30㎞未満（昼間搬入・搬出）－1回  

タイヤローラ（重量15ｔ）－1台×回 、（片道） 

～10km未満（昼間搬入・搬出）－6回 

10km以上～20km未満（昼間搬入・搬出）－13回  

20㎞以上～30㎞未満（昼間搬入・搬出）－1回  

 

  

無 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

 

舗装修繕工事機械現

場内移動費（３） 

 

夜間規制（北陸道）のもとで

実施する、共通仕様書「表1-

3割掛対象表の項目に示す工

事の内容」に要する費用をい

う。 

大型切削機（重量29ｔ）－1台×回 、（片道） 

10km以上～20km未満（夜間搬入・搬出）－2回  

20㎞以上～30㎞未満（夜間搬入・搬出）－46回 

40㎞以上～50㎞未満（夜間搬入・搬出）－2回 

60㎞以上～70㎞未満（夜間搬入・搬出）－3回 

アスファルトフィニッシャー（重量14ｔ）－1台×回 、（片道） 

10km以上～20km未満（夜間搬入・搬出）－2回  

20㎞以上～30㎞未満（夜間搬入・搬出）－46回 

40㎞以上～50㎞未満（夜間搬入・搬出）－2回 

60㎞以上～70㎞未満（夜間搬入・搬出）－3回 

マカダムローラ（重量10ｔ）－1台×回 、（片道） 

10km以上～20km未満（夜間搬入・搬出）－2回 

20㎞以上～30㎞未満（夜間搬入・搬出）－46回 

40㎞以上～50㎞未満（夜間搬入・搬出）－2回 

60㎞以上～70㎞未満（夜間搬入・搬出）－3回 

タイヤローラ（重量15ｔ）－1台×回 、（片道） 

10km以上～20km未満（夜間搬入・搬出）－2回  

20㎞以上～30㎞未満（夜間搬入・搬出）－46回 

40㎞以上～50㎞未満（夜間搬入・搬出）－2回 

60㎞以上～70㎞未満（夜間搬入・搬出）－3回 

 

  

無 

 

舗装修繕工事機械現

場内移動費（４） 

 

夜間通行止め及びランプ閉

鎖規制のもとで実施する、共

通仕様書「表1-3割掛対象表

の項目に示す工事の内容」に

要する費用をいう。 

大型切削機（重量29ｔ）－1台×回 、（片道） 

～10km未満（夜間搬入・搬出）－30回 

10km以上～20km未満（夜間搬入・搬出）－59回  

20㎞以上～30㎞未満（夜間搬入・搬出）－28回  

30㎞以上～40㎞未満（夜間搬入・搬出）－14回 

40㎞以上～50㎞未満（夜間搬入・搬出）－5回 

50㎞以上～60㎞未満（夜間搬入・搬出）－1回 

小型切削機（重量7ｔ）－1台×回 、（片道） 

10㎞以上～20㎞未満（夜間搬入・搬出）－1回  

アスファルトフィニッシャー（重量14ｔ）－1台×回 、（片道） 

～10km未満（夜間搬入・搬出）－30回 

10km以上～20km未満（夜間搬入・搬出）－59回  

20㎞以上～30㎞未満（夜間搬入・搬出）－28回  

30㎞以上～40㎞未満（夜間搬入・搬出）－14回 

40㎞以上～50㎞未満（夜間搬入・搬出）－5回 

50㎞以上～60㎞未満（夜間搬入・搬出）－1回 

マカダムローラ（重量10ｔ）－1台×回 、（片道） 

～10km未満（夜間搬入・搬出）－30回 

10km以上～20km未満（夜間搬入・搬出）－59回  

20㎞以上～30㎞未満（夜間搬入・搬出）－28回  

30㎞以上～40㎞未満（夜間搬入・搬出）－14回 

40㎞以上～50㎞未満（夜間搬入・搬出）－5回 

50㎞以上～60㎞未満（夜間搬入・搬出）－1回 

タイヤローラ（重量15ｔ）－1台×回 、（片道） 

～10km未満（夜間搬入・搬出）－30回 

10km以上～20km未満（夜間搬入・搬出）－59回  

20㎞以上～30㎞未満（夜間搬入・搬出）－28回  

30㎞以上～40㎞未満（夜間搬入・搬出）－14回 

40㎞以上～50㎞未満（夜間搬入・搬出）－5回 

50㎞以上～60㎞未満（夜間搬入・搬出）－1回 

  

無 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

 

舗装修繕工事機械現

場内移動費（５） 

 

レベリング工施工橋梁部（木

山川橋）で実施する、共通仕

様書「表1-3割掛対象表の項

目に示す工事の内容」に要す

る費用をいう。 

大型切削機（重量29ｔ）－1台×回 、（片道） 

20km以上～30km未満（夜間搬入・搬出）－18回  

アスファルトフィニッシャー（重量14ｔ）－1台×回 、（片道） 

20km以上～30km未満（夜間搬入・搬出）－18回  

マカダムローラ（重量10ｔ）－1台×回 、（片道） 

20km以上～30km未満（夜間搬入・搬出）－18回  

タイヤローラ（重量15ｔ）－1台×回 、（片道） 

20km以上～30km未満（夜間搬入・搬出）－18回  

バックホウ0.2ｍ3 （重量14ｔ）－2台×回 、（片道） 

20km以上～30km未満（夜間搬入・搬出）－18回 

グースアスファルト用 フィニッシャー（重量12ｔ）－1台×回 、（片道） 

20㎞以上～30㎞未満（夜間搬入・搬出）－12回 

 

 

 

はく離抵抗試験費 

 

舗装工事における粗骨材お

よびアスファルト舗装混合

物のはく離抵抗性の確認に

必要な水浸ホイールトラッ

キング試験に要する費用を

いう。 

試験数－３４枚+１８枚＝５２枚 

〇配合設計 －３４枚 

 

・高機能Ⅱ型用混合物 

   － ６枚（２枚/配合×１配合×３プラント） 

・表層用混合物 

   － ６枚（２枚/配合×１配合×３プラント） 

・基層用混合物 

   － ４枚（２枚/配合×１配合×２プラント） 

・基層用遮水性アスファルト混合物 

   － １８枚（２枚/配合×３配合×３プラント） 

     配合数：３配合（中央粒度、中央粒度±２．５％） 

 

〇試験練り －６枚 

・基層用遮水性アスファルト混合物 

   － ６枚（２枚/配合×１配合×３プラント） 

     配合数：１配合（ＯＡＣ） 

     試験頻度：１回（最適温度） 

 

無 

 

【雑工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

 

残アスファルト合材

等の取り除き費 

 

切削オーバーレイ工において橋

梁部のレベリング層を含めた改

良を実施する場合における、路面

切削後の床版面に残ったアスフ

ァルト合材や防水工の撤去に要

する費用をいう。 

バックホウ、コンプレッサー、ピックハンマー 1式  

対象橋梁：木山川橋（上り線）－571.9m2 （下り線）－571.9m2  

       【合計：1143.8m2】  

既床版面防水工の有無－無し 

  

無 

 

事前コア採取費 

 

舗装修繕工事において、施工開始

前に実施する舗装部のコア採取

に要する費用をいう。 

コア採取数－895個  

コア採取深さ t=75㎜：36個、t=180㎜：203個、t=200㎜：429個 

       t=300㎜：227個 

 

無 

 

 



【試験費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

 

試験舗装費 

 

特記仕様書 22-4-4 に示す試験舗

装に要する費用をいう。 

 

対象混合物 

1.高機能舗装Ⅱ型用混合物 

 （北陸道、日東道、磐越道）、150m2×各プラント   

2.基層用遮水性アスファルト混合物 

 （北陸道、日東道、磐越道）、150m2×各プラント 

3.アスファルト安定処理路盤  

 （北陸道、日東道、磐越道）、150m2×各プラント 

4.ＢＬＧ混合物 

 （北陸道）60m2×各プラント 

 

無 

 


