
令和 ６年　１１月

割 掛 対 象 表

東 日 本 高 速 道 路 ㈱ 新 潟 支 社

新 潟 管 理 事 務 所

北陸自動車道　Ｒ６新潟管内舗装補修工事



○
切削オーバーレイ工

切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）
○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｒ）

○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｎ）

○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝１０㎝）（Ｔ）

○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝７．５㎝）（Ｎ）

○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝２５㎝）（Ｎ）

○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ａ２（ｔ＝２５㎝）（Ｔ）

○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝４㎝）

○ ○

○
切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝４㎝）（Ｒ）

○ ○

○
切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝４㎝）（Ｎ）

○ ○

○
切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝４㎝）（Ｔ）

○ ○

○
切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝８㎝）

○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝８㎝）（Ｒ）

○ ○ ○

＜積算データ管理＞ ＊＊＊      割掛対象表      ＊＊＊
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注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。



○
切削オーバーレイ工

切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝８㎝）（Ｔ）
○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工Ｃ（ｔ＝７．５㎝）（Ｎ）

○ ○ ○ ○ ○

○
打換工

打換工Ａ（ｔ＝１５cm）（Ｒ）
○ ○

レベリング工

ＢＬＧ（Ｎ）
○ ○

路面切削工

Ａ（ｔ＝４cm）（Ｔ）
○
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注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。


