
質問事項に対する回答書③

　(件名)　北陸自動車道　Ｒ６新潟管内舗装補修工事

番号 日付 資料の種類 ページ 章の番号等 質問事項 回答

1 1月14日
割掛対象表参

考内訳書
3枚目

舗装修繕工事
機械現場内移

動費(4)

舗装修繕工事機械現場内移動費(4)に記載されている通行止め及びランプ閉鎖規制時の
大型切削機の運搬回数30+59+28+14+5+1＝137回に対して、数量表に記載されてい
る交通誘導警備員B(T)の人数324人から計算すると、防護柵嵩上げと開削工で 54人を
引いて、（324-54）÷3＝90回が通行止め箇所での切削オーバレイ施工回数になります。
どちらが正でしょうか？

割掛対象参考内訳書の表紙に記載のとおり、割掛参考内訳書の内容につ
いてはお答えできません。
設計図書に記載の数量にて費用を計上願います。


