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数量明細表(1/10)

2 - (2) 2 - (3) 2 - (4) 2 - (5) 2 - (6)

道路掘削 客土掘削 捨土掘削 盛土工 構造物掘削

土砂 Ａ１ 土砂 Ｂ１ 土砂 Ａ１ 土砂 Ａ２ 土砂 Ａ１ 土砂 Ｂ１ 土砂 Ｃ１ 土砂(表土 )Ａ１ 軟岩 Ａ１ 盛土工 Ａ１ 盛土工 Ａ２ 普通部 特殊部Ａ１ 特殊部Ａ２ 特殊部Ａ３ 特殊部Ａ４ 特殊部Ａ５ 特殊部Ａ６ 特殊部Ａ７ 特殊部Ａ８ 特殊部Ａ９ 特殊部Ａ１０ 特殊部Ａ１１ 特殊部Ａ１２ 特殊部Ａ１３

  

（m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3）

①　南相馬ＩＣ～相馬ＩＣ　間

1 土工 1,525.4 2,619.5 3,569.6 369.6 1,805.9

2 函渠工 866.2

3 宇多川橋下部工 2,364.8 932.8 4,597.8

4 附帯工 103.2 3,110.0 8,887.3 2,320.1

②　相馬ＩＣ　間

1 土工 390.9 569.5 870.6 10.4 402.9

2 函渠工 771.3

3 附帯工

③　相馬ＩＣ～新地ＩＣ　間

1 土工 11,752.5 19,951.2 20,583.3 25,543.2 18,496.5 86,735.4

2 函渠工 839.1

3 馬藩沢橋下部工 796.9 3,628.0 1,034.8 2,950.4

4 信田橋下部工 1,417.3 449.8 2,371.6 1,973.0

5 信田橋上部工

6 黒木橋下部工 2,039.1 1,073.4 1,335.5 2,298.3

7 黒木橋上部工

8 かやぐら橋下部工 1,559.4 633.1 1,378.1 10,266.3

9 かやぐら橋上部工

10 大野台希望の橋下部工 600.1 4,590.6 1,843.3 2,188.6 1,737.4

11 附帯工 4,143.5 1,900.2 1,743.8 5,330.6

12 仮設工

④　仮置場

1 相馬仮置場 12,054.6 10,600.2

13,668.8 16,301.3 25,040.4 33,912.9 29,033.2 1,743.8 10,600.2 20,705.3 86,735.4 14,217.9 2,320.1 12,739.7 932.8 4,597.8 1,034.8 2,950.4 2,371.6 1,973.0 1,335.5 2,298.3 1,378.1 10,266.3 1,843.3 2,188.6 1,737.4合　計

工　区



数量明細表(2/10)

①　南相馬ＩＣ～相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 宇多川橋下部工

4 附帯工

②　相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 附帯工

③　相馬ＩＣ～新地ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 馬藩沢橋下部工

4 信田橋下部工

5 信田橋上部工

6 黒木橋下部工

7 黒木橋上部工

8 かやぐら橋下部工

9 かやぐら橋上部工

10 大野台希望の橋下部工

11 附帯工

12 仮設工

④　仮置場

1 相馬仮置場

合　計

工　区

2 - (6) 2 - (7) 2 - (8) 4 - (3) 4 - (4) 4 - (5) 4 - (10) 4 - (14) 4 - (16) 4 - (17) 5 - (1)

構造物掘削 構造物裏込め工 基礎材 種散布工 種吹付工 植生基材吹付工 ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 裏込め砕石 基礎工 用排水溝

特殊部Ａ１４ 特殊部Ａ１５ 特殊部Ａ１６ 特殊部Ｂ１ 特殊部Ｂ２ 特殊部Ｂ３ 裏込め工A B 種散布工 種吹付A（客土） 人工基材 ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み 裏込め砕石 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 PuL（3）・ Bf・ K（1）-Bf・ K-V・ Vs・

　 　 （ｔ＝5cm）Ａ (ｔ＝10cm) (練）控35㎝  Ａ（F） 0.30･0.30 0.60･0.60 0.30・0.30 0.30・0.30 0.50・0.50 0.300・0.200 0.300・0.200 1.30・0.30 0.30・0.40 0.30・0.50

 　     （F） （F） （5） （5） （F） （F）

 　      

（m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m2） （m2） （m2） （m2） (m2) (m3) (m) （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m）

1,638.7 68.3 23.2 19.9 13.3 4.0 4.0

1,263.3 20.4

1,455.0 46.2

286.8 81.2 25.2 26.1

1,128.9 24.9

6,234.4 1,523.7 12,121.0 2,803.0 80.8 26.6 24.4 41.5 44.0 4.1 346.3 151.3 798.5

481.5 14.2

115.3 157.7 50.4 22.4 10.4

17.6 52.9 21.1 13.7

18.4

23.5

1,933.7 1,897.9 4,232.7 1,663.4 369.3 593.5

3.7 6.6 22.8

　

8.7 793.1

1,933.7 1,897.9 4,232.7 1,263.3 1,128.9 481.5 3,233.7 692.2 8,159.9 1,523.7 12,121.0 3,396.5 333.6 118.5 94.5 41.5 44.0 12.4 10.7 36.1 1,139.4 151.3 798.5 4.0 4.0

PuL・
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①　南相馬ＩＣ～相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 宇多川橋下部工

4 附帯工

②　相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 附帯工

③　相馬ＩＣ～新地ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 馬藩沢橋下部工

4 信田橋下部工

5 信田橋上部工

6 黒木橋下部工

7 黒木橋上部工

8 かやぐら橋下部工

9 かやぐら橋上部工

10 大野台希望の橋下部工

11 附帯工

12 仮設工

④　仮置場

1 相馬仮置場

合　計

工　区

5 - (1) 5 - (3)

用排水溝 集水ます

Vs・ PCV（1）・ PCV（3）・ PCV（4）・ Dv-Pu・ Dv-Bf・ P(Po-A)・1・ P(Po-B)・ P（Vp）・ P-CSB- Type A

0.30・0.60 0.30・0.70 0.30・0.80 0.24 0.60 0.30 0.50 0.30・0.30 0.250・0.175 B（A） C（A） φ0.30 φ0.40 φ0.50 φ0.80 φ0.90 φ0.15 Ⅰ-φ0.45

（F） （F） （F） （A） （5） (Sd-B) (Sd-B) (Sd-B) (Sd-B) 0.50・0.50・0.60 0.50・0.50・0.50 0.50・0.50・0.60

(F) (F) (F) (F) (F)

（m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所）

2.0 8.0 25.3 3.2 545.2 545.2 23.3 65.2 1 1

105.4 52.6 8.0 50.1

55.4 11.9 2.2 248.0 2,465.9 3,156.6 1,240.2 148.7 12.7 15.0 5 1 8 2 6 1 1

10.3 22.8 2

8.7

2.0 8.0 25.3 55.4 11.9 19.0 22.8 2.2 251.2 3,011.1 3,807.2 23.3 1,305.4 201.3 8.0 50.1 12.7 15.0 5 3 8 2 7 1 2

Dc- Dc^- Dc^（D）-

0.50・0.50・0.500.50・0.50・0.50

5 - (2)

用排水管

Ev-
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①　南相馬ＩＣ～相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 宇多川橋下部工

4 附帯工

②　相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 附帯工

③　相馬ＩＣ～新地ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 馬藩沢橋下部工

4 信田橋下部工

5 信田橋上部工

6 黒木橋下部工

7 黒木橋上部工

8 かやぐら橋下部工

9 かやぐら橋上部工

10 大野台希望の橋下部工

11 附帯工

12 仮設工

④　仮置場

1 相馬仮置場

合　計

工　区

5 - (3)

集水ます

Type A Type B Type D Type E Type F Type L Type Ｍ

Dc-W 合計 合計 Dc- Dc^- Dc-S- Dc^（D）- 合計 Dc^（D）- 合計 Dc-S- 合計 Dc-S- 合計 Dc-S-

 0.60・0.60・0.60 0.70･0.70･0.70 0.60・0.60・0.60 0.70･0.70･0.70  0.70・0.70・1.10 0.80･0.80･0.80 0.80･0.80･1.00 0.80･0.80･0.80  0.90・0.90・0.90 0.80･0.80･1.20 0.80･0.80･1.30  0.80･0.80･1.60 0.80･0.80･1.80 0.80･0.80･1.90  0.80･0.80･2.10 1.10･1.10･2.10  0.80･0.80･3.00 1.10･1.10･2.30

 (F) (F)   (F)  (F)  (F)         

（箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所）

2 2 2 1 1 2

1 2 3 1

5 29 2 1 2 5 1 2 2 5 1 16 1 18 22 3 25 1

2 1 1 1 1

5 33 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 1 18 1 20 23 3 1 27 1 2 3 1 1

Dc-S-Dc^（D）-Dc^-



数量明細表(5/10)

①　南相馬ＩＣ～相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 宇多川橋下部工

4 附帯工

②　相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 附帯工

③　相馬ＩＣ～新地ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 馬藩沢橋下部工

4 信田橋下部工

5 信田橋上部工

6 黒木橋下部工

7 黒木橋上部工

8 かやぐら橋下部工

9 かやぐら橋上部工

10 大野台希望の橋下部工

11 附帯工

12 仮設工

④　仮置場

1 相馬仮置場

合　計

工　区

5 - (3) 5 - (6) 5 - (7) 5- (9) 6 -(1) 7-(1)

集水ます 用排水管ののみ口、吐口 地下排水工 油水分離ます 継目工 基礎杭

Type Ｍ F-φ0.40 Du- Du-S- Du-P- Type A Type B1 Type B2 Type C1 Type D1 Type D2  IV型 場所打ちコンクリート杭

Dc-S- 合計 DC^(SP) 合計 (1.8)(A) φ0.20・ φ0.15・ (機械掘削, (機械掘削, (機械掘削,

1.10･1.10･3.00  1.00・3.10・2.00  0.50・0.50 0.60・0.60 0.80・0.60 0.80・0.70 0.80・1.00 0.80・2.40 1.00・0.30 1.00・0.50 0.30・0.30 0.50・0.50  φ1,200) φ1,500） φ1,800）

 （F）    

（箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （箇所) （箇所) （箇所) （箇所) （箇所) （箇所) (m) (m) (m) (m)

1 20.0 24.8 1

30.3

14.8 60.0

1 2 20.0 25.2

32.2

1 1 1 7 57.4 348.8 588.3 29.1 570.6 47.2 49.1 49.1 15.0 22.4 4 6 1 1 12 1

22.2

16.2 48.0

20.2 168.0

20.7 136.0

16.9

15.8 108.0 81.0

1 3 1 1 8 57.4 348.8 588.3 29.1 570.6 47.2 49.1 49.1 55.0 177.0 4 6 1 1 13 1 84.7 364.0 156.0 81.0

Type N
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①　南相馬ＩＣ～相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 宇多川橋下部工

4 附帯工

②　相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 附帯工

③　相馬ＩＣ～新地ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 馬藩沢橋下部工

4 信田橋下部工

5 信田橋上部工

6 黒木橋下部工

7 黒木橋上部工

8 かやぐら橋下部工

9 かやぐら橋上部工

10 大野台希望の橋下部工

11 附帯工

12 仮設工

④　仮置場

1 相馬仮置場

合　計

工　区

7-(1) 8 - (1) 8 - (2) 8 - (3)

基礎杭 コンクリート 型わく 鉄筋

場所打ちコンクリート杭 埋設ライナ－プレ－ト 裏込めグラウト モルタル Ａ１－３ Ａ１－４ Ｂ２－１ Ｂ２－１（１） Ｃ２－１ Ｄ１－１ Ｐ３－２ Ｃ Ｄ Ｐ１ Ｒ Ａ Ｂ Ｃ Ａ（Ｅ） Ｂ（Ｅ） Ｃ（Ｅ） Ｐ（Ｅ）

(機械掘削, (人力掘削, (人力掘削, (φ2,500，t2.7) (φ3,000，t2.7) ライニング

φ2,000） φ2,500） φ3,000） （ｔ１００）  

 

(m) (m) (m) (m) (m) （m3） （m2） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m2） （m2） （m2） （m2） （t） （t） （t） （t） （t） （t） （t）

258.1 3.0 10.2 635.4 5.5 39.314 3.259

966.6 608.4 28.6 1,695.6 13.9 74.002 25.212 7.731 43.354 4.850 2.439

290.4 1.7 12.4 638.4 7.8 37.006 2.832

123.9 1.0 7.1 431.2 7.6 14.281 0.950

33.0 1,330.1 729.7 900.0 9.1 70.4 2,567.6 32.8 50.925 149.997 32.879 66.539 7.594 3.935

248.3 125.9 162.6 34.7 732.2 15.4 21.026 0.352 25.861 1.042

23.1 31.3 377.4 88.0 855.8 4.049 0.397 41.024

471.9 583.2 57.9 1,396.0 22.3 58.424 1.149 0.262 47.071 14.188 1.008

27.7 25.4 269.0 104.4 642.7 7.138 0.294 32.658

56.0 56.0 50.6 1,209.8 1,638.0 9.3 49.2 2,150.5 19.0 75.586 56.852 10.313 78.404 4.194 5.963

48.0 44.0 42.0 15.5 45.9 212.1 3,088.0 1,077.3 3,055.2 19.8 274.3 4,650.9 30.5 220.6 269.373 521.223 114.527 67.673 10.669 4.336

33.0 48.0 100.0 42.0 71.5 96.5 212.1 8,037.9 56.7 4,762.5 4,117.8 43.9 544.8 646.4 15,090.2 154.8 1,498.5 220.6 639.937 754.433 173.105 340.089 41.495 19.414 73.682
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①　南相馬ＩＣ～相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 宇多川橋下部工

4 附帯工

②　相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 附帯工

③　相馬ＩＣ～新地ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 馬藩沢橋下部工

4 信田橋下部工

5 信田橋上部工

6 黒木橋下部工

7 黒木橋上部工

8 かやぐら橋下部工

9 かやぐら橋上部工

10 大野台希望の橋下部工

11 附帯工

12 仮設工

④　仮置場

1 相馬仮置場

合　計

工　区

8 - (3) 9-(2) 11-(3) 11-（5） 11-（6） 15-（8） 15-（9） 16-（11） 16-（14） 17 - (31) 18 - (2) 18 - (3) 18-（16） 18 - (17)

鉄筋 ＰＣ鋼材引張 排水装置 橋名板 橋歴板 中央分離帯転落防止網 落下物防止柵 橋梁、高架部管路工 ハンドホール工 はく落防止対策工 敷砂利工(ｔ＝10cm)　 簡易舗装工 カルバート番号板 構造物等取壊し工

Y ＰＣ鋼より線 排水ますＡ 排水管Ａ Ｇ１－２ Ｂ1-ＶＥΦ５４（３） Ｆ５ Ａ Ｂ  切込 切込 切込 粒度調整 粒度調整 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ コンクリート構造物取壊し ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し

　（１Ｓ２８．６）Ｓ 　 砕石路盤工 砕石路盤工 砕石路盤工 路盤工 路盤工 表層工 表層工 基層工 (TypeA) (TypeB) (TypeA)

　 　 　 (t=15cm) (t=19cm) (t=20cm) (t=10cm) (t=15cm) (t=4cm) (t=5cm) (t=5cm)

  　  

（t） （ｋｇ） （箇所) (m) （箇所) （箇所) (m2) (m) (m) （箇所) (m2) (m2) （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） (枚) （m3） （m3） （m2）

107.5 253.0 53.2 1

9.552 65.0

1,626.3 577.7 4.9 82.5 577.7

115.2 316.7 67.0 67.0 67.0 1

1.5 46.0 87.1

520.5

71.1 103.2 47.6 1

36.474 17.0

30.456 68.1 0.1

11,970.0 2 23.8 1 1 21.5 44.5 2

31.048 65.3

9,147.0 5 37.5 1 1 18.3 38.0 35.2 2 324.7

57.135

11,290.8 719.1 103.6 161.0 719.1

30,540.4 30,540.4 30,540.4 30,540.4 4.8 27.1 1,697.1

164.665 21,117.0 7 61.3 2 2 39.8 38.0 79.7 4 618.5 672.9 65.0 30,540.4 67.0 13,017.9 67.0 30,540.4 67.0 31,837.2 30,540.4 3 248.2 316.7 3,618.5



数量明細表(8/10)

①　南相馬ＩＣ～相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 宇多川橋下部工

4 附帯工

②　相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 附帯工

③　相馬ＩＣ～新地ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 馬藩沢橋下部工

4 信田橋下部工

5 信田橋上部工

6 黒木橋下部工

7 黒木橋上部工

8 かやぐら橋下部工

9 かやぐら橋上部工

10 大野台希望の橋下部工

11 附帯工

12 仮設工

④　仮置場

1 相馬仮置場

合　計

工　区

18 - (17) 19-( 1) 19-( 2) 特 - (1) 特-（2） 特-（3） 特 - (4) 特 - (5) 特 - (6) 特 - (7) 特 - (8)

構造物等取壊し工 交通規制工 交通保安要員 地盤改良工 集水ます改修工 防草シート工 裏面排水工 段差抑制工 連節ブロック張 転落防止柵工 工事用道路工

帯補強土壁  路肩規制Ⅰ×１ 交通誘導警備員 交通誘導警備員 置換工 Type D-1 Type D-2 Type E 防草シート 透水マットＡ Ａ Ａ Ａ A（R） Ｂ（R） Ｃ（R） Ｄ 表土剥ぎ取り工 表土復旧工 畦畔復旧工 土木シート設置工 土木シート撤去工 Dv-Bf・ 土側溝・

撤去工 A Ｂ Ｂ（Y) （t＝4mm） 　 　 　 　 　 0.300・0.200 0.30・0.20 0.30・0.30

　     　 　 　 　 　

　     　 　

（m2） (回) （人・日） （人・日） (m3) （箇所） （箇所） （箇所） (m2) (ｍ) (m2) (m2) （m） （m） （m） （m） （箇所） (ｍ3) (ｍ3) (ｍ) (ｍ2) (ｍ2) （m） （m） （m）

85.8 6.0 12.0 14 1

33.8 363.3

44 1,665.0 1,665.0 859.3 5,930.7 6,219.7 105.0

60.2 9.0 9.0 14 18.0

98.6

2 6 1 35.6 13.0 12

97.4 110.0

150.6 58.4 57.8

117.3 73.8 21.2 41.8

125.2 40.8 68.4

266.7 51.6 24.7 26.7

308.4 47.4

1,589.7 1,304.3 551.8 4,325.8 4,607.2 2.5 31.8 301.0

12 860 54

0.9

843.0 12 904 54 196.0 2 6 1 524.4 191.9 110.0 363.3 151.9 34.0 28.0 18.0 13.0 3,254.7 2,969.3 1,411.1 10,256.5 10,826.9 3.4 31.8 406.0



数量明細表(9/10)

①　南相馬ＩＣ～相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 宇多川橋下部工

4 附帯工

②　相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 附帯工

③　相馬ＩＣ～新地ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 馬藩沢橋下部工

4 信田橋下部工

5 信田橋上部工

6 黒木橋下部工

7 黒木橋上部工

8 かやぐら橋下部工

9 かやぐら橋上部工

10 大野台希望の橋下部工

11 附帯工

12 仮設工

④　仮置場

1 相馬仮置場

合　計

工　区

特 - (8) 特 - (9)

工事用道路工 工事用仮桟橋

土側溝・ PCV（4）・ Ev-B C-P(Cor) P-CSB- 集水ます 沈砂池 耐候性大型土のう 耐候性大型土のう 遮水シート 目隠し板 宇多川橋 馬藩沢橋

0.45・0.45 2.00・0.60 0.4 （P） 1R-φ1.00・t=1.6 φ0.20 φ0.20 φ0.40 φ0.50 Ⅰ-φ0.30 （C）  1.20・1.20・0.45 1.50・1.50・0.50 1.50・1.50・0.60 設置 撤去 設置・撤去 　設置 撤去 賃料 　設置 　撤去 賃料Ａ

設置・撤去 （Z）設置・撤去 設置 設置・撤去 設置・撤去 設置・撤去

（m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） (袋) (袋) (ｍ2) (m) (ｔ) (ｔ) （箇月） (ｔ) (ｔ) （箇月）

2,408 2,408 1,118

96.0 32.1 26.0 18.0 14.6 20.0 1 81 81

12 12

81.2 6.7 33.1 260.3 46.9 5.6 12.0 8.8 1 1 1

199.995 199.995 33.1 159.894 159.894 4.1

9 1 890.3

177.2 6.7 65.2 260.3 26.0 64.9 14.6 25.6 12.0 8.8 9 1 1 1 2 2,501 2,501 1,118.0 890.3 199.995 199.995 33.1 159.894 159.894 4.1

P（Po-B）・ 土桝・



数量明細表(10/10)

①　南相馬ＩＣ～相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 宇多川橋下部工

4 附帯工

②　相馬ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 附帯工

③　相馬ＩＣ～新地ＩＣ　間

1 土工

2 函渠工

3 馬藩沢橋下部工

4 信田橋下部工

5 信田橋上部工

6 黒木橋下部工

7 黒木橋上部工

8 かやぐら橋下部工

9 かやぐら橋上部工

10 大野台希望の橋下部工

11 附帯工

12 仮設工

④　仮置場

1 相馬仮置場

合　計

工　区

特 - (9) 特 - (10) 特 - (11) 特 - (12)　 特 - (13)　

工事用仮桟橋 仮設落石防護柵工 仮設防護柵工 環境対策工 率計上工事に

馬藩沢橋 信田橋 大野台希望の橋 設置工 撤去工 賃料Ａ 端部摺付設置工 端部摺付撤去工 設置 撤去 賃料A 賃料B 賃料C 遮水シート 関する事項

賃料Ｂ 設置　 　撤去 　賃料 設置　 賃料　 Ａ（Y) Ａ（Y) (Y） (Y） （t＝1.5mm）  

（箇月） (ｔ) (ｔ) （箇月） (ｔ) （箇月） (m) (m) (m・月) (m) (m) (m) (m) (m・月) (m・月) (m・月) (ｍ2) (式)

3.8 30.895 30.895 22.9 156.461 20.2 1,032.0 1,032.0 8,256.0 55.0 55.0 582.0 582.0 837.9 2,524.5 1,261.7

29,744.2

3.8 30.895 30.895 22.9 156.461 20.2 1,032.0 1,032.0 8,256.0 55.0 55.0 582.0 582.0 837.9 2,524.5 1,261.7 29,744.2 1.0


