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図面の種類

縮      尺

設計会社名

事務所名

図 示 図面番号

株式会社オリエンタルコンサルタンツ

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

相　馬　工　事

施工会社名

常　磐　自　動　車　道

撤 去 ・ 復 旧 工 平 面 図（3）

集水ます　撤去・復旧
Dc^-0.50･0.50･0.50

集水ます　撤去・復旧
Dc^-0.50･0.50･0.50

集水ます　撤去・復旧
Dc^(SP)-0.80･0.80･1.10

集水ます　撤去・復旧
Dc^(SP)-0.70･0.70･0.70

集水ます　撤去・復旧
Dc^(SP)-0.90･0.90･1.80

集水ます　撤去・復旧
Dc-0.60･0.60･0.60

PuL・0.30・0.30

単　位

m

数量種　　別

15.0

立入防止柵

単　位

m

数量種　　別

99.0

摘　要

m 30.5

摘　要

Bf･0.400･0.260 m 28.0

PuL・0.45・0.45

Bf･0.500･0.320 m 37.0

Dc-0.60・0.60・0.60

単　位 数量種　　別

1

数量表（集水ます撤去・復旧）

摘　要

2

Dc^(SP)-0.70・0.70・0.70 1

Dc^-0.50・0.50・0.50

Dc^(SP)-0.80・0.80・1.10 1

P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)

単　位

m

数量種　　別

27.8

数量表（用・排水管撤去・復旧）

摘　要

S=1:400

黒木橋

撤去・復旧工平面図（3）

数量表（用・排水溝撤去・復旧）

数量表（交通安全施設撤去・復旧）

箇所

箇所

箇所

箇所

〈撤去・復旧工数量〉

単　位 数量種　　別

数量表（集水ます撤去・復旧）

摘　要

Dc^(SP)-0.90・0.90・1.80 1箇所 撤去・新設
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吸出防止材t=10mm
L=1500

1:2.0

30
0

HWL

橋脚掘削ライン

※吸出防止材　引張強度10kN/m

1500

P1橋脚

網　目

6.5cm

かごマット　30㎝・7.5㎝

項　　目

寸　法　表

種　　別
厚さ

30cm 7.5cm

線径網部

φ4.0mm

蓋部 本体部 蓋部 本体部

φ3.2mm

線径枠骨

蓋部 本体部

φ4.0mmφ5.0mm

仕切間隔

法面部 側網間隔

1.5m以下 2.0m以下 法面に直角

仕切の取付け角度

割栗石　50～150㎜

吸出防止材　t=10mm

撤去・復旧範囲

平面図

相　馬　工　事

図面の種類

縮      尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図 示 図面番号

株式会社オリエンタルコンサルタンツ

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

かごマット工断面図

撤 去 ・ 復 旧 工 平 面 図（4） S=1:500

かやぐらばし

撤去・復旧工平面図（4）

PuL・0.30・0.30

単　位

m

数量種　　別

90.0

数量表（用・排水溝撤去・復旧）

立入防止柵

単　位

m

数量種　　別

110.5

数量表（交通安全施設撤去・復旧）

摘　要

一般型非積雪地用

摘　要

かごマット

単　位

m

数量区　　分

9.8

数量表（構造物撤去・復旧）

摘　要

〈撤去・復旧工数量〉

撤去・新設

種　　別

30cm・7.5cm
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A1=1.0m

A2=0.7m
1箇所

A3=0.9m
1箇所

A4=1.0m
1箇所

A5=0.5m
1箇所

A6=0.2m
1箇所

１１

３３

２２

A8=5.3m
1箇所

1箇所

A7=0.9m
1箇所

2

2

2

2

2

2
2

2

ブロック

裏込コンクリート

(裏込砕石)

　
　

350

150

事務所名

施工会社名

設計会社名

縮      尺

図面の種類

図示 図面番号 /

株式会社 建設技術研究所

東日本高速道路株式会社　東北支社
い わ き 工 事 事 務 所

常　磐　自　動　車　道

相　馬　工　事

：撤去復旧範囲

凡　例

注）ブロック積厚等の寸法は標準図による
想定であるため、現地状況を踏まえ計測、
見直しを行うこと。

撤 去 ・ 復 旧 工 平 面 図（5） S=1:125

馬藩沢橋

撤去・復旧工平面図（5）

ﾌﾞﾛｯｸ　取壊し工

単　位 数量区　　分

5.3

数量表（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み撤去・復旧）

     　復旧工（ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1) 5.3

裏込めｺﾝｸﾘｰﾄ　取壊し工 5.3

     　復旧工（ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1) 5.3

Co厚 35㎝を想定

Co厚 15㎝を想定

無筋

〈撤去・復旧工数量〉

断面図 s=1:30

m2

m2

m2

m2

種　　別

コンクリートブロック積み
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図面の種類

縮      尺

設計会社名

事務所名

図 示 図面番号

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

相　馬　工　事

施工会社名

常　磐　自　動　車　道

撤 去 ・ 復 旧 工 平 面 図（6） S=1:600

馬藩沢橋

撤去・復旧工平面図（6）

単　位 数量種　　別

数量表（油水分離ます撤去・復旧）

摘　要

Dc-oil-S(G)-Type1 1箇所

〈撤去・復旧工数量〉

油水分離ます

単　位 数量種　　別

数量表（用・排水溝撤去・復旧）

摘　要

Bf･0.300･0.200 m 48.1

単　位 数量種　　別

数量表（集水ます撤去・復旧）

摘　要

Dc^-0.50･0.50･0.50 箇所 2

PuL(3)･0.30･0.30 m 31.9
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65

65.59

81.70

62.02

61.91

61.53

61.25

61.22

79.15

81.99

72.92

76.54

76.51

76.61

75.97

75.96

75.99

76.01

75.47

75.34

75.18

75.38
75.48

75.30

77.72

82.15

82.20

82.14

78.06

80.71

81.25
80.93

79.44

85.27

82.89

82.43

82.18

61.35

60.94

60.52

61.00

60.44

59.38

59.85

58.91

59.62

58.96

61.84

65.31

64.59

65.23

63.72
63.54 62.48

64.21

65.01

68.53

68.49

68.72

69.48

69.50

68.78

68.57

67.26

67.19

67.30

65.32

65.27

65.34

65.04

66.20

68.22

70.65 69.70
65.54

68.25

69.43

68.25

68.25

65.53
64.47

64.51

64.48

63.57

63.98

61.88 61.64

60.18

62.65

64.09

64.67
64.01

63.41

62.49

63.42

63.58

62.77

62.57

62.00

61.71

62.03
63.25

63.00

62.19

63.87

64.67
63.79

63.87 61.77 61.02

61.45

61.36

60.26

59.94

60.40

60.34

60.32

59.31

59.72

60.43

61.14

61.25

60.56

59.33

59.68

58.94

59.59

63.56

63.21

60.96

59.55
60.98

60.26

UW
30
0×

H2
00

g

g

As

UW300×H200
UW300×H200

U
W
30

0×
H
20

0

UW300×H300
UW300×H200

U
W3

00
×

H2
00

UW300×H200

U
W 3

00
×

H2
00

UW300×H200

UW450×H450 UW500×H600

UW450×H450

UW450×H450

U W450×H450

ジャカゴ

ジャカゴ

U W
30

0
×
H2

0 0

U
W
30

0×
H
20

0

UW300×H200

UW300×H200

標

5
1
5

61.35

61.00

62.57

62.03

61.02

60.32

61.14

59.59

60

6
0

60

6 0

As

UW300×H200

U
W3

00
×

H2
00

UW300×H200

UW450×H450

U W450×H450

ジャカゴ

ジャカゴ

515+40R2.0
515+20R2.0

用排水溝撤去・復旧
Ds-Bf･0.300･0.200-6.5

用排水溝撤去・復旧
Ds-Bf･0.300･0.200-11.0

▽7 6. 254

▽63.240

用排水溝撤去・復旧

Ds-Bf･0.300･0.200-9.0

用排水溝撤去・復旧

Ds-Bf･0.300･0.200-12.0

用排水溝撤去・復旧

Ds-Bf･0.300･0.200-2.60

Dc^(D)-0.50･0.50･0.50

集水ます 撤去・復旧

Dc^(D)-0.50･0.50･0.50

集水ます 撤去・復旧

Dc^(D)-0.50･0.50･0.50

集水ます 撤去復旧 

55.50

55.75

55.99
55.83

大野台希望の橋

g

As

57.57

58.92

57.91

57.12

57.49

54.64

56.79
55.46

54.92

56.01

54.91

53.88

54.03

54.37

54.4655.04

55.26

55.09

58.23

58.06

57.84

57.12

56.97

56.30

57.52

51.12

47.93

49.12

49.32

50.51

52.63

52.60

50.29

49.07
50.44

51.84

55.7555.46

54.27

54.35

54.35
54.46

54.69

48.82

48.94

50.14

53.60

55.42
55.36

48.96

49.87

48.70

49.93

50.14

50.92

50.37

53.36

52.77

54.99

54.95

55.09

54.74

53.44

51.33

48.52

48.51

48.44

48.31

48.09

54.11

53.46

52.54

53.08
54.32

54.49
53.48

53.51

48.99

50.89

51.06

50.7049.60

49.72

48.05

48.26

50.64

51.55

55.38

54.31

53.52

53.25

53.16

53.12

53.08

53.73

g

g

g

g

UW300×H200 Co

U
W 3

00
×

H2
0 0

U
W
30

0×
H
30

0

g

土のう

ジャカゴ

UW500×
H500

UW600×H600

UW60
0×H600

Co

Co

UW600×
H600

UW600×H600

U
W6

00
×

H6
00

UW600×H600

5
1
6

15000

1
20

0
0

12000

1
1
5
00

55.75

56.15

大野台希望の橋

g

As

57.12
55.68

56.01

54.61

53.88

54.46

57.12

55.69

58.19

54.69

53.60

53.61

51.33

54.49
53.48

48.58

53.25

53.08

g

g

5 5

55

5
5

55

55

UW300×H200 Co

U
W 3

00
×

H2
0 0

U
W
30

0×
H
30

0

g

50

50

土のう

ジャカゴ

UW500×
H500

UW600×H600

UW60
0×H600

Co

Co

UW600×
H600

UW600×H600

U
W6

00
×

H6
00

UW600×H600

516+20R3.0

515+80R2.0

515+60R2.0

X
=
2
02

9
50

P
3

2632

3265

6386

6288

6292

5854

4720

4045

4
5
63

3
1
95

3
2 6

75
6 1

6

P4

2394

3363

2598

4894

2
4
67

2
4
674
2
58

815

8
67

1
78
4

3455
4325

4310

447

1
79

6
2

2
1
6
79

6288

用
排

水
溝

撤
去

・
復

旧
D
s-

P
u
L･

0
.
60

･0
.
6
0-

1
4
.0

用排水溝撤去・復旧
Ds-PuL･0.60･0.60-15.50

用排水溝撤去・復旧

Ds-Bf･0.300･0.200-10.0
用排水溝撤去・復旧
Ds-Bf･0.300･0.200-2.90

用
排

水
溝

撤
去

・
復

旧

D
s-

B
f
･0

.
3
0 0

･
0
.2

0
0
-3

.
60

用
排

水
溝

撤
去

・
復

旧
D
s-

P
u
L･

0
.
30

･
0
.3

0
-
3.

3
0

用排水溝撤去・復旧

Ds-Pu
L･0.5

0･0.50
-6.70

撤去・新設　A=52.2㎡
布製コンクリートマット

集水ます 撤去・復旧

Dc^(D)-0.50･0.50･0.50

油水分離ます 撤去・復旧
DcーOiL-S(G)-Type2

集水ます 撤去・復旧

Dc-0.80･0.80･0.80

集水ます 撤去・復旧

Dc^(D)-0.50･0.50･0.50

事務所名

施工会社名

設計会社名

縮      尺

図面の種類

図示 図面番号 /

株式会社 建設技術研究所

東日本高速道路株式会社　東北支社

常　磐　自　動　車　道

い わ き 工 事 事 務 所

相　馬　工　事

撤 去 ・ 復 旧 工 平 面 図（7） S=1:400

大野台希望の橋

撤去・復旧工平面図（7）
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Dc^(D)-0.70・0.70・0.70

集水ます　撤去・復旧

事務所名

施工会社名

設計会社名

縮      尺

図面の種類

図示 図面番号 /

株式会社 建設技術研究所

東日本高速道路株式会社　東北支社
い わ き 工 事 事 務 所

常　磐　自　動　車　道

相　馬　工　事

撤 去 ・ 復 旧 工 平 面 図（8） S=1:400

大野台希望の橋

撤去・復旧工平面図（8）

PuL・0.30・0.30

単　位

m

数量種　　別

3.3

数量表（用・排水溝撤去・復旧）

摘　要

m 18.7

m 29.5

PuL・0.50・0.50

Bf･0.250･0.175 m 13.5

Dc-0.80・0.80・0.80

単　位

箇所

数量種　　別

1

数量表（集水ます撤去・復旧）

摘　要

6

Dc^(D)-0.70・0.70・0.70 1

Dc^(D)-0.50・0.50・0.50

PuL・0.60・0.60

Bf･0.300･0.200 m 63.1

単　位 数量種　　別

数量表（油水分離ます撤去・復旧）

摘　要

Dc-oil-S(G)-Type2 1 布製コンクリートマット

単　位 数量種　　別

52.2

数量表（構造物撤去・復旧）

摘　要

箇所

箇所

箇所

〈撤去・復旧工数量〉

m2油水分離ます 撤去・新設
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常磐自動車道　相馬工事起点

撤去・復旧工平面図 (9)

撤 去 ・ 復 旧 工 平 面 図（9）

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

南相馬IC～相馬IC 間

南相馬IC～相馬IC 間

単　位 数量種　　別 摘　要

数量表（交通安全施設撤去・復旧）

m 44.70立入防止柵

S=1:2,500

〈撤去・復旧工数量〉
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撤去・復旧工平面図 (10)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

相馬IC

相馬IC

単　位 数量種　　別 摘　要

m 54.10立入防止柵

数量表（交通安全施設撤去・復旧）

撤 去 ・ 復 旧 工 平 面 図（10） S=1:2,500

〈撤去・復旧工数量〉
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Ds-PuL(3)・0.30・0.30-31.90

撤去・復旧工平面図(11)

撤 去 ・復 旧 工 平 面 図 (11) S=1:2,500

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

相馬IC～新地IC 間

相馬IC～新地IC 間

単　位 数量種　　別 摘　要

m 31.9PuL(3)・0.30・0.30

〈撤去・復旧工数量〉
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立入防止柵撤去・復旧-10.80

立入防止柵撤去・復旧-5.60

法定外道路

撤去・復旧工平面図 (12)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

相馬IC～新地IC 間

相馬IC～新地IC 間

単　位 数量種　　別 摘　要

m 78.20立入防止柵

数量表（交通安全施設撤去・復旧）

撤 去 ・ 復 旧 工 平 面 図（12） S=1:2,500

〈撤去・復旧工数量〉

13     30



t1

d

t1a

be

t
1

t
1

f

c

f

c

平　面　図

t
2

足掛金具

足掛金具

（D16　1.25kg/個）

t
2

d

at1 t1

(
z
-
1
)
@
3
0
0

足掛金具
（D16 1.25kg/個）

2
0
0

断　面　図

Ａ－Ａ
e

t1 b t1

(
z
-
1
)
@
3
0
0

2
0
0

（C1-1）
コンクリ－ト

Ｂ－Ｂ

錆止め塗装

80 80

1
0
0

つり金具

200
∅13mm

5
0

50
Ｌ５０×５０×４

（参考：3.06kg/m）5

縞 鋼 板

t=3.2mm

コーナー補強アングル

D16×800

（亜鉛メッキ処理）
錆止め塗装

100

3
0
0

5
0

100

200

100

200

100

コンクリ－ト
(C1-1)

B

A A

B

S=1:20

S=1:50

2 枚 物
1 枚 物

＊ 落とし込み取手でない

特型取手

φ13

L-50X50X4

裏補強アングル

CHPL  t=4.5

クサリ取付金具

補強付
L-50x50x4

浮取手付φ13

CHPL t=4.5

3
00

3
0
0

7
9
0

2
0
5

2
05

3.2 50

1
2
00

補強付
L-50x50x4

CHPL t=4.5

3
0
0

3
00

8
90

2
05

2
05

3.2 50

1
3
00

50 50

1
0
0

200

13

浮取手付φ13

   表面処理:錆止め塗装(色:赤茶)

205
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50 690 50

205
890

205
50 790 50

ふ　た

構造物掘削

数　量　表

種　　別

項　　目

t=4.5mm

コンクリート

m 3

C1-1

3m

D1

m 2 枚

縞鋼板蓋

1箇所当り参考重量

kg

66.6Dc^(Sp)－0.80･0.80･1.10

Dc^(Sp)－0.90･0.90･1.80

3.20 1.10 9.52 2

6.32 1.84 16.62 2 77.6

t=4.5mm

210

210

210
210

(j-210)/2 (j-210)/2

j

i

k
l

k

※1　縞鋼板-さび止め塗装
※2　くさり無し

10

j/2-(10+k) k

i

k
l

k

j

j/2j/2

補強アングル２列型

項　　目

寸　法　表

種　　別 a b c d e f

寸　　法   (m)

t1 t2 z i j k l

摘　　要

1.100 1.200 1.200 1.250 0.200 0.150 0.205 0.7900.800 -

1.800 1.300 1.300 1.950 0.200 0.150 0.205 0.8900.900 4

0.800

0.900

1.200

1.300

1.200

1.300 ※1　※2

※1　※2

埋戻し

Dc^(Sp)－0.80･0.80･1.10

Dc^(Sp)－0.90･0.90･1.80

m 3

1.40

3.02

S=1:5

S=1:25

TypeA(無筋)

型わく

1箇所当り

摘　　要

※1　※2

撤去・復旧

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

TypeB(有筋)

3m 3m

- -

1.84 -

※1　※2

撤去・新設

事務所名

施工会社名

設計会社名

縮      尺

図面の種類

図示 図面番号 /

東日本高速道路株式会社　東北支社
い わ き 工 事 事 務 所

常　磐　自　動　車　道

相　馬　工　事

撤 去 ・ 復 旧 工 詳 細 図 (1)

Dc^(Sp)-a･b･c

撤去・復旧工詳細図(1)

Dc^(Sp)-a･b･c
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足掛金具詳細図

Dc^(G)-a･b･c

コンクリート（C1-1)

B2B1 B4B3 L2L1

寸　　法   (m)

L4L3 H2H1 足掛金具H3

寸　法　表

種　　別

項　　目

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

摘　要

構造物掘削

種　　別

項　　目

数　量　表
コンクリート

m 3

C1-1

m 3 m

型　　枠

D

2

摘　　要

1箇所当り

2.43 0.84 7.12－Dc(G)-0.80･0.80･0.80 0.2000.800 1.200 0.800 0.950－ － － － Dc(G)-0.80･0.80･0.80

S=1:25

0.2000.800 1.200

CAD求積　0.006㎡

B

b

d

f

d

ce e

a

項　　目

寸　法　表

種　　別 ca fd e

寸　　法   (㎜)
摘　　要

Bb

Ds-PuL･0.50･0.50 447500 5740 57 580500

A＝0.10㎡(Ds-PuL･0.50･0.50)

C

C

1000

Ds-PuL･a･b

構造物掘削

種　　別

項　　目

数　量　表

m 3

10m当り

5.57 2.00

埋 戻 し

m 3

Ds-PuL･0.50･0.50

撤去・復旧

摘　　要

撤去・復旧

Ds-PuL(3)･a･c

d d' a

t
'

f
c

t

e b e

h

R5
0

h

W
10

dd'
10

H

y

300 280

寸　　法　(mm)項　　目

寸　法　表

Ds-PuL(3)･0.30･0.30

種　　別

構造物掘削

種　　別

項　　目

数　量　表

m 3

10m当り

2.91 0.68

埋 戻 し

m 3

Ds-PuL(3)･0.30･0.30

摘　　要

撤去・復旧

a

f

c ee

d d

b
e

B

項　　目

寸　法　表

種　　別 ca fd e

寸　　法   (㎜)
摘　　要

Bb

Ds-Bf･0.250･0.175 215250 25030 35 310175

A=0.02㎡(Ds-Bf･0.250･0.175)

C

C

500

Ds-Bf･a･b

構造物掘削

種　　別

項　　目

数　量　表

m 3

摘　　要

10m当り

1.05 0.40

m 3

Ds-Bf･0.250･0.175

Ds-Bf･0.400･0.260 330400 36540 50 480260 800

2.48 1.00Ds-Bf･0.400･0.260

埋 戻 し

A=0.05㎡(Ds-Bf･0.400･0.260)

撤去・復旧

撤去・復旧

a cb d d' e f h t t' H W y L
摘　　要

300 50 55 70 70 30 95 140 465 520 420 2000

事務所名

施工会社名

設計会社名

縮      尺

図面の種類

図示 図面番号 /

東日本高速道路株式会社　東北支社
い わ き 工 事 事 務 所

常　磐　自　動　車　道

相　馬　工　事

撤 去 ・ 復 旧 工 詳 細 図 (2)

撤去・復旧工詳細図(2)
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凹凸詳細図 縮尺 1:12.5
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3
00

排水ブロー

堰板

堰板

堰板

コンクリ－ト板

堰板

コンクリ－ト板

堰板

鉄蓋

鉄蓋

鉄蓋
排水ブロー

鉄蓋

PL3.2mm

仕切板

仕切板

連結金具

L-100x100x7連結金具

PL-200x200x9

コンクリ－トシ－ル

 t=50

排水管

VUφ200

(Ds-PuL･0.30･0.30)

ボルト、ナット

M16

インサート

M16

固定アングル

50x50x300

排水管

VUφ200

排水ブロー

PL3.2mm

仕切板

シ－ルコンクリ－ト

t=50

横越流切欠（異常時）

弾性シーリング材

ブチルゴムシール 20x10

ブチル100％

2

2 1

1

正 面 図  1 - 1

正 面 図  2 - 2

平 面 図

内目地詳細図 縮尺 1:1

堰板取り付け詳細図 縮尺 1:12.5

0.40

0.54

0.22

(P-G-S)

2   

1.70
排水管

φ200 直管

φ200 90°曲管

m

個

1   

Ds-PuL･0.30･0.30

Ds-PuL･0.30･0.30

RC-40基礎材

コンクリート

油水分離ます

撤去工

D

式

構造物掘削 普通部

復旧工

D1-1

型わく

コンクリートシール

コンクリートシール

単位

数 量 表
種　 別 細　別 摘  要数  量規    格

m

m

VU

VU

内側 外側

11.30

※　溶融亜鉛メッキ(Lアングル・仕切板・蓋：HDZT77・他の鋼材：HDZT49)

m2
m3

m3

m3

事務所名

施工会社名

設計会社名

縮      尺

図面の種類

図示 図面番号 /

東日本高速道路株式会社　東北支社
い わ き 工 事 事 務 所

常　磐　自　動　車　道

相　馬　工　事

撤 去 ・ 復 旧 工 詳 細 図 (3)

Dc-oil-S(G)-Type1

撤去・復旧工詳細図(3)

Dc-oil-S(G)-Type1

S=1:50
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(φ32)

連結鉄筋配置孔

上下連結孔部詳細図

コーナーパッキン

(t=20mm)

コーナーパッキン

1
20

5050

継ぎ手部詳細図
S=1:8

5
0

50

S=1:17

連結鉄筋配置孔

(φ32)

(t=20mm)

内側
シール材

外側

3
9

9 82 9

100

6

6

551035

9

100

水膨張ウレタン

コンクリ－トシ－ル

500

100100 1300 1300 100 1300 100

500

5004300

5300

1
00

13
00

1
00

5
00

15
00

5
00

2
5
00

 t=50

平 面 図 
(C-C)

B

正 面 図 
(A-A)

側 面 図 
(B-B)

A

B

コンクリ－トシ－ル

越流管

VUφ200

蓋

t=50

300

3
00

流出側

流入側

save数量表

4300x1500x600

4300x1500x400

4300x1500x330

φ200　90゜曲管

φ200 直管

1380x690x4.5

φ5.5　Ｌ=1.0m

1291x550x3.2

1291x230x3.2

50x50x4x550

50x50x4x230

M16x30

M16用

M16用

L=1100

水：セメント=1:2

弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材

ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ

連結鉄筋

ワッシャー*

D10

仕切り板*

アングル*

固定ボルト*

固定ナット*

仕切り板*

アングル*

くさり*

シャックル*

アイボルト*

PL

仕切固定用

仕切固定用

仕切固定用

仕切固定用

PL

M12

M6

越流管

蓋*

ます本体

種　別

VU

VU

B1

C1

細　別

A1

l

本

枚

7.0

8

26

計 4.9kg

連結孔充填用

1枚

本

本

本

枚

本

17

9

2

1

2

本

本

個

6

6

12

計 21kg

計 1.4kg

計 10.7kg

計 3.4kg

計　6m

46.3 kg　フック付き

m

枚

個

2.4

6

4

個

個

個

単位

1

1

数量

1

1395 kg/個

2415 kg/個

摘　要

2093 kg/個

規　格細　別種　別

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

型わく

撤去復旧

ｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠

敷モルタル

構造物掘削

save

C1-1

D

D1-1

D

1:3

数量表
摘　要数量単位

m

m
2

m
3

箇所

0.340

0.780

m

m
3

m
3

2

m

式

3

0.765

1.240

0.129

1

コンクリートシール

コンクリートシール

save

save

save

(OP-G-3-0.118)

蓋

VUφ200

越流管

6
00

4
00

2
30

1
00

20
13

30

12
30

1
00

4
00

1
00

9
30

4
00

100120127012012801201270120100

4500

100130010013001001300100

4300

500

C C

6
00

4
00

2
30

1
00

2
0

13
30

1
2
30

1
00

1001300100

50

285930285

50

1001201260120100

1700スリット
h-100

スリット
h-100

規　格

1500

設計条件

設計流入量 0.118m /s
3

性能表

0.197m /s
3

2.336m 
3

貯油量

必要貯油量

許容流入量

PL-1291x780x3.2

仕切板(溶融亜鉛メッキ)

PL-1291x780x3.2

仕切板(溶融亜鉛メッキ)

PL-1291x780x3.2

仕切板(溶融亜鉛メッキ)

連結鉄筋 D10
連結孔　φ32

モルタル 配管充填用 0.01m
3

OP-G-3-0.118

1

2
3

Bf･0.300･0.200

PuL･0.30･0.30

800

コンクリ－トシ－ル

 t=50

コンクリ－トシ－ル

 t=50

2
00

配管充填用 l 2.6
JIS A 5758

に準じる
ポリウレタン系

1

19.210

※　溶融亜鉛メッキ(Lアングル・仕切板・蓋：HDZT77・他の鋼材：HDZT49)

事務所名

施工会社名

設計会社名

縮      尺

図面の種類

図示 図面番号 /

東日本高速道路株式会社　東北支社
い わ き 工 事 事 務 所

常　磐　自　動　車　道

相　馬　工　事

撤 去 ・ 復 旧 工 詳 細 図 (4)

Dc-oil-S(G)-Type2

撤去・復旧工詳細図(4)

Dc-oil-S(G)-Type2

S=1:50
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3
0
0吸出防止材t=10mm

L=1500

1:2.0

30
0

HWL

橋脚掘削ライン

網　目

6.5cm

かごマット　30㎝・7.5㎝

項　　目

寸　法　表

種　　別
厚さ

30cm 7.5cm

線径網部

φ4.0mm

蓋部 本体部 蓋部 本体部

φ3.2mm

線径枠骨

蓋部 本体部

φ4.0mmφ5.0mm

仕切間隔

法面部 側網間隔

1.5m以下 2.0m以下 法面に直角

仕切の取付け角度

※吸出防止材　引張強度10kN/m

1500

平 面 図

断 面 図

かごマット

項　　目

数　量　表

30㎝・7.5㎝ m

数量単位

9.8

種　　別

割栗石　50～150㎜

吸出防止材　t=10mm

割栗石 50～150㎜ m3 4.4

吸出防止材 t=10mm 引張強度10kN/m 14.7

摘要

g

Co

Co

UW400×H200

g

UW6
00×

H45
0

UW300×
H200

UW
24
0×

H2
50

UW300×H300

47.81
48.02

48.27

48.55

48.92

48.4048.67

48.84

47.68

47.40

46.48

47.0345.86

46.27

48.66

45.50

45.66

47.98 45.75

45.05

49.01
49.05
48.87

48.95

47.53

47.53

49.06

S
T
A
.
5
0
0
+
4
0

S
T
A
.
5
0
0
+
6
0

500+60R6.0

P1

道路CL

か
ご
マ
ッ
ト
撤
去
・
復
旧
　
L=9.8m

P1橋脚

撤去・新設

撤去・新設

撤去・新設m2

撤去・復旧

事務所名

施工会社名

設計会社名

縮      尺

図面の種類

図示 図面番号 /

東日本高速道路株式会社　東北支社
い わ き 工 事 事 務 所 

常　磐　自　動　車　道

相　馬　工　事

撤 去 ・ 復 旧 工 詳 細 図 (5)

かごマット

撤去・復旧工詳細図(5)

かごマット

S=1:250
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項　　目

数　量　表

布製コンクリートマット

数量単位

52.2

58.92
57.91

57.12

55.68

57.49 54.64

56.79 55.46

54.92

56.01

54.61

54.91

53.88

54.03

54.37

54.79

54.4655.04

55.26

55.09

55.09

58.23

58.15

58.06

57.84

57.13

57.12

56.97

56.70

56.30
55.6958.19

57.52

48.82

48.94

50.34

48.96

49.87

48.70

50.92

53.36

52.77

54.9955.21

54.95

55.09

54.74

53.68

53.44

51.33

48.58

48.82

48.61

50.64
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Co
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U
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0
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58.92
57.91

57.12

55.68

57.49 54.64

56.79 55.46

54.92

56.01

54.61

54.91

53.88

54.03

54.37

54.79

54.4655.04

55.26

55.09

55.09

58.23

58.15

58.06

57.84

57.13

57.12

56.97

56.70

56.30
55.6958.19

57.52

48.82

48.94

50.34

48.96

49.87

48.70

50.92

53.36

52.77

54.9955.21

54.95

55.09

54.74

53.68

53.44

51.33

48.58
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48.61

50.64

55

55

55
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55

UW300×H200
Co
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U
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0
0×

H
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0 0
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U
W
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0
×

H
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0

g

50

ジャカゴ

UW500
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UW600×H600

Co

Co

516+00R9.0

515+80R2.0

515+60R2.0

39

49

96

94

94

88

71

61

6
8

4
8

4
9

8
4

布製コンクリートマット

平面図 S=1：400

種　別

t=150㎜

モルタル 7.831：2

m2

m3

撤去・復旧　A=52.2m
2

摘要

撤去・新設

撤去・新設

事務所名

施工会社名

設計会社名

縮      尺

図面の種類

図示 図面番号 /

東日本高速道路株式会社　東北支社
い わ き 工 事 事 務 所

常　磐　自　動　車　道

相　馬　工　事

撤 去 ・ 復 旧 工 詳 細 図 (6)

布製コンクリートマット

撤去・復旧工詳細図(6)

布製コンクリートマット

19     30



・28.4

今　田　前

・24.7

28 .12・

・ 3 0.89

・30.2 ・2 7.02

・29.5中
野
２
号
用
水
路

中
 
野
 1
号
 
用
 
水
 路

・25.9

・26 .4

・26.43

・27.68

中
 野

 1　
号
 用

 水
 路

2 6.0・

原

29.7・

農道今田２号線

農
道

成
田
１

１
号
線

県
道
山
上

赤
木
線

県
道
山
上
赤
木
線

20.1

19.68

18.9

19.1

20.4

・2 5.29

・ 2 4.34

・ 23 .79

・ 24.0
・22.6

　・

23.0

23. 6・

・23.8

・24.7

・24.9

・22.37

　・

22.0

・21.9

・

22.0

荒　屋　敷

宇
　

　
多

　
　
川

・15.9

・15.85

16

20.9・

・16.22

・19.68

21.0
・

・
2 1.5

・ 22 .53

・ 21 .8

・19.9

1
7

19.3・

・18.4

・
　

19
.9

2.580% 0.560%

2
.5

%
2.
0%

市
道

今
田

中
野

線

農道今田２号線

国
道

115号

宇
 多

 川

市道
中部633

号線

市
道

中
野

6 19号
線

広　瀬
18.52

19.91
20.4

19.67

19.4

19.4

19.65

19.45

21.9
25

31.76

18.44

18.42

2.481%

32.5

27.0

26.0

18.86

18.9広　瀬
18.52

19.91
20.4

19.67

19.4

19.4

19.65

19.45

21.9
25

31.76

18.44

18.42

2.481%

農
道

山
岸

１
号

線

32.5

27.0

26.0

18.86

18.9

南相馬47BOX

南相馬48BOX

4
55

4
56

4
5
7

4
58

4
5
9

4
6
0

4
6
1 4
6
2 4
63

4
6
4

S
TA
.
4
55
+0
0
.
00
0

宇多川橋（下り線）L=-109.60m

S
T
A
.4
6
0
+1
8
.
20
0

S
T
A
.4
6
1
+2
7
.
80
0

3

4

S
T
A
.4
6
1
+7
2
.
16
6

S
TA
.
4
63
+8
2
.
16
6

加速車線長 L=160.000m

テーパー長 L=50.000m S
T
A
.4

6
2
+2

2
.
16
6

Aランプ（暫定形）変速車線長 L=210.000m

Aランプ（完成形）変速車線長 L=240.000m

加速車線長 L=180.000m

テーパー長 L=60.000mS
T
A
.4
6
1
+4
5
.
00
0

S
TA
.
4
62
+
5
.0
0
0

S
T
A
.4
6
3
+8
5.
0
00

3

4 R=7000

S
T
A
.4
6
1
+4
5
.
00
0

S
TA
.
4
61
+
3
5.
5
00

S
T
A
.4
6
0
+1
0
.
00
0

宇多川橋（上り線）L=125.500m

4

5

6

南相馬-4
6

C-B
x-8

.8
0×

6.5
0-(

7.5
0+2

5.7
0)

STA
.45

8+
7.5

00 
 L8

6ﾟ4
5'0

0"

C-
P(
Co
r)
2R
-φ

1.5
0-5

8.6
2

ST
A.
45
9+
85
.0
00 

 L
R

南
相
馬
-4
7

C-
Bx
-6
.2
0×

7.
00
-1
3.
30
（
延
伸
）

C-
Bx
-6
.2
0×

7.
00
-3
2.
41
（
既
設
）

ST
A.
46
2+
35
.2
00

南
相
馬
-4
8

C-
Bx
-7
.8
0×

6.
10
-1
3.
40
（
延
伸
）

C-
Bx
-7
.8
0×

6.
10
-4
0.
18
（
既
設
）

ST
A.
46
3+
55
.5
00

(市
道今田中野

線)

(農
道
山
岸
1号

線
)

(市
道
中
野
61
9号

線
)
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転落防止柵A(R)-12.00

転落防止柵B(R)-18.19
転落防止柵E-12.00 転落防止柵E-9.00

常磐自動車道　相馬工事起点

撤去工平面図 (1)

撤 去 工 平 面 図 (1) S=1:2,500

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

南相馬IC～相馬IC 間

南相馬IC～相馬IC 間

転落防止柵A(R)

単　位

m

m

取壊し数量

延長
種　　別

18.19

12.00

転落防止柵B(R)

摘　要

数量表（交通安全施設撤去工）

m 21.00転落防止柵E

立入防止柵撤去 m 141.90

再利用

再利用

「※(R)は撤去後再利用するものを示す」
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C-B
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0-1
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延伸）

C-B
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.20
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1（
既設）
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.46
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5.2

00

南相馬-48
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3.4
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延伸）

C-B
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0-4
0.1
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既設）
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.46
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5.5
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P(
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r)
2R
-φ

1.
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-5
2.
70

ST
A.
46
7+
89
.5
00
 R
57
ﾟ0
0'
00
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(農
道山岸1号

線)

(市
道中野619

号線)

転落防止柵C(R)-18.00 転落防止柵B(R)-17.40

転落防止柵A(R)-18.00

転落防止柵E-6.00 転落防止柵E-6.00

撤去工平面図 (2)

撤 去 工 平 面 図 (2) S=1:2,500

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

相馬IC

相馬IC

転落防止柵A(R)

単　位

m

m

取壊し数量

延長
種　　別

17.40

18.00

転落防止柵B(R)

摘　要

m 18.00転落防止柵C(R)

m 12.00転落防止柵E

再利用

再利用

再利用

数量表（交通安全施設撤去工）「※(R)は撤去後再利用するものを示す」
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28.5
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26.63

27.11
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28.24
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39.93
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40
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1.
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ST
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(市
道
黒
木
粟
津
線
)

点検用階段A-2.50

撤去工平面図 (3)

撤 去 工 平 面 図 (3) S=1:2,500

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

相馬IC～新地IC 間

相馬IC～新地IC 間
点検用階段A

単　位

m

m

取壊し数量

延長
種　　別

36.80

13.75

点検用階段B

摘　要

転落防止柵A(R) m 18.00

m 7.70点検用階段B
m 237.20

数量表（交通安全施設撤去工）

立入防止柵撤去

「※(R)は撤去後再利用するものを示す」

再利用
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（床固）
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撤去工平面図 (4)

撤 去 工 平 面 図 (4) S=1:2,500

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

相馬IC～新地IC 間

相馬IC～新地IC 間

23     30



51.70

50.13

(休）

56.6

52.88

54.01

55.08

56.6

57.7
56.9

57.0

57.2

56.5

57.57

60.27

59.70

58.65

58.65

58.73

47.2

47.21

48.75

46.69

53.85

52.3

52.69

52.16

市道中部144号線

54.38

船　山

53.12

55.5

55.6

55.7

56.9

56.2

55.7

55.9

55.9

63.4

62.83

61.17

(休）

(休）

62.4

61.72

64.8

65.0

62.4

62.5

62.32

63.6

62.3461.93

58.61

58.0

56.1

56.9

57.8

57.5

58.8

58.5

58.5

58.4

58.7

58.9

60.2

市
道
中
部
14
2号

線

市
道
笹
川
天
明
線

0
.
0
%

2.
5%

52.4

52.6

50.5
0

50.
33

51.
33

51.0
3

51.
81

50.
13

49.1
8

46.2
1

49.
01

49.3

44.8

平　堤　溜　池

農
道

中
部

4号
線

市道宿仙木線

2.300%

1.166%

3
.
0
%

65.6

65.3

67.0

64.17

64.24

(休）
63.32

64.3

64.9

55.3

58.8

61.30

57.3

57.2

57.0

59.1

（床固）

63.82

63.50

65.5

64.3

北　原

58.3
59.9

59.7

2.300%

レスト
5+80.619）

信田

信田橋

相馬5BOX

4
8
6

4
8
7

4
8
8

4
89

4
90

4
91 4
92

4
9
3

4
94

K
A  
 
3
-1
 
 
ST
A
.
4 8
8
+
2 7
.
6
44
　
A
=
1
50
0 
 
L
= 7
5
0
. 0
0
0

A
=
1
00
0
 
 L
=
5
00
.
0
0 0

K
E
 
 3
-
1 
 
ST
A
.
49
3
+
27
.6
4
4
　
A
=1
0
0
0 
 L
=
5
00
.
0
00

R
=2
0
0
0 
 L
=
5
46
.
1
32

信田橋（下り線）L=-36.20m

S
TA
.
4
8 6
+
0
7.
6
00

S
TA
.
4
86
+
4
3.
8
00

黒

信田橋（上り線）L=36.500m

S
T
A
. 4
8
6
+8
.
0
00

S
TA
.
4
86
+
4
4 .
5
00

C-P
(Co

r)2
R-φ

1.5
0-4

3.7
1

STA
.48

7+6
2.0

00 
LR

C-P
(Co

r)2
R-
φ1.5

0-4
6.3

4

STA
.48

8+1
2.9

00 
L65

ﾟ09
'47

"

相馬-4

C-B
x-5

.90
×6.2

0-2
9.9

3

STA
.48

8+7
5.3

00 
L86

ﾟ00
'00

"

C-P
(C
or)

2R
-φ

1.5
0-4

4.5
9

STA
.48

9+
73.

000
 LR

C-B
x-4

.90
×5.

40
-11

.90
（延伸

）

C-B
x-4

.90
×5.

40
-17

.65
（既設

）

STA
.49

0+3
8.0

00

C-
P(
Cor

)2
R-φ

1.5
0-6

7.
03

ST
A.4

90+
55
.00

0 R
L

C-
P(
Co
r)
2R
-φ

1.
50
-5
6.
22

ST
A.
49
2+
98
.0
00
  
LR

(市
道笹川

天明線)

(市
道中部

142
号線)相

馬-5

点検用階段A-4.05

立入防止柵撤去-96.30
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撤去工平面図 (5)

撤 去 工 平 面 図 (5) S=1:2,500

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

相馬IC～新地IC 間

相馬IC～新地IC 間
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撤 去 工 平 面 図（9）
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撤去工平面図（9）
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数量種　　別
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数量表（交通安全施設撤去）

摘　要

〈撤去工数量〉
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数量表（交通安全施設撤去）
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〈撤去工数量〉
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図示

相　馬　工　事

株式会社 横浜コンサルティングセンター

撤去工詳細図
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