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割掛対象表参考内訳書 
【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械分解組立費 盛土工施工時に使用する重建設機械の分解、組立、

運搬及び運搬時の損料または賃料に要する費用を

いう。 

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20ｔ級；2台 

ﾊﾞｯｸﾎｳ 1.0m3級；2台 

運搬距離 32.5km（片道）、長野県庁～現場重心 

 

仮設材運搬費 御所沢ヤード（仮置場）に使用する仮設材（敷鉄板）

の運搬に要する費用をいう。 

■敷鉄板；74枚（6,000×1,500、t=22㎜） 

※重量、約118.7ｔ（74枚×1604㎏/枚） 
 

地下埋設物調査費 工事施工にあたり近接工事の対象となる地下埋設

物に対し、埋設位置の確認に要する費用をいう。 

電気室進入路 管理用門扉基礎；3.4ｍ3 

 
 

監督員詰所費 監督員詰所の営繕（設置・撤去、維持・補修）に要

する費用をいう。 

建物面積10ｍ2－43ヶ月 

 

【準備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事車両泥落し装置

費 

御所沢ヤードへの仮置土運搬作業に伴い、泥落し装 

置の設置に要する費用をいう。 

盛土工の施工期間 

■34ヶ月（令和 7年 10月～令和 10年 7月） 

御所沢ヤード；１台、盛土工施工箇所；１台、計２台 

 

仮置場整備費 仮置場として必要な、御所沢ヤード内の整備に要す

る費用をいう。なお、工事完了時には、ヤード内を

原形復旧する。 

盛土工の施工期間 

■34ヶ月（令和 7年 10月～令和 10年 7月） 

御所沢ヤード面積；約5,000ｍ2 

 

敷鉄板費 土運搬作業において、御所沢ヤード内における工事

用機械等の据付け及び走行等のために必要な敷鉄板

に要する費用をいう。 

盛土工の施工期間 

■34ヶ月（令和 7年 10月～令和 10年 7月） 

■敷鉄板；74枚（規格：6,000×1,500×22㎜） 

 

〇 

高盛土仮排水設置費 盛土施工時の雨水等の対策において、門型ラーメン 

カルバート上の中央付近に、竪坑及び暗渠排水の設 

置に要する費用をいう。 

盛土中央部 

■竪坑；6箇所（φ1,600×5.1ｍ～7.3ｍ） 

■雨水排水；φ600×210ｍ 

切土のり面のり尻部 

■暗渠排水；φ200×240ｍ、φ300×20ｍ 

〇 

【雑工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

のり面仕上げ費 共通仕様書２－７－５（６）に規定する作業に要す

る費用をいう。 

盛土のり面仕上げ 

■盛土部；8,982.3ｍ2 (1：1.8) 
 

土砂防止柵費 

（盛土のり面用） 

盛土の施工において、供用中の高速道路に土砂等の 

流出防止を目的とした大型土のうの製作、設置及び 

撤去に要する費用をいう。 

盛土工 

■土のう袋（1t/袋）；39 袋 
〇 


