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図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

上信越自動車道　蓬平盛土工事

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

位 置 図

 / 

位 置 図
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プレキャストコンクリートＵ型側溝（補強型） Ds-PuL(S2)-a-b

 プレキャストコンクリートU型タテ溝（ベンチフリューム）

b:深さa:幅

 Dv-Bf-a-b(t)

記 号 説 明名　　　称記　　　号

Bf:ベンチフリューム

a:幅

b:深さ

b:深さ

 プレキャストコンクリートＵ型側溝（ベンチフリューム）

 プレキャストコンクリートＵ型側溝

・

排

溝

水

 Ds-Bf-a-b

記  号  説  明  表

(S2):補強型

 切土路肩集水ます(土工時) Dc-S-0.80-0.80-H

（重ねぶた）ふた付集水ます

（落しぶた）ふた付集水ます Dc^(D)-a-b-c

 Dc^-a-b-c

(b):ブロック積工部

標準図集No.

101

102-1

302

a:幅PuL:長尺Pu b:深さ

(t):張コンクリート厚

a:幅 b:深さ
 Ds-K(1,2)-Bf-a-b(t） 小段排水溝（ベンチフリューム）  K(1):小段幅　1.5m K(2):小段幅　3.0m

 Ds-K(1,2)-PuL-a-b(t) 小段排水溝(プレキャストU型側溝) PuL:長尺PuBf:ベンチフリューム

 Dv-Pu-a-b(t)  プレキャストコンクリートU型タテ溝

ブロック積工部コンクリートＵ型タテ溝 Dv-Pu-a-b(B)
(t):張コンクリート厚

Bf:ベンチフリューム

Pu:プレキャストU型側溝

組合せ暗渠ブロック Ds-Po-a-b Po:組合せ暗渠ブロック

a:幅　b:深さ

103

132-1

S:路肩
集
　
水
　
ま
　
す

a:幅

 プレキャストコンクリートＵ型側溝ふたPCV(1)-a (1):JIS1主 105PCV:U型側溝ふた

Ds-U^(D2)･a-b(F)  ふた（落としぶた）付き現場打ちコンクリート側溝

用
　
・
　
排
　
水
　
管

113

 PuL:長尺pu

 P(H)-1,2-φD(Sd-A) 遠心力鉄筋コンクリート（半溝型A型基礎） D:内径

(D2):落としぶた2種

 U:現場打ちU型側溝 

b:深さa:幅

 (F):基礎材

P(H):遠心力鉄筋コンクリート

 (Sd-A):半溝型120°コンクリート基礎

1:1種管

(Sd-B):半溝型90°砂基礎

132

303

131

131-1

(D)：落しぶた

b:よこa:たて

H:深さ

RCV-a a:幅 105RCV:U型側溝ふた 現場打ち鉄筋コンクリート側溝Ｕ型水路ふた

 Ds-PuL-a-b

305

a:幅

参-18

 P(H)-1,2-φD(Sd-B) 遠心力鉄筋コンクリート（半溝型B型基礎）

201

202

 P(Po-A)-1-φD(Sd-B) 高耐圧ポリエチレン管（半溝型B型基礎） D:内径

P(Po-A):高耐圧ポリエチレン管

 (Sd-B):半溝型90°砂基礎

1:1種管 P(Po-B)-φD(Sd-B) 高密度ポリエチレン管（半溝型B型基礎）

205

208

P(Po-B):高密度ポリエチレン管

 Dc-Di(2)(1.8)  集水ます（減衰2型）（のり面勾配1:1.8）

(1.8)：のり面勾配1:1.8

Di(2):減衰2型
参-15

 Dc^-W(1.8)-1500(t)  ふた付き集水ます（止水壁型）

1500:小段幅1.5m (t):張コンクリート厚

W:止水壁型　(1.8):のり面勾配1:1.8
参-13

 Dc^(Sp)(A)-a-b-c （縞鋼板）ふた付集水ます（ふた固定）

a:たて　b:よこ　c:深さ

Sp:ふた（縞鋼板）　(A):ふた固定

c:深さ

用
・
排
水
管
の

切盛境地下排水工地
下
排
水
工

 Du-a-b

P:有孔管

D:内径 a:幅 b:深さ
Du:地下排水工 603

防
護
柵
工

F-φD(1.8)(A)

Gr-C-4E ガードレール

排水管とタテ溝との接続（のり面勾配1:1.8）

Gr-C:ガードレールC種　

D:径　(1.8):のり面勾配1:1.8

吞
口
、
吐
口

(A):ふた(JIS A5372 1種 呼び名240)
502

立入防止柵 立入防止柵(動物型(シカ類)積雪地用)
12

管理用門扉-W-H 管理用門扉工 W:幅　H:高さ

特
殊

法
面
工

ジオテキスタイル補強盛土補強盛土工

記 号 説 明名　　　称記　　　号 標準図集No.

動物型(シカ類)積雪地用S4(1)

用

 Ds-K(3)-PuL-a-b(t) 小段排水溝(プレキャストU型側溝)

(t):張コンクリート厚

a:幅 b:深さ K(3):小段幅　3.5m

PuL:長尺Pu

(A):終点側坑口上部 Ds-K(2)-PuL-a-b(t)(A)

2:2種管

 Du-P-φD-a-b

 Ds-K(4)-W-a-b(t) 止水壁 a:高さ b:厚み K(4):溢水対策幅　1.5m
(t):張コンクリート厚  W:止水壁

の
り
面
工

プレキャスト法枠工（密閉型）P.C.G(Co) P.C.G:プレキャスト法枠工

(Co):中詰めコンクリート

Cb:ブロック積　(W):練積
Rw:擁壁コンクリートブロック積工Rw-Cb(W)-h

雑
　
工

Fr-Rd(As,Co)-W 側道 Fr-Rd:側道

Rl-Pd(As)-W 付替道路 RL-Pd:付替道路 (As):アスファルト

のり面点検昇降階段 のり面点検昇降階段工

8・9・30Gr-C-2B
4E：土工区間　支柱間隔4ｍ
2B：構造物上に埋込設置　支柱間隔2ｍ

(F)：コンクリート基礎有り

鋼管杭：φ114.3ｘ3.5ｘ900

立
入
防
止
柵
工

そ
の
他

Gr-C-2B(F)

立入禁止板 立入禁止板 8

(As):アスファルト

コンクリートシール工（t)-a-b b:延長a:幅 t:厚さ

立入防止柵

動物型(シカ類)嵩上げ積雪地用S3(1) 14
立入防止柵(動物型(シカ類)嵩上げ積雪地用S3(1))

鋼管杭：φ139.8ｘ3.5ｘ1300

立入防止柵下部閉塞工 立入防止柵下部閉塞工

A1(一般型)　A2(動物型)

立入防止柵 立入防止柵(一般型積雪地用)
7

一般型積雪地用S4(1) 鋼管杭：φ114.3ｘ3.5ｘ900

 / 

図面の種類

図面番号縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

記号説明表

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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砂
防
準
用
河
川
垣
外
沢
　
坂
城
町

砂
防

河
川

長
野

県
南
日
名
川

町
道

０
１

３
４

号
線

町
道
０
１
３
６
号
線

3
55

3
56

3
5 7

3
58

3
59

S
TA
.3
54
+1
1
.6
22

A
=6
00
  
L=
18
0.
0
00

S
T A
.3
5 5
+9
1 .
62
2

R
= 2
00
0  
 L
= 1
75
.8
01

S
TA

.3
57

+6
7.

42
3

A
=3

00
  

L=
11

2.
50
0

S
TA

.3
57

+6
7.

42
3

A
=3

00
  

L=
11

2.
50
0

S
TA
.3
58
+7
9.
92
3

R
=8
00
  
L=
70
.0
35

S
TA
.3
59
+4
9.
95
9

NO.0

R
=60

R
=∞

1
2.9% 

R
=8
0

NO.-5

N
O.5

12.00% 

R=
15

R=∞

R=
15

R=15

NO.0

補強盛土工-61.20

P.C.G(Co)-1294.60m2

Rw-Cb(W)-0.60～2.80-88.93

Rl-Pd(As)-4.00*95.01

Gr-C-4E-70.50

コンクリートシール工(100)-2.40-14.80
コンクリートシール工(100)-2.40-21.70

管理用門扉A2-4.00-2.50

管理用門扉A1-4.00-1.50

立入防止柵 動物型(シカ類)
積雪地用S4(1)-54.60

立入防止柵 一般型
積雪地用S4(1)-95.30

立入防止柵 一般型積雪地用S4(1)-113.60

立入防止柵 動物型(シカ類)
積雪地用S4(1)-121.20

立入防止柵 動物型(シカ類)

積雪地用S4(1)-66.20

のり面点検昇降階段-25.40
のり面点検昇降階段-29.70
のり面点検昇降階段-29.70

30.00%

30.00%

12.00% 

12.00% 

12.00% 

立入防止柵 動物型(シカ類)

積雪地用S4(1)-22.00

-4.00-1.50

Fr-Rd(As)-4.00*51.04
Fr-Rd(As)-3.00*42.80

Rl-Pd(As)-5.00*65.90

Gr-C-4E-11.40Gr-C-2B(F)-27.50Gr-C-4E-8.80

管理用門扉A1
-4.00-2.50

管理用門扉A2

御所沢ヤード

立入防止柵 動物型(シカ類)

嵩上げ積雪地用S3(1)-34.00

Gr-C-4E-49.00
Gr-C-2B-10.40

立入禁止板

立入防止柵下部閉塞工-125.20

立入防止柵下部閉塞工-54.6

立入防止柵下部閉塞工-70.2

 / 

図面の種類

図面番号1:2500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社 関東支社

施工会社名

平 面 図

平 面 図 S=1:2500

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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砂
防
準
用
河
川
垣
外
沢
　
坂
城
町

砂
防

河
川

長
野

県
南
日
名
川

町
道

０
１

３
４

号
線

町
道
０
１
３
６
号
線

3
55

3
56

3
5 7

3
58

3
59

S
TA
.3
54
+1
1
.6
22

A
=6
00
  
L=
18
0.
0
00

S
T A
.3
5 5
+9
1 .
62
2

R
= 2
00
0  
 L
= 1
75
.8
01

S
TA

.3
57

+6
7.

42
3

A
=3

00
  

L=
11

2.
50
0

S
TA

.3
57

+6
7.

42
3

A
=3

00
  

L=
11

2.
50
0

S
TA
.3
58
+7
9.
92
3

R
=8
00
  
L=
70
.0
35

S
TA
.3
59
+4
9.
95
9

529.0265

529.1764

529.1762
526.9934

528.7433

526.9932

525.3545

525.5044

525.5042

524.404
524.2545

4
524.4042

526.431
526.2815

4
526.4312 528.212

528.0625

4
528.2122

528.723
528.5735

4
530.4733

526.8435

(527.031)1

NO.0

R
=60

R
=∞

1
2.9% 

R
=8
0

NO.-5

N
O.5

12.00% 

R=
15

R=∞

R=
15

R=15

NO.0

Ds-Bf-0.350-0.235-67.90

Ds-PuL-0.60-0.60-35.30

Ds-PuL-0.60-0.60-9.60
Ds-PuL-0.60-0.60-37.20

Ds-Bf-0.30-0.20-24.60

Dc^-0.80-0.80-0.80

Dc^-0.80-0.80-0.80
Dc^-0.80-0.80-0.80

Dc^-0.80-0.80-0.80

Dc^-0.50-0.50-0.50
Dc^-0.50-0.50-0.50

Ds-Bf-0.30-0.20-3.00Ds-Bf-0.30-0.20-4.50

Ds-Bf-0.30-0.20-35.90

Dv-Bf-0.250-0.175(100)-6.30

Ds-K(1)-Bf-0.30-0.20(100)-39.60

Ds-K(1)-Bf-0.30-0.20(100)-34.90Ds-K(1)-PuL-0.60-0.60(100)-4.50Dc^-0.50-0.50-0.50Dc^-0.80-0.80-0.80 Dc^-0.60-0.60-0.60

Dc^(Sp)(A)-0.80-0.80-0.80PCV(1)-0.24-1.80

Dv-Bf-0.250-0.175(100)-14.90
Dv-Bf-0.250-0.175(100)-13.60

Ds-Bf-0.30-0.20-28.00
Ds-K(1)-Bf-0.30-0.20(100)-14.70

Ds-K(1)-Bf-0.30
-0.20(100)-67.40 Ds-K(1)-Bf-0.30-0.20(100)-20.40

Dc-Di(2)(1.8)

Dc^-0.60-0.60-0.60
Dc^-0.50-0.50-0.50

Dv-Bf-0.250-0.175(100)-15.40
Dv-Pu-0.30-0.30(100)-15.40

Ds-K(1)-Bf-0.30 Ds-K(1)-Bf-0.30
-0.20(100)-67.70 Ds-K(1)-Bf-0.30-0.20(100)-49.90

Dc^-W(1.8)-1500(100)

Dc^-0.50-0.50-0.50

Dv-Bf-0.250-0.175(100)-13.70

Dv-Pu-0.30-0.30(100)-15.00

Ds-Bf-0.30-0.20-67.90 Ds-Bf-0.30-0.20-31.70

Ds-Bf-0.30-0.20-10.60
Dc^-0.60-0.60-1.00 Dc^-0.50-0.50-0.50

Ds-PuL-0.60-0.60-12.00

Ds-K(1)-PuL-0.60-0.60(100)-31.90

Dc^-0.80-0.80-0.80Ds-K(1)-Bf-0.30-0.20(100)-5.20

Dv-Pu-0.30-0.30(100)-16.30

Dc^(D)-1.20-0.80-0.90

Ds-Po-0.600.60-10.60

Dc^(D)-1.20-0.80-1.60

Dc^-0.50-0.50-0.50

Ds-Bf-0.30-0.20-38.40

Ds-Bf-0.30-0.20-25.70

P(H)-1-φ0.80(Sd-A)-34.00
P(H)-1-φ0.80(Sd-A)-3.00

Dc^-0.90-0.90-1.80

Dc^-0.90-0.90-1.80

Ds-PuL(S2)-0.30-0.30-76.70

Dc^-0.50-0.50-0.50

Ds-Bf-0.30-0.20-29.30

Ds-Bf-0.30-0.20-10.50 Ds-Bf-0.30-0.20-50.50

Dc^-0.50-0.50-0.50

Ds-K(1)-PuL-0.30-0.30(100)-12.30

Dc^-0.50-0.50-0.50

Dc^-0.50-0.50-0.50

P(Po-A)-1-φ0.30(Sd-B)-2.60

Ds-K(2)-PuL-0.30-0.30(100)(A)-25.20

Ds-K(3)-PuL-0.30
-0.30(100)-34.20

Ds-Bf-0.30-0.20-65.90
Dv-Bf-0.250-0.175(100)-2.70

Ds-PuL-0.30-0.30-12.60

Ds-Bf-0.30-0.20-11.20

Ds-PuL-0.30-0.30-10.30

Ds-U^(D2)-0.30-0.30(F)-8.10

Ds-PuL-0.45-0.45-73.40

Dc^-0.50-0.50-0.50

Dc^-0.50-0.50-0.50

Dc^(D)-0.50-0.50-0.60Dc^(D)-0.60-0.60-0.60

Dc^-0.90-0.90-0.90

Dc^-0.60-0.60-0.60

Ds-PuL(S2)-0.30-0.30-45.80

Dc^(D)-0.60-0.60-0.60Ds-U^(D2)-0.30-0.30(F)-6.30

Ds-PuL(S2)-0.30-0.30-36.80

Dc^(D)-0.50-0.50-0.50
Dc^(D)-0.50-0.50-0.60

Ds-PuL(S2)-0.30-0.30-46.50

Ds-PuL(S2)-0.45-0.45-20.30
Ds-U^(D2)-0.36-0.36(F)-4.40

Dc^(D)-0.60-0.60-0.60
Dc^(D)-0.60-0.60-0.60

Dc^-0.60-0.60-1.00

Dc^-0.60-0.60-1.00

Dc^-0.60-0.60-0.60

P(H)-1-φ0.30(Sd-A)-31.30

Ds-K(3)-PuL-0.45-0.45(100)-10.00

Dc^(D)-0.60-0.60-0.60Ds-U^(D2)-0.30-0.30(F)-5.10Dc^(D)-0.70-0.70-0.70
Ds-PuL-0.30-0.30-16.50

Dc^-0.60-0.60-1.00

Dc^-0.60-0.60-0.60

Dc^-0.60-0.60-1.00

Ds-PuL-0.45-0.45-14.20Ds-PuL-0.45-0.45-13.70

Ds-PuL-0.45-0.45-12.10

Ds-PuL-0.45-0.45-8.70

Dc^(D)-0.50-0.50-0.60

Dc^-0.60-0.60-1.00

P(H)-1-φ0.30(Sd-A)-2.30

P(H)-2-φ0.30(Sd-A)-12.00Dc^(D)-0.50-0.50-0.50

Dc^(D)-0.50-0.50-0.50

Ds-PuL-0.30-0.30-18.20 Ds-U^(D2)-0.30-0.30(F)-1.80
550.931

5

550.931
5

550.931
5

Ds-Bf-0.30-0.20-30.90 P(Po-B)-φ0.40(Sd-B)-6.00

F-φ0.40(1.8)(A)

Dc^-0.60-0.60-1.00

P(Po-B)-φ0.40(Sd-B)-11.00

Dv-Bf-0.250-0.175(100)-4.10

Dc^(D)-0.50-0.50-0.50

Ds-PuL(S2)-0.30-0.30-0.80

Ds-Bf-0.30-0.20-0.80

Ds-U^(D2)-0.30-0.30(F)-2.00Dc^(D)-0.50-0.50-0.60

P(H)-2-φ0.40(Sd-A)-0.50

Dc^(D)-0.50-0.50-0.60

Ds-U^(D2)-0.30-0.30(F)-4.30

Dc^(D)-0.60-0.60-0.60

Ds-PuL-0.45-0.45-27.80

Dc^-0.50-0.50-0.50

Ds-Po-0.240.24-6.00

Ds-PuL-0.30-0.30-26.50

Dc^-0.50-0.50-0.50
Ds-Po-0.24-0.24-4.30Dc^-0.50-0.50-0.50

30.00%

30.00%

12.00% 

12.00% 

12.00% 

Dc^-0.50-0.50-0.50

Dc^-0.50-0.50-0.50

Dv-Bf-0.250-0.175(100)-5.60
Ds-PuL(S2)-0.30-0.30-13.20

Dc^(D)-0.50-0.50-0.50

Dc^-0.60-0.60-0.60

570.764 

570.764

570.564 
5

4

3

577.295 

577.595 

577.495 

577.595 

2

1

5

4 570.378 

570.403 

570.078 

2

5

4

569.555 
569.255 

569.555 

569.455 

569.455 

5

4

2

1

3

561.547 
561.247 

561.547 

561.447 

561.447 

5

4

2

1

3

554.750 

554.685 

554.385 
5

4

3

576.151 

576.851 

576.421 

576.851 

2

1

5

4

576.102 
576.632 

576.102 

576.657 

576.632 

1

5

4

2

1

3

575.832 
568.596 
568.296 

568.596 

568.621 

568.621 

5

4

2

1

3

560.585 
559.885 

560.585 

559.885 

560.406 

5

4

2

1

3

552.873 

553.498 

553.438 

553.073 
5

4

2

3

552.864 

553.064 

553.064 

553.464 

2

1

5

4

550.425 

550.425 

550.225 
5

4

3

560.645 

561.045 

561.070 

561.045 

2

1

5

4
553.021 
552.721 

553.021 

553.046 

553.046 

5

4

2

1

3

549.464 

550.089 

549.664 

549.664 
5

4

2

3

549.258 

549.858 

549.458 

549.458 
5

4

2

3

548.488 

548.688 

548.688 

549.088 

2

1

3

5

550.215 

550.475 

550.515 

550.515 
5

4

2

3

550.402 

550.402 

550.102 

2

1

5

547.220 

547.820 

547.420 

547.420 

1

5

4

3

538.563 
538.363 

539.063 

539.063 

539.000 

5

4

2

1

3

539.007 

539.007 

538.707 

1

5

4

539.191 

539.191 

538.891 

2

5

4

538.251 

538.351 

538.040 

2

5

4

537.715 

537.945 

539.315 

537.945 

2

1

5

4

537.915 

537.915 

537.715 

2

1

5 538.313 

538.613 

538.613 

538.613 

2

1

3

5

550.824 

550.974 

550.974 

551.224 

2

1

5

4

553.270 

553.010 

552.770 

1

3

5

552.768 

552.778 

552.528 

1

3

5

548.984 

548.859 

548.659 

1

5

4

549.456 

549.456 

549.256 

2

3

5

549.242 

549.082 

548.842 

2

5

4

549.082 

549.092 

548.842 
5

4

3

547.719 

548.019 

548.019 

548.169 

2

1

5

4

554.203 

554.093 

553.903 

1

3

5

553.772 

553.762 

553.572 

1

3

5
551.966 

552.396 

551.696 

1

5

4

549.695 

549.965 

550.520 

549.865 

2

1

5

4

555.300 

555.300 

555.000 

1

5

4

552.574 

552.834 

552.334 

1

3

5

552.453 

552.453 

552.213 
5

1

3

549.104 

549.504 

549.504 

549.444 

2

1

3

5

549.245 

549.335 

549.095 
5

1

3

548.940 

549.118 

549.090 

549.090 

2

1

5

4

549.118 

549.118 

548.968 

2

5

4

542.643 

542.952 

542.952 

543.193 

2

1

3

5

543.805 

543.855 

543.655 
5

4

3

543.542 

543.692 

543.742 

543.692 

2

1

3

5

542.957 

542.957 

542.643 

1

5

4

535.100 

535.100 

534.950 
5

4

3

534.106 

534.656 

534.271 

534.806 

2

1

5

4

532.726 

534.268 

532.876 

532.876 
5

4

2

3

543.400 

543.450 

543.250 

2

1

5

542.756 

542.756 

542.556 

2

5

4

549.852 

549.852 

549.652 

2

5

4

554.924 

554.914 

554.724 
5

1

3

544.660 

544.660 

544.504 
5

1

3

542.766 

542.766 

542.466 

2

5

4

539.070 

539.320 

539.310 

539.470 

2

1

5

4

539.441 

539.601 

539.201 

2

3

5

536.710 

536.800 

536.550 

2

1

5

536.618 

536.618 

536.458 

1

5

4

530.930 

530.780 

530.530 

2

5

4

530.750 

530.650 

530.500 

2

5

4

538.835 

538.835 

538.935 

538.935 

1

5

4

3

529.176 
529.026 

529.878 

529.176 

530.155 

2

3

5

4

3

Dv-Pu-0.30-0.30(100)-13.10

-0.20(100)-22.40

P(H)-1-φ0.30(Sd-A)-9.60

P(H)-1-φ0.40(Sd-A)-0.50

Ds-Bf-0.30-0.20-39.50

Dc^(D)-1.20-0.80-0.90

0.12(100)22.50

Ds-K(4)-W-0.45-

 / 

図面の種類

図面番号1:2500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

用排水系統図

CL

3

1

42 5

3

1

4 5 2

凡 例

用排水系統図 S=1:2500

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社 関東支社

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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砂
防
準
用
河
川
垣
外
沢
　
坂
城
町

砂
防

河
川

長
野

県
南
日
名
川

町
道

０
１

３
４

号
線

町
道
０
１
３
６
号
線

3
55

3
56

3
5 7

3
58

3
59

S
TA
.3
54
+1
1
.6
22

A
=6
00
  
L=
18
0.
0
00

S
T A
.3
5 5
+9
1 .
62
2

R
= 2
00
0  
 L
= 1
75
. 8
01

S
TA

.3
57

+6
7.

42
3

A
=3

00
  

L=
11

2.
50
0

S
TA

.3
57

+6
7.

42
3

A
=3

00
  

L=
11

2.
50
0

S
TA
.3
58
+7
9.
92
3

R
=8
00
  
L=
70
.0
35

S
TA
.3
59
+4
9.
95
9

Du-Pφ0.10-0.24-0.24-5.00
Du-Pφ0.10-0.24-0.24-4.90

Du-Pφ0.10-0.24-0.24-6.50Du-0.30-0.30-51.00

Du-0.30-0.30-77.90

Du-0.30-0.30-80.30

Du-0.30-0.30-13.00

Du-Pφ0.10-0.24-0.24-7.00

Du-Pφ0.10-0.24-0.24-11.60

Du-Pφ0.10-0.24-0.24-4.00

Du-0.30-0.30-77.60
Du-Pφ0.10-0.24-0.24-10.20

Du-Pφ0.10-0.24-0.24-10.00

Du-0.30-0.30-52.90

Du-0.30-0.30-72.60

Du-0.30-0.30-46.40

Du-0.30-0.30-78.00

Du-0.30-0.30-26.90

Du-Pφ0.10-0.24-0.24-10.30
Du-Pφ0.10-0.24-0.24-10.50
Du-0.30-0.30-37.00

Du-0.30-0.30-78.70
Du-Pφ0.10-0.24-0.24-8.30

Du-Pφ0.10-0.24-0.24-10.50

Du-Pφ0.15-0.50-0.50-7.80

Du-Pφ0.15-0.50-0.50-7.50

Du-0.30-0.30-16.50

Du-0.50-0.50-42.90

Du-0.50-0.50-95.50

NO.0

R
=60

R
=∞

1
2.9% 

R
=8
0

NO.-5

N
O.5

12.00% 

R=
15

R=∞

R=
15

R=15

NO.0

30.00%

30.00%

12.00% 

12.00% 

12.00% 

Du-0.30-0.30-28.20

 / 

図面の種類

図面番号1:2500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

盛土部地下排水平面図

盛土部地下排水平面図 S=1:2500

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社 関東支社

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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砂
防
準
用
河
川
垣
外
沢
　
坂
城
町

砂
防

河
川

長
野

県
南
日
名
川

町
道

０
１

３
４

号
線

町
道
０
１
３
６
号
線

3
55

3
56

3
5 7

3
58

3
59

S
TA
.3
54
+1
1
.6
22

A
=6
00
  
L=
18
0.
0
00

S
T A
.3
5 5
+9
1 .
62
2

R
= 2
00
0  
 L
= 1
75
. 8
01

S
TA

.3
57

+6
7.

42
3

A
=3

00
  

L=
11

2.
50
0

S
TA

.3
57

+6
7.

42
3

A
=3

00
  

L=
11

2.
50
0

S
TA
.3
58
+7
9.
92
3

R
=8
00
  
L=
70
.0
35

S
TA
.3
59
+4
9.
95
9

NO.0

R
=60

R
=∞

1
2.9% 

R
=8
0

NO.-5

N
O.5

12.00% 

R=
15

R=∞

R=
15

R=15

NO.0

FENCE-A-91.80
STA.357+18.60～STA.358+8.90

壁高欄L=18.0ｍ

壁高欄L=4.0ｍ

FENCE 出入口-A

FENCE 出入口-A

FENCE 出入口-A

FENCE 出入口-A

手すり-0.80-14.70

手すり-0.80-14.80

手すり-0.80-13.10

手すり-0.80-13.00

手すり-0.80-12.70

手すり-0.80-12.60

FENCE-A-54.70

STA.358+17.40～STA.358+67.80

Gr-C-4E-91.80

Gr-C-4E-52.60

FENCE-A-6.70FENCE 出入口-A

Dv-Pu-0.24-0.24-12.70
Ds-PuL-0.30-0.30-10.00

30.00%

30.00%

12.00% 

12.00% 

12.00% 

Dc^-0.50-0.50-0.70

Dv-Pu-0.24-0.24-2.60

Dc^-0.50-0.50-0.50

Ds-PuL-0.30-0.30-4.40
Ds-PuL-0.30-0.30-7.10

アスファルト舗装版取壊し
A=144.7m2

アスファルト舗装版取壊し　　A=91.8m2アスファルト舗装版取壊しA=14.7ｍ2

アスファルト舗装版取壊し
A=3.8m2

アスファルト舗装版取壊し
A=1.1m2

のり枠　F500　A=44.8m2

のり枠　F500　A=23.4m2

落下物防止柵4.0ｍ 落下物防止柵18.0ｍ

のり面点検梯子-8.03のり面点検梯子-11.30のり面点検梯子-11.80

 / 

図面の種類

図面番号1:2500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

構造物等取壊し工・

構造物等取壊し工・撤去工　平面図 S=1:2500

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社 関東支社

上信越自動車道 蓬平盛土工事

撤去工平面図
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図面の種類

図面番号1:250縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

標 準 横 断 図（1） S=1:250

標 準 横 断 図（1）

 / 

DL=530.00

543.235

1:1
.8

1:1
.8

30444

種散布工

種散布工

18068

5.000%

551.678

553.200

554.095

561.067

569.067

Ds-Bf-0.350-0.235

Ds-Bf-0.30-0.20

(1500)

(900)

300
300

Ds-Pul-0.45-0.45

捨土掘削　土砂（表土）Ａ

STA.357+60.00
KP 107.215

盛 土 部
M.L

5.000%

種散布工

577.431

Ds-Bf-0.30-0.20

Ds-Bf-0.30-0.20

500

300

M.L

577.067

(1500)

(900)

300
300569.067

500

450

PH=553.200
GH=544.103

2連ポータルラーメン構造

立入防止柵

一般型 積雪地用

上信越自動車道 蓬平盛土工事

ｔ＝30ｃｍ
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2.571% 2.571%
535.719 535.719

536.096

1:1.2

535.582

STA.358+20.000

PH=535.719

KP.107.275

GH=566.60

DL=530.00

1500

1500

1:
0.
5

1:
1.
2

1:
1.
2

1500 1:
1.
2

1500 1:
1.
2

1:
1.
2

543.010

550.010

557.016

563.896

570.896

577.896

1:1.2

1500

1:1.2

542.573

1500
1:1.2

549.573

1:
1.
2

554.132

5.000%

5.000%

1:1
.8

1500

569.203

577.203

1:1
.8

1500

561.203

1:1
.8

554.859

1
8
4
1
3

22

30°

流
動

化
処

理
土

厚

4
1
0
0

流動化処理工　68900

盛土（転圧盛土）57600

流動化処理工Ａ

盛土工Ｂ２

蓬平橋

4000

主
桁

高

1
.
0
~
1
6
0
0

1:1
.81:1.8

3
5
0
0

盛土工Ｂ２

γ=19KN/m3

流動化処理工 A 幅　19900

5100
流動化処理工Ａ

盛土工Ｂ２

γ=19KN/m3

6
0
0

2300

標準横断図(2)

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

標準横断図(2)

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事

流動化処理工　Ａ
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図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

横 断 図（1）

 / 

DL=510.00

DL=510.00

DL=510.00

DL=510.00

STA.354+00

PH=

GH=523.79

KP 106.855

STA.354+20

PH=

GH=524.55

KP 106.875

STA.354+40

PH=

GH=525.37

KP 106.895

STA.354+60

PH=

GH=526.18

KP 106.915 STA.

土  砂

軟  岩

硬  岩

上部路床

下部路床

地 盤 高
土 工 　

　施工高
計 画 高

m m m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

盛  土  面  積

の  り  面  工

計

切  土  面  積

354+60.000

  526.18

STA.

土  砂

軟  岩

硬  岩

上部路床

下部路床

地 盤 高
土 工 　

　施工高
計 画 高

m m m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

盛  土  面  積

の  り  面  工

計

切  土  面  積

354+40.000

  525.37

STA.

土  砂

軟  岩

硬  岩

上部路床

下部路床

地 盤 高
土 工 　

　施工高
計 画 高

m m m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

盛  土  面  積

の  り  面  工

計

切  土  面  積

354+20.000

  524.55

STA.

土  砂

軟  岩

硬  岩

上部路床

下部路床

地 盤 高
土 工 　

　施工高
計 画 高

m m m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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横 断 図（1） S=1:500

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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横 断 図（2） S=1:500

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名
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横 断 図（3） S=1:500

横 断 図（3）

KP 107.075

KP 107.035

KP 107.055

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社　関東支社
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横 断 図（4） S=1:500

横 断 図（4）
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図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社　関東支社
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横 断 図（5） S=1:500

横 断 図（5）

KP 107.175

KP 107.155

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺
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事務所名

株式会社 ＣＰＣ
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STA.357+60.00

PH=553.200

GH=544.103

DL=530.00

2.500%2.500%
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GH=543.919

横 断 図（6） S=1:500

横 断 図（6）
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図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ
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STA.358+00
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横 断 図（7） S=1:500

横 断 図（7）
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図面の種類
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

盛  土  面  積

の  り  面  工

計

切  土  面  積

358+00

  554.000  544.576

5.000%

1500

1500

577.247

569.247

561.247

554.484

577.674

5.000%

1:1
.8

1:1
.8

1:1
.8

553.600

1767431231

16.
2

13.
9

16.
2

552.039

5.000%

554.855

1:1
.8

1500

577.867
1500

577.549

1:1
.8

1:1
.8

569.549

561.549

554.000

1709032161
13.

8

16.
2

16.
2

5.000%

552.392

11500

8497

5.000%

長野工事事務所

4.0

4.0

886.8

46.3

46.2

955.1

上信越自動車道 蓬平盛土工事

40.3

37.4

盛土工Ｂ１

盛土工Ｂ２
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DL=530.00

2.857%2.857%

STA.358+60.00
GH=544.895

PH=550.074

DL=530.00

2.571%2.571%

STA.358+20.00
GH=544.778

PH=554.400

DL=530.00

2.714%2.714%

STA.358+40.00
GH=544.863

PH=554.800

横 断 図（8） S=1:500

横 断 図（8）

KP 107.315

KP 107.275

KP 107.295

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

 / 
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土  砂
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上部路床

下部路床

地 盤 高
土 工 　
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計 画 高
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左

右

左

右
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左

右

左

右

左
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土  砂
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計 画 高
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m
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m

m

m

m
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左

右

左
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左
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左
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左

右

左
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盛  土  面  積
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計

切  土  面  積

358+60.000

  550.074  544.895

  554.800

 550.074

554.400

5.000%

577.896

577.849

569.849

561.849

554.751

1500

1500

1:1
.8

1:1
.8

1:1
.8

7024

16.
2

16.
2

33173 11.
1

5.000%

552.741
(1:

1.8
)

578.483

5.000%

578.149

19757

555.788
554.800

27997

2050570.209

20.
9

578.046

5.000%

1:
1.
5

4.
4

(1:
1.8

)

553.400
(1:

1.8
)

(1
:0
.6
)

550.074

2322329227

563.288

556.835

9.5

566.826(1:
1.8

)

549.659
(1:

1.8
)

(1
:0
.6
)

2.7

556.463
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15578

5.000%

650 5201 10402372

5.9

7.5

658 5262 1052

1286

3800

558.925 559.166

567.961

550.669
14.

3

550.243
549.672

550.602

長野工事事務所

0.
6

(1
:1
.8
)

46.2

4.4

34.3

23.8

1085.7

920.3

251.8

3.2

3.2

354.6

2.7

2.7

 554.400

上信越自動車道 蓬平盛土工事

34.9

40.5

盛土工Ｂ１

盛土工Ｂ２
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DL=530.00

3.4

1:1
.8

2.000%3.000% 3.000%

STA.359+00

PH=

GH=535.791

DL=530.00

3.000% 3.000%

STA.358+80.00

PH=

GH=535.877

横 断 図（9） S=1:500

横 断 図（9）

KP 107.335

KP 107.355

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

1:0.4
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長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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表　層 t= 5cm

上層路盤 t=10cm

下層路盤 t=10cm

▽　門型カルバート頂版
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立入防止柵

一般型 積雪地用

立入防止柵

動物型（シカ類）積雪地用

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

旧御所沢橋付替道路　一般図

旧御所沢橋付替道路　一般図
平 面 図 S=1:500

旧御所沢橋付替道路 L=65.93m

 / 

数　量　表

Ds-PuL(S2)

項　　　目工　 種

59.8

数　　量規 格 寸 法

0.30-0.30

単位

m

摘　　要

0.50-0.50-0.50 2Dc^(D)集水ます

用・排水溝

箇所

M-40　t=10cm 458.1粒度調整砕石 m2

t=5cm 458.1加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ m2

路盤工

表層工

防護柵工 Gr-C 4E m

RC-40　t=10cm 458.1切込砕石 m2

20.2

10.60.60-0.60 mDs-Po

上信越自動車道 蓬平盛土工事

0.45-0.45 20.3m

Ds-U^(D2) 6.30.30-0.30(F) m

4.40.36-0.36(F) m

0.50-0.50-0.60 1箇所

0.60-0.60-0.60 2箇所

0.70-0.70-0.70 1箇所

1.20-0.80-0.90 1箇所

1.20-0.80-1.60 1箇所

2B（F） m 27.5

下り線側

側道含む

下
り

線
側

側
道

復
旧

道
路
 
L
=
4
2
.
8
0m

Gr-C-4E L=11.4 Gr-C-2B（F） L=27.5 Gr-C-4E L=8.8
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旧御所沢橋付替道路　横断図 S=1:250

図面の種類

図面番号1:250縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

上信越自動車道 蓬平盛土工事

旧御所沢橋付替道路　横断図
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1.000%

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

 / 
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図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

蓬平橋付替道路一般図

蓬平橋付替道路一般図平 面 図 S=1:500

蓬平橋付替道路 L=95.01m

 / 

数　量　表

Ds-PuL(S2)

項　　　目工　 種

76.7

数　　量規 格 寸 法

0.30-0.30

単位

m

摘　　要

0.50-0.50-0.50 2Dc^集水ます

用・排水溝

箇所

M-40　t=10cm 380.0粒度調整砕石 m2

t=5cm 380.0加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ m2

路盤工

表層工

防護柵工 Gr-C 4E m

RC-40　t=10cm 380.0切込砕石 m2

70.5

4.30.24-0.24 mDs-Po

上信越自動車道 蓬平盛土工事

 / 

蓬
平
橋

町道0643号
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蓬平橋付替道路横断図 S=1:250

図面の種類

図面番号1:250縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

上信越自動車道 蓬平盛土工事

DL=550.00

2000 2000 875525

2.000%

No.0
GH=555.047

PH=555.200

DL=550.00

No.1
GH=538.568

PH=556.753

2000 2000500

1:1
.8

2.000%

300

5001187

(1:
1.8

)

(1:
1.8

)

蓬平橋付替道路横断図

No.2
GH=550.099

PH=558.994

2000 2000500

2.000%

300
500

DL=550.00

1:
0.
6

5
9
83

(1:
1.8

)

1:1
.8

DL=550.00

2000 2000500

2.000%

300
500 1:

0.
6

No.3
GH=553.311

PH=559.481

7
4
09

1:1
.8

(1:
1.8

)

(1:1
.8)

555.200555.160 555.206

556.753

2.000%
555.128

556.737

561.810

558.994

555.654

570.004

559.481

570.207

12.000% 12.000%

DL=550.00

2000 2000 875525

2.000%

No.-1
GH=554.034

PH=554.084

554.084

1:1
.8

1:1.8

 / 
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Gr-C-4E

Gr-C-2B

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

電気室進入路一般図

2.000%

500 500

電気室進入路一般図

平 面 図 S=1:500

縦 断 図 H=1:500
V=1:500

1:
1.
5

F H

4000

300

標準横断図 S=1:100

Ds-PuL(S2)
-0.30-0.30

Gr-C-4E

表　層 t= 5cm

上層路盤 t=10cm

進入路 L=51.040m

数　量　表

Ds-PuL(S2)

項　　　目工　 種

46.5

数　　量規 格 寸 法

0.30-0.30

単位

m

摘　　要

Dc^(D)集水ます

用・排水溝

204.2m2

防護柵工 Gr-C 4E m 49.0

勾  配

計 画 高

単 距 離

測  点

DL=520.00

530.00

540.00

550.00

H=1:500

V
=
1:
5
00

5
3
1
.2
30

5
3
1
.1
60

5
3
6
.5
40

L=10.000

i=0.700%

L=45
.000

i=12
.000

%

VCL=20

R=160

B
P

E
C
1

E
PN
O
.1

N
O
.2

N
O
.4

＋
7
.
5
00

0
.
00
0

1
0
.
00
0

5
.
00
0

1
0
.
00
0

7
.
50
0

0
.
00
0

1
0
.
00
0

2
0
.
00
0

4
0
.
00
0

5
7
.
50
0

5
3
1
.2
30

5
3
1
.4
78

5
3
2
.3
60

5
3
4
.7
60

5
3
5
.5
00

1:
1.
5

500 5003000

0.60-0.60-0.60 1箇所

N0
.5

N0
.0

0.70%

上信越自動車道 蓬平盛土工事

M-40 t=10cm粒度調整砕石

t=5cm 204.2加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ m2表層工

N
O
.3

1
0
.
00
0

3
0
.
00
0

5
3
3
.5
60

N
O
.5

1
0
.
00
0

5
0
.
00
0

5
3
5
.9
60

B
C
1

5
3
6
.5
60

L=2.500

i=0.800%

+
5
.
00
0

1
0
.
00
0

5
0
.
00
0

5
3
6
.4
00

VCL=10

R=80

5
.
00
0

1
5
.
00
0

5
3
1
.8
39

 / 

路盤工

2B m 10.4

動物型（シカ類）
立入防止柵

積雪地用
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格子枠ブロック　割付図
S=1:300

DL=540.000

DL=545.000

2段目

1段目

▽543.722

▽550.641
▽550.239

▽550.267 ▽550.595

▽544.114

▽543.947

▽550.196 ▽549.730

▽549.697

▽552.675

▽552.602

▽549.637

▽549.637

▽559.362

▽559.413

▽559.473
▽559.509

▽559.521
▽559.521

▽559.521

▽559.002

▽550.226

▽554.071

▽555.533

▽553.474 ▽552.987

▽553.017

▽552.627

▽549.926▽550.074

▽550.503

▽550.536
▽550.602

▽550.662
▽550.699

▽550.226

▽552.987
▽553.505

▽550.503

③12651

2530

③14720

37232 12618

1654
1654

1042
1042

770

12@1414.2=16970 5@1414.2=7071 8@1414.2=11314

8152

2163

CL

CL

1812

①4506

24060 15397

①7700 ②45466

6010 6010

4601 4895

▽549.926

▽549.926

▽550.222

▽549.513 ▽549.813
▽549.576

▽552.277

▽552.667

▽549.397 ▽549.337 ▽549.337

▽543.422
▽543.422

▽543.623

▽543.623 ▽543.974
▽543.814
▽543.764

▽549.380

▽552.627

▽543.631

現場打ち現場打ち

7
4
1

現場打ち
1
4
4
5
1

7
2
1

▽565.590

6
1
8

951033991

4@1414.2=5657

⑤基礎延長 L=11722

35850

③～④基礎延長 L=63768

5804

182928970811@1414.2=15556468

1414.2

2121
1414.21414.250707

4@1414.2=5657
58050

現場打ち

1
2
8
1
6

7
2
1

7
2
1

6
1
8

1
3
9
2
3

6
1
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1
4
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5
6

2@1414.2

=2828
1197 481

17@1414.2=24041 2121
1414.2

4270
1414.2

4215
1414.2

707
109

①～②基礎延長 L=43963

③～④天端延長 L=65340

90103608

7
2
1

8
5
0

6
1
8

8
2
8

6
1
8

1
3
9
0
2

6
6
7

441 5021 2238 22183 23284

①～②天端延長 L=53166
1
2
8
1
6

1
2
9
1
9

⑤天端延長 L=1406

▽549.626

6
8
7
3

6
7
2
3

1
4
7
2

8
2
2
0

7
8
8
4

1
1
6
8
9

1
0
9
8
6

8
1
5
6

9
3
8
5

1
1
5
1

7
9
6
6

8
0
9
6

位 置 図 S=1:1000

④51117

②39457

④50620

一般部 一般部

一般部 進入路部

進入路部

12.00% 

R=
15

R=∞

R=
15

R=15

N
O
.
0

30.
00%

30.
00%

 
1
2
.
0
0%
 

 / 

図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

コンクリート枠工(1)

施工会社名

コンクリート枠工(1)

上信越自動車道 蓬平盛土工事

1段目

2段目

コ
ン
ク
リ
ー
ト

シ
ー
ル
工
(1
00
)

35
.5
m2

P.C.G(Co)

1段目-553.3m2

P.C.G(Co)

2段目-758.5m2

コンクリート

シール工(10
0)

52.
1m2
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個 496

75ストラットブロック 個

名称

コンクリート枠工　材料表(1段目)

505

数量

格子枠ブロック 個

単位 備考

最大重量：31kg(格子枠ブロックA)

アンカーピン 本 475

35 890 35

960

3
5

4
0

3
5

1
1
0

3
5

4
0

3
5

35 120

155

R20

1
1
0

960

89035 35

3
5

3
5

4
0

R20

155

12035

3
5

3
5

4
0

35 1160 35

3
5

3
0

1
0
0

1201230

部材詳細図
S=1:30格子枠ブロック(A) 格子枠ブロック(B)

ストラットブロック

3
5

1:n

141
4

コンクリート基礎工Ａ(F)
S=1:50

SL

標準断面図
S=1:50

基礎コンクリート

1
0
0

3
0
0

50
300

50

T

1:1
.8

アンカーピン

格子枠ブロック

基礎材

3
5
0

1:1
.8

141
4

SL

基礎コンクリート

アンカーピン

格子枠ブロック

基礎材

3
0
0

進入路部 一般部
120

格子枠ブロックB

ストラットブロック

格子枠ブロックA

1414.2

1
4
1
4
.
2

1000

10
00

10
0

90
0

10
0

90
0

10
0

1
0
0

50

7
0
7

現場打ちコンクリ―ト

30
00

正面詳細図
S=1:50

アンカーピン

現場打ちコンクリート

コンクリート枠工(2)

C2-1

C2-1

C2-1

C2-1

1
9
5

242

※水抜き孔(φ40～50mm)は2m2あたりに1箇所設けるものとする。
　水抜き孔の設置位置は現場に応じて別途検討のこと。

コンクリート m3 5.5端部コンクリート

m3 38.4

規格

A

B

φ16x1000

間詰コンクリート

基礎工 m 28.6一般部

m 15.4進入路部

個 687

125ストラットブロック 個

名称

コンクリート枠工　材料表(2段目)

692

数量

格子枠ブロック 個

単位 備考

アンカーピン 本 661

コンクリート m3 5.4端部コンクリート

m3 52.9

規格

A

B

φ16x1000

間詰コンクリート

基礎工 m 64.2一般部

m 11.3進入路部

m2 4.95

0.40基礎材 m3

名称

コンクリート基礎工Ａ（Ｆ）材料表(一般部)

0.87

数量

コンクリート m3

単位 備考

掘削 m3 4.04

埋戻し m3 5.21

規格

C2-1

D

土砂B

型枠

RC-40

m2 4.95

0.40基礎材 m3

名称

コンクリート基礎工Ａ（Ｆ）材料表(進入路部)

0.87

数量

コンクリート m3

単位 備考

掘削 m3 4.57

埋戻し m3 5.65

規格

C2-1

D

土砂B

型枠

RC-40

水抜き孔
VP-φ50

5.00%

水抜き孔
VP-φ50

5.00%

10ｍ当り

10ｍ当り

ｍ 119.4

種別

数量表

1311.8

数量

コンクリート枠工 ｍ2

単位 備考規格

Ａ（Ｆ）コンクリート基礎工

C2-1

C2-1

 / 

図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

コンクリート枠工(2)

上信越自動車道 蓬平盛土工事

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

 / 
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DL=535.00
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基礎延長　L=90645
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(
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(
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コンクリ－ト基礎工 B(F)

基礎コンクリート C2-1

100

2
5
0

430
基礎材　RC-40

1
0
0

100 100

1
0
0

3 5
6

35
7

3
5
8

S
TA
.
3
57
+
67
.
4
23

A
=3
0
0
  
L
=1
1
2
.5
0
0

盛　土　部

裏込め砕石 C-40

1 
: 
0.
3

1
0
0

1 
: 
0.
4

水抜きﾊﾟｲﾌﾟVPφ50

天端コンクリート D1-1

コンクリートブロック　控 35cm

胴込めコンクリート D1-1

350
300

B(F)

止水コンクリート D1-1

コンクリ－ト基礎工 

1
0
0

2
7
0
0

3
0
0

700

コンクリートブロック積工

正　面　展　開　図 S=1:200

標 準 断 面 図 S=1:60

位　置　図 S=1:2000

コンクリートブロック積工(H=0.6～2.8m)
6.92 

m2D型　わ　く

m3掘削

C2-1

基礎工材料表

種　　別 規格・寸法 単位

コンクリート m3

再生砕石基  礎  材 m3

数　　量

10m当り

摘　　要

73.1

219.0

数 量 表

基  礎  工

裏込め砕石

ブロック面積

種　　別

控長 35cm

規格・寸法 単位

1箇所当り

摘　　要

C-40

m2

m

m3

4.6止　水 m3

90.6

数　量

0.828

3.50 

0.630

平均掘削深さ

株式会社　ＣＰＣ

図　示

図面の種類

図面番号縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

上信越自動車道 蓬平盛土工事

コンクリートブロック積工

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

 / 

219.0

コンクリ-ト

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　材料表

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

種　　別

天　端

控長 35cm

規格・寸法 単位

1箇所当り

摘　　要

m2

m3

41.6胴　込 m3
(D1-1)

50.7合　計 m3

数　量

粗面

4.5

埋　戻　し m3 3.89
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200900

2
0
50

1
8
00

1
50

B

平  面  図
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200

80
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0
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つり金具
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錆止め塗装

∅13C 3

縮尺　1：10

縮尺　1：10足 掛 金 物

100 100
200

3
0
0

D16×800
錆止め塗料

5
0

100
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200

足掛金物

200

1600

2001200

1
8
50

1
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00

1
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1
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平  面  図
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1
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1600

2001200

150 1501300
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1200

200800

1
8
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1
6
00

1
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1
00

B - B
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1200

200800

150 150900

1
00

1
00

650

570 5030

1
3
00

1
2
40

30
30

40

C
D101

1
50

φ133

コンクリートふた

650

C

1300

D10
C
2

200

1300

200900

1
00

20 25

650

570 5030

5 5890

ふた
コンクリート(C2-1)

1300

900 200200

コンクリート(C2-1)

ふた
コンクリート(C2-1)

1300

900 200200

3
00

2
@3
00
=9
00

6
00

650

B

平  面  図

AA

B

1600

1200 200200

1
2
00

8
00

2
00

2
00

ふた
コンクリート(C2-1)

ふた
コンクリート(C2-1)

足掛金物

3
00

2
@3
00
=9
00

5
00

コンクリート(C2-1) コンクリート(C2-1) コンクリート(C2-1)

φ133
C

40

1
50

650

570 5030

650

1300

9
00

8
40

30
30

C
D101

D10
C
2

200

80

2
0
0

つり金具

80

錆止め塗装

∅13C 3

縮尺　1：10

縮尺　1：10足 掛 金 物

100 100
200

3
0
0

D16×800

錆止め塗料
5
0

100
100

200

コンクリートふた

650

1300

650

30 50570

200

1600

2001200

1
1
50 9
00

1
50

1
00

A - A

200

1600

2001200

150 1501300

200

1200

200800

1
1
50 9
00

1
50

1
00

B - B

200

1200

200800

150 150900

ふた
コンクリート(C2-1)

ふた
コンクリート(C2-1)

コンクリート(C2-1) コンクリート(C2-1)

200

1600

2001200

75

1
00

25
75

145
55

145
55

1310 910 1310 910

Dc^-0.90-0.90-1.80 Dc^(D)-1.20-0.80-1.60 Dc^(D)-1.20-0.80-0.90 

kg

掘      削

型　わ　く

鉄　　　筋

コンクリ－ト

Ｄ

Ｃ2-1

埋　戻　し

m3

m3

m3

m2

Ａ 足掛金物

単位

材量表（集水桝）

種　　別 規格寸法

1箇所当り

摘　　要
数　量

9.92 11.5  

7.90 

1.66 

31.3  

4.9924.992

14.7  

1.65 

6.46 

7.12 

4.91 

1.01 

18.4  

-   

kg

型　わ　く

鉄　　　筋

コンクリ－ト

Ｄ

Ｃ2-1 m3

m2

ふた(2枚分)

〃

〃

単位

材量表（ふた）

種　　別 規格寸法

1箇所当り

摘　　要
数　量

0.117

0.6200.851

0.185

20.545 12.032 12.032

0.117

0.620

用 排 水 工 詳 細 図 (1)

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

用排水工詳細図（1）

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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Ds-K(1)-PuL-0.60-0.60(100)

1:1
.8

1:1
.8

300

300600400200

1500

Ds-K(1)-PuL-0.60-0.60(100)　材料表

数　　量規 格・寸 法種　　別 単位

m

摘　　　要

10m当り

コンクリート

型　わ　く m2

m3C2-1

D

m3掘　　削

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路

7.94

Ds-PuL-0.60-0.60 個 5

1.04

2.00

5.0%

Ds-PuL-0.60-0.60

6
0
0

6
0

6
6
0 コンクリート t=100

（C2-1）

(Ds-Bf-0.35-0.235)

1:1
.8

300350300

4
5
0

120 35

950

1
0
0

5
0

鉄筋D13×1000@400

コンクリート t=100
（C2-1）

コンクリート
（C2-1）

2
3
5

Ds-K(4)-W-0.45-0.12（100）

Ds-K(4)-W-0.45-0.12（100）材料表

数　　量規 格・寸 法種　　別 単位 摘　　　要

10m当り

コンクリート m3C2-1 2.18

鉄　筋 本D13*1000 25.0

4
0
0

1:
1.
0

Dc^(Sp)(A)-0.80-0.80-0.80 

1
2
00

8
0
0

8
0
0

1
5
0

1200
800200 200

2
0
0

200800

1200

200
2
0
0

平　面　図

断　面　図

コンクリ－ト（C2-1）

3
9
5

6
0
0

1
2
00

790205 205

2
0
5

495

1200

6
0
0

210 495

3
0
0

縞 鋼 板

コ－ナ－補強アングル

つり金具

くさりL=500mm

コ－ナ－補強アングル

アンカーボルト
ねじ径φ10mm　4個

1
0
0

100 100

100100

1
0
0

1
0
0

1
0
0

Dc^(Sp)(A)-0.80-0.80-0.80　材料表

数　　量規 格・寸 法種　　別 単位

m

摘　　　要

1箇所当り

コンクリート

型　わ　く m2

m3C2-1

D

m3掘　削

埋戻し

3.80

2.43

0.86

7.12

mm3

つり金具 kgA 2.33

縞鋼板 kg 38.60

等辺山形鋼 kg 4.90

金属系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 本M10×70 4

普 通 部 ,土砂B

アンカー削孔 箇所φ10.5×45 4

型　わ　く m2D 12.00 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ

Du-0.30-0.30

1:n

1:n

300300900

1500

3
0
0

S=1:50

フィルタ－材

500240500

2
4
0

フィルタ－材有孔管φ100

Du-Pφ0.10-0.24-0.24 S=1:50

摘　要単位 数　量

0.84フィルタ－材

項　　目 規格・寸法

Du-0.30-0.30　材料表 10m当り

m3

摘　要単位 数　量

10.0

0.45

有孔管

フィルタ－材

項　　目 規格・寸法

Du-Pφ0.10-0.24-0.24　材料表 10m当り

m3

mφ100

2200
3500

Ds-PuL-0.45-0.45

850450

コンクリート t=100

5.0%

1:1
.8

1:
1.
0

Ds-K(3)-PuL-0.45-0.45(100)

（C2-1）

1:1
.8

4
50

5
5

5
05

コンクリート t=100

（C2-1）

3
00

Ds-K(3)-PuL-0.45-0.45(100)　材料表

数　　量規 格・寸 法種　　別 単位

m

摘　　　要

10m当り

コンクリート

型　わ　く m2

m3C2-1

D

m3掘　　削

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路

3.62

Ds-PuL-0.45-0.45 個 5

2.72

3.35

(コ
ンクリート枠工)

6702105

300
3000

Ds-PuL-0.30-0.30

300

コンクリート t=100

5.0%

Ds-K(2)-PuL-0.30-0.30(100)(A)

（C2-1） 1:1
.8

コンクリート t=100

（C2-1）

3
00

Ds-K(2)-PuL-0.30-0.30(100)(A)　材料表

数　　量規 格・寸 法種　　別 単位

m

摘　　　要

10m当り

コンクリート

型　わ　く m2

m3C2-1

D

m3掘　　削

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路

2.11

Ds-PuL-0.30-0.30 個 5

2.60

2.00

(コ
ンクリート枠工)

2400

2350
3500

Ds-PuL-0.30-0.30

850300

コンクリート t=100

5.0%

1:1
.8

1:
1.
0

Ds-K(3)-PuL-0.30-0.30(100)

（C2-1）
1:1

.8

3
00

5
0

3
50

コンクリート t=100

（C2-1）

3
00

Ds-K(3)-PuL-0.30-0.30(100)　材料表

数　　量規 格・寸 法種　　別 単位

m

摘　　　要

10m当り

コンクリート

型　わ　く m2

m3C2-1

D

m3掘　　削

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路

1.72

Ds-PuL-0.30-0.30 個 5

2.87

3.35

(コ
ンクリート枠工)

6702255

カルバート頂版

5.0%

50

5
0

L50×50×4

5

縞鋼板

t=3.2mm

4
1
.5

1
0

19.5

L50×50×4

50

9φ×329

100

50

9φ×129

φ5.5
R25

R25

ます側壁

4

1
0
0

200
8080

2-φ13×560

錆止め塗装

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

用排水工詳細図（2）

 / 

用 排 水 工 詳 細 図 (2)

つり金具 S=1:20

くさりの詳細図 S=1:20コ－ナ－補強アングル S=1:5

S=1:50

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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構造物等取壊し工詳細図(1)

図面の種類

図面番号縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

図　示

構造物等取壊し工詳細図(1)

40

3
00

40300

5
0

300

鉄筋コンクリート
A=0.044m2

Ds-PuL-0.30-0.30

A=0.220m3

800

150 500 150

8
00

1
50

5
00

1
50

6
00 5
00

1
00

800

150 500 150

鉄筋コンクリート
A=0.070m3

Dc^-0.50-0.50-0.50

 / 

800

150 500 150

8
00

1
50

5
00

1
50

A=0.290m3

8
00 7
00

1
00

800

150 500 150

鉄筋コンクリート
A=0.070m3

Dc^-0.50-0.50-0.70

数　量　表

単位項　　　目

Ds-PuL-0.30-0.30

無筋コンクリート
A=0.100m2

鉄筋コンクリート

Dv-PU-0.24-0.24

24045 45

2
40

5
0

240

A=0.038m2

500500

1
00

Dv-PU-0.24-0.24

24045 45

2
40

5
0

240

A=0.038m2

500500

1
00

Dv-PU-0.24-0.24

24045 45

2
40

5
0

240

A=0.038m2

500500

1
00

Dv-PU-0.24-0.24

24045 45

2
40

5
0

240

A=0.038m2

500500

1
00

無筋コンクリート
無筋コンクリート

Dv-PU-0.24-0.24

Dc^-0.50-0.50-0.50

Dc^-0.50-0.50-0.70

m3

鉄筋コンクリート 無筋コンクリート

m3

m3

m3

0.95 ー

0.58

0.07

m3計

1.53

0.22

0.07 0.29

1.7 2.0

上信越自動車道 蓬平盛土工事

（ＴｙｐｅＡ）

コンクリート構造物取壊し

（ＴｙｐｅＢ）

コンクリート構造物取壊し
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12.00% 

R=
15

R=∞

R=
15

R=15

25
00

25
00

25
00

50
0500

株式会社　ＣＰＣ

図　示

／
構造物等取壊し工詳細図(2)

図面の種類

図面番号縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

上信越自動車道 蓬平盛土工事

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

 / 

構造物等取壊し工詳細図(2)

のり枠　F500

A=44.8m2

のり枠　F500

A=23.4m2

数　量　表

項　　　目 面積 有筋

44.8ｍ2

計

平面図　1：250 断面図　1：50

23.4ｍ2

8.0ｍ3

4.2ｍ3

68.2ｍ2 12.2ｍ3

コンクリート
コンクリート
切断 t=50cm

10.0ｍ

正面図　1：500

コンクリート切断

t=50cm 20箇所 14.0ｍ

コンクリート切断

t=50cm 28箇所

24.0ｍ

備　　　考

のり枠　F500

のり枠　F500

（ＴｙｐｅＡ）
コンクリート構造物取壊し

（ＴｙｐｅＡ）
コンクリート構造物取壊し
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図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

構造物等取壊し詳細図(3)

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社 関東支社

4000

4000

40
00

8
40
0

アスファルト舗装版取壊し(ＴｙｐｅＢ）

A=144.7m2

アスファルト舗装版取壊し(ＴｙｐｅＡ）

A=91.8m2

構造物等取壊し工詳細図(3) S=1:500

上信越自動車道 蓬平盛土工事

蓬
平
橋

アスファルト舗装版取壊し材料表（終点側）

項　　　目

アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＡ）

Ａｓ取壊し Ａｓ切断(t=5cm)

ー

91.8ｍ2

アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＢ）

Ａｓ切断(t=10cm)

144.7ｍ2

ー12.4ｍ

8.0ｍ
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12
.

R=15

N
O
.0

4
0
00

4000

撤去工　壁高欄　L=4.00

275 250

525 4000

875

4000

20ｔ吊ラフター

搬出ブロックw=1.26t,1,76t

925

ウォールソー(ブレードD1200）

通行帯2500 作業帯1500

カッター

カッター

　　NO.0

切断②,➃　L=4000

切断➀,➂　2@2000=4000

撤去工　壁高欄　L=4000

925

250
35

31535

275

9
8
5

2
3
0

2
0
0

1
2
30

3
7
6

2
8
0

150

3
0

切断➀ W=275　h=0.950

切断➂　h=480～595(504mm)L=0.925m

切断➃h=376mm　L=4.000m

切断② W=250　L=4.00m

925

250 9
5
0

5
9
5

4
8
0

a=0.252m2

a=0.353m2

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

壁高欄撤去詳細図(1)

平面図 S=1:300

 / 

壁高欄撤去詳細図(1)

数　量　表

工　  種 数　　量単位

ｍ

摘　　要

撤去工　壁高欄

切断・撤去要領図（参考図） S=1:50

側面図（参考図）　S=1:300

4.0

切断横断範囲　S=1:50

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事

切断横断形状（参考図） 　S=1:50
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12
.0
0%

R=15

N
O
.0

4
0
00

4000

撤去工　壁高欄　L=18.0

275
250

525

4000

1
3
50 1
5
0

5
0

9
5
0

2
0
0

9
0
0

20ｔ吊ラフター

搬出ブロックw=2.3t

カッター

作業帯1500 通行帯2500

ウォールソー(ブレードD1200）

撤去工　壁高欄　9@2.000=18000

付替道路

切断➀W=275~525　h=1.39m　10箇所
切断②　h=300　L=18000

　　NO.0

525

275
250

525

1
3
90

9
5
1

2
0
0

切断➀ W=525mm　h=1.390m　10箇所

切断② h=300mm　L=18.00m
3
0
0

a=0.463m2

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

壁高欄撤去詳細図(2)

平面図 S=1:300

 / 

壁高欄撤去詳細図(2)

側面図（参考図） S=1:300

切断・撤去要領図（参考図） S=1:50

切断横断範囲　1:50

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事

数　量　表

工　  種 数　　量単位

ｍ

摘　　要

撤去工　壁高欄 18.0

切断横断形状（参考図） 　S=1:50
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26.1

6.
66
.1

6.
8

7.
0

28.0

8.0

55.0

6.8

7.7

30.0

24.4 6.
8

6.
8

6.
0

6.
0

27.5

28.5
6
.
2

6
.
2

8.0

町道0641号

町道063
9号

町道0640号

S = 1:5000交通誘導警備員配置図（1）

離合区間①

256m 409m 178m 298m 49m

幅員  6.1m～6.6m
延長 26.1m

離合区間②

幅員  6.8m～7.0m
延長 28.0m

263m

離合区間③

幅員  8.0m
延長 55.0m

離合区間④

幅員  6.8m～7.7m
延長 30.0m

204m

離合区間⑤

幅員  6.8m
延長 24.4m

離合区間⑥

幅員  6.0m～7.3m
延長 27.5m

263m

離合区間⑦

幅員  6.2m～9.2m
延長 28.5m

待避所(離合箇所)の条件

・間隔：300m以下
・延長： 20m以上

・幅員：6.0m以上
・直線区間

交通誘導警備員Ｂ⑨

千曲川さかきＰＡ（下）

交通誘導警備員Ｂ①

交通誘導警備員Ｂ②

交通誘導警備員Ｂ③

交通誘導警備員Ｂ⑤

交通誘導警備員Ｂ⑥

交通誘導警備員Ｂ⑦

交通誘導警備員Ｂ⑧

交通誘導警備員Ｂ④

凡例および数量表

待避所

交通誘導警備員Ｂ

名　称 記　号 単位 数量 備　考

箇所

人

7

9

既設スペース利用

図面の種類

図面番号1:5000縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

交通誘導警備員配置図（1）

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事

工事箇所

 / 
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3
56

35
7

35
8

3
59

3
56

凡例および数量表

交通誘導警備員Ｂ

名　称 記　号 単位 数量 備　考

人 2  / 

図面の種類

図面番号1:1000縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

上信越自動車道 蓬平盛土工事

交通誘導警備員配置図（2） S=1:1000

交通誘導警備員配置図（2）
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通　行　帯
待　避　ス　ペ　ー　ス

4.
0

26.1

11.2

18.9

2.
1

6.
1

A

A

56.2

工事場所

町道0641号

町道0639号

町道0640号

4.0

6.1

2.1

道路幅員

通 行 帯 待避スペース

 / 

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

離合箇所①

図 示離 合 箇 所 ①　

位　置　図 S = 1:10000

平　面　図 S = 1:300

断　面　図

A － A
S = 1:100

離合箇所①

離合箇所②

離合箇所③

離合箇所④

離合箇所⑤

離合箇所⑥

離合箇所⑦

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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通
　 行

　帯

待
　避

　ス
　ペ

　ー
　ス

4.0

23
.0

4.8

4.3

2.8 6.8

32
.1

A

A

工事場所

町道0641号

町道0639号

町道0640号

4.0

6.8

2.8

道路幅員

通 行 帯 待避スペース

 / 

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

離合箇所②

図 示離 合 箇 所 ②

位　置　図 S = 1:10000

平　面　図 S = 1:300

断　面　図

A － A
S = 1:100

離合箇所①

離合箇所②

離合箇所③

離合箇所④

離合箇所⑤

離合箇所⑥

離合箇所⑦

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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通
　行

　帯

通
　行

　帯

55 .0

4.
0

4.
0

8.
0

A

A

工事場所

町道0641号

町道0639号

町道0640号

4.0

8.0

4.0

道路幅員

通 行 帯 通 行 帯

 / 

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

離合箇所③

図 示離 合 箇 所 ③

位　置　図 S = 1:10000

平　面　図 S = 1:400

断　面　図

A － A
S = 1:100

離合箇所①

離合箇所②

離合箇所③

離合箇所④

離合箇所⑤

離合箇所⑥

離合箇所⑦

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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30
.0

工事場所

町道0641号

町道0639号

町道0640号

4.0

6.8

2.8

道路幅員

通 行 帯待避スペース

橋　台

2.8

4.0

6.8

30
.0

A

A

 / 

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

離合箇所④

図 示離 合 箇 所 ④

位　置　図 S = 1:10000

平　面　図 S = 1:300

断　面　図

A － A
S = 1:100

離合箇所①

離合箇所②

離合箇所③

離合箇所④

離合箇所⑤

離合箇所⑥

離合箇所⑦

待
避

ス
ペ

ー
ス通

 行
 帯

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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待避スペース

通　行　帯

24.4

12.5

9.5

46.4

2
.8

4
.0

6
.8

A

A

工事場所

町道0641号

町道0639号

町道0640号

4.0

6.8

2.8

道路幅員

通 行 帯待避スペース

 / 

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

離合箇所⑤

図 示離 合 箇 所 ⑤

位　置　図 S = 1:10000

平　面　図 S = 1:300

断　面　図

A － A
S = 1:100

離合箇所①

離合箇所②

離合箇所③

離合箇所④

離合箇所⑤

離合箇所⑥

離合箇所⑦

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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待避スペース

通　行　帯

20.5

10.2

11.6

42.3

2
.6

4
.0

A

A

6
.6

工事場所

町道0641号

町道0639号

町道0640号

2.6

6.6

4.0

道路幅員

通 行 帯待避スペース

 / 

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

離合箇所⑥

図 示離 合 箇 所 ⑥

位　置　図 S = 1:10000

平　面　図 S = 1:300

断　面　図

A － A
S = 1:100

離合箇所①

離合箇所②

離合箇所③

離合箇所④

離合箇所⑤

離合箇所⑥

離合箇所⑦

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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待避スペース
通　行　帯

4.0

4.0
A

A

8.0

22.4

9.0

8.4

39.8

工事場所

町道0641号

町道0639号

町道0640号

4.0

8.0

4.0

道路幅員

通 行 帯 待避スペース

 / 

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

離合箇所⑦

図 示離 合 箇 所 ⑦

位　置　図 S = 1:10000

平　面　図 S = 1:300

断　面　図

A － A
S = 1:100

離合箇所①

離合箇所②

離合箇所③

離合箇所④

離合箇所⑤

離合箇所⑥

離合箇所⑦

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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地震時

Fs ≧ 1.20

Fs ≧ 1.00

常　時

Fs ≧ 2.00

Fs ≧ 1.25

設　計　条　件

レベル2　Ⅱ種地盤　A地域設計水平震度

円弧すべりに対する安全率

引き抜きに対する安全率

盛土材定数（補強盛土外）

CASE1～5 γ=20.0kN/m3 φ=40°c=0.0kN/m2 ca= 0.0kN/m2

γ=19.0kN/m3 φ=30°c=0.0kN/m2 ca= 0.0kN/m2

平面位置図 S=1:500

の引張力と土との摩擦抵抗力によってせん断強さを補強し、補強土壁工

・盛土材料は適切な含水比とする

補強材

せん断抵抗角粘着力単位体積重量

壁面材

排水工

盛土材料

・曲線部や折れ部において、隣接する主補強材間の隙間が

・隣接する補強材の敷設は、最大3cm程度の間隔とする

・礫材等による補強材の耐衝撃性は、90%以上の強度保持率

・補強材は、4.5％程度の伸度で所定の引張強さを発現する

・補強材は(財)土木研究センターの建設技術審査証明報告書

・良好な地盤又は適切な処置が施された地盤とする

・施工中は仮排水工を設けるなどして、盛土本体や壁面部へ

・補強盛土の底盤は排水対策を施す

・補強盛土体を長期的に保護でき、排水層の砕石による土圧

・適切な排水処理を施す

・予期せぬ湧水が確認された場合は速やかに排水対策を行う

・発注機関の定める規定値に従い、締固め管理を行う

・施工前に盛土材の土質試験を実施し、設計定数を確認する

基礎地盤

土質条件

特記事項

面状補強材（ジオテキスタイル）を層状に敷設し、補強材

安定した盛土構造物を構築する

水を導かないよう排水処理を行う

に対して十分な耐力をもち、耐久性に優れ長期の使用が可

10cm程度以上となった場合は、同質･同等の材料にて隙間を

（ラップする必要は無い）

を有する材料とする

面状の材料とする

を有する製品とする

埋める

・床堀り完了後に所定の支持力を満足するか確認する

能な材料を用いる

・耐食性に優れた材料とする

12.00% 
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補強盛土工 L=61200

φ=40.0°c= 0.0kN/m2γ=20.0kN/m3

標準断面図 S=1:250

名称 規格凡例

のり面ユニット(3分勾配)

水平排水材

固定ピン

連結金具

壁面強化材

D10×200L

ジオテキスタイル

（主補強材）

W=1200，H=600

補強拘束ネット付植生シート

HG-36

吸出し防止材

UC-20

ジオテキスタイル同士

t=4mm W=300

長繊維不織布 目付:100g/m2

HG-80

HG-120

HG-150

植生土のう

DL=550.00

2.000%

834
1

1:1
.8

(1:
1.8

)

(1:
1.8

)

(1:
1.8

)

(1:
1.8

)

No.2+10
GH=553.311
PH=559.458

555.447

9
3
37

13700

1:
0.
6

1:
0.
6

水平排水材(EF-3)

ジオテキスタイル(HG-150)

固定ピン(D10X200L)

吸出し防止材(S-100)

基盤排水層(t=600)

のり面ユニット
層厚管理材

天端排水材

1500

補強土壁範囲

HG-100

※「設計要領第二集　擁壁建設編」及び

「ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュアル」より

コンクリートシール（天端部）

t=100

盛土材定数（補強盛土内）

補強盛土工一般図

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

補強盛土工一般図

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事

数　量　表

土砂B m3

単位

337.3

摘   要数　量

基盤排水層

m3

工　種 規格・項目

土　工

種　別

まき出し・敷均し・締固め工 3439.5

普通部

砕石 C-40 m3 404.3

m3 8.5埋戻し

材　料　表

単位 摘   要数　量

1140.4

本

工　種 規格・項目種　別

631.2

631.2層厚管理材

m 631.2

570.6

HG-36

m

補強拘束ネット付植生シート

補強盛土工

ジオテキスタイル

連結金具

連結金具（鋼製枠用）

固定ピン

m2

m2

m2

m2

134.4

0.0

0.0

503.7

ジオテキスタイル

壁面強化材

小段補強用ジオネット

鋼製枠（ユニット）

小段補強用ジオネット

HG-50

HG-60

HG-80

HG-100

HG-120

HG-150

HG-200

壁面強化材 UC-20

敷設面積計

吸出し防止材 基盤排水層

本

本

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

set

set

m2

317.4

3210.5

0.0

154.8

6163.9

647

405

2492

344

951

566.7

水平排水材

天端排水材

m

m2

1081.5

621.3

個 10

m

m

排水工 暗渠排水管

67.2

61.1

エルボ管

7

31.6排水材

φ150,360°有孔管

T字ジョイント管

縦断方向

個

m

φ150,240°有孔管

吸出し防止材 m2 122.3

128.2m2

横断方向

縦断方向

横断方向

縦排水

フィルター材(縦断方向)

フィルター材(横断方向)

H=0.6m

m3 14.2

14.9m3

フィルター材(縦断方向)

フィルター材(横断方向)

砕石 C-40

壁面積 378.7m2

 / 

構造物掘削

CASE1～CASE5購入土

ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ（天端部） 90.3t=100 m2

補強盛土工 ジオテキスタイル補強盛土 m2 378.7

立入防止柵

動物型（シカ類）積雪地用
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9787

567.857 567.984

562.067 562.004

556.738

563.686

561.972

559.441

補強盛土工延長 L=61200

15871261 114760052734

1220

300010003266

1653

27342266695

6

5

4

3

2 2

1 1

648271781407269132145812116

5770 49621186

282
7002378

3360

335 335

3872

329329
709

No
.1+

0.2
13

No
.2ST

A.3
58+

40
(道

路)

No
.2+

10

No
.2+

15.
50

BC
(NO

.2+
15
.69

8)

No
.3

No
.3+

5.0

No
.3+

10

No
.1+

10

ST
A.3

58+
40
(天

端)

EC
(NO

.3+
6.
03)

ST
A.3

58+
60
(天

端)

ST
A.3

58+
60
(道

路)

No
.3+

14.
572

No
.3+

15.
258

No
.3+

17.
374

556.200 556.200
556.800

557.400

558.000

558.600

14

DL=555.00

DL=550.00

DL=560.00

DL=565.00

DL=570.00

DL=555.00

DL=550.00

DL=560.00

DL=565.00

DL=570.00

HG-150 L=11.5m

HG-150 L=11.5m

HG-120 L=11.5m

HG-120 L=11.5m

HG-80  L=11.5m

HG-80  L=11.5m

HG-80  L=11.5m

HG-80  L=11.5m

HG-80  L=11.5m

HG-150 L=11.5m

HG-120 L=11.5m

HG-120 L=11.5m

HG-80  L=11.5m

HG-80  L=11.5m

HG-80  L=11.5m

HG-150 L=11.5m

HG-80  L=11.5m

HG-80
L=11.5m

HG-150 L=14.1m

HG-150 L=14.1m

HG-150 L=14.1m

HG-150 L=14.1m

HG-150 L=14.1m

HG-150 L=14.1m

HG-150 L=14.1m

HG-150 L=14.1m

HG-150 L=14.1m

HG-150 L=14.1m

HG-150 L=13.7m

HG-150 L=13.7m

HG-150 L=13.7m

HG-150 L=13.7m

HG-150 L=13.7m

HG-150 L=13.7m

HG-150 L=13.7m

HG-150 L=13.7m

HG-150 L=13.7m

HG-150 L=13.7m

HG-150 L=13.7m

HG-150 L=13.7m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-36 L=3.2m

HG-36 L=3.2m

HG-36 L=3.2m

HG-36 L=3.2m

HG-36 L=3.2m

HG-36 L=3.2m

HG-36 L=3.2m

HG-36 L=3.2m

HG-36 L=3.2m

HG-36
L=3.2m

HG-36
L=3.2m

HG-36
L=3.2m

HG-36
L=3.2mHG-36 L=3.2m

HG-36 L=3.2m

HG-36
L=3.2m

CASE5
11935

CASE4
14466

CASE1
12000

CASE2
7200

CASE3
15600

補強材は必要計算長とし幅は0.6mとする。
は隙間補強材配置箇所を示す。

隙間敷設工

補強盛土工構造図
正面展開図 S=1:250

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100 L=6.4m

HG-100
L=6.4m

5
6
00

9
@6
00
=5
4
00

2
00

1:
0.
6

(1:
1.8

)

1500

11500

水平排水材

ジオテキスタイル(HG-150)

ジオテキスタイル(HG-120)

ジオテキスタイル(HG-80)

壁面強化材(UC-20)

のり面ユニット

層厚管理材

天端排水材

CASE3

1000

9
4
00

1
5@
60
0=
90
00

4
00

1:
0.
6

(1:
1.8

)

1500

13700

水平排水材

ジオテキスタイル(HG-150)

壁面強化材(UC-20)

のり面ユニット

層厚管理材

天端排水材

8
4
00

1
4@
60
0=
84
00

1:
0.
6

(1:
1.8

)

1500

14100

水平排水材

ジオテキスタイル(HG-150)

壁面強化材(UC-20)
のり面ユニット

層厚管理材

天端排水材

9
3
00

1
5@
60
0=
90
00

3
00

1:
0.
6

(1:
1.8

)

1500

壁面強化材(UC-20)

のり面ユニット

層厚管理材

天端排水材CASE2CASE1 CASE4

固定ピン(D10X200L)

吸出し防止材

基盤排水層(t=600)

固定ピン(D10X200L)

吸出し防止材

基盤排水層(t=600)

固定ピン(D10X200L)

吸出し防止材

基盤排水層(t=600)

固定ピン(D10X200L)

吸出し防止材

基盤排水層(t=600)

5
8
00

9
@6
00
=5
4
00

4
00

1:
0.
6

(1:
1.8

)

1500

3200

水平排水材

ジオテキスタイル(HG-36)

壁面強化材(UC-20)

のり面ユニット

層厚管理材

天端排水材

固定ピン(D10X200L)

吸出し防止材

基盤排水層(t=600)

CASE5
標準断面図 S=1:250

6400

水平排水材

ジオテキスタイル(HG-100)

コンクリートシール(天端部)

t=100

コンクリートシール(天端部)

t=100
コンクリートシール(天端部)

t=100

コンクリートシール(天端部)

t=100

コンクリートシール(天端部)

t=100

6
40 0

設
計

敷
設

長

600

ジオテキスタイル
主補強材

ジオテキスタイル
間詰補強材

6
400

6.4m×0.6m幅×1枚=3.84m2

1段目～15段目 HG-100

1
:n

壁面部詳細図

概念図

層厚管理材

1200

6
00

のり面詳細図

斜体部材横方向連結部材

鋼製壁面材
水平排水材

補強拘束ネット付植生シート
主補強材

固定ピン層厚管理材

連結金具

壁面強化材

固定ピン

壁面強化材

水平排水材

主補強材

補強拘束ネット付植生シート

層厚管理材

斜体部材横方向連結部材

鋼製壁面材

連結金具

隙間敷設工詳細図 S=1:250

1:1
.8

1101

300

1
00

コンクリート

C2-1

1
:0
.3

コンクリートシール詳細図
S=1:50

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

補強盛土工構造図
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9787

567.857 567.984

562.067 562.004

556.738

563.686

561.972

559.441

補強盛土工延長 L=61200

15871261 114760052734

1220

300010003266

1653

27342266695
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1 1
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60
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路)
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572

No
.3+

15.
258

No
.3+

17.
374

556.200 556.200
556.800

557.400

558.000

558.600

14

DL=555.00

DL=550.00

DL=560.00

DL=565.00

DL=570.00

DL=555.00

DL=550.00

DL=560.00

DL=565.00

DL=570.00

補強盛土工排水工図
正面展開図 S=1:250

21646

17400

4200

4200

5400

4051849

849

849

849

849

縦断排水工　L=61.2m

(1)

L=3.2m（L=2.7m）

排出管(240°有孔管φ150)
(2)

L=6.4m（L=6.0m）

排出管(240°有孔管φ150)
(3)

L=6.4m（L=6.0m）

排出管(240°有孔管φ150)
(5)

L=14.2m（L=13.8m）

排出管(240°有孔管φ150)
(6)
排出管(240°有孔管φ150)

(7)
排出管(240°有孔管φ150)

(4)
排出管(240°有孔管φ150)

1
5
00

9
00

1
:0
.6

(7)

3
2
00

2
6
00

1
:0
.6

(6)

3
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3
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1
:0
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3
9
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3
3
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1
:0
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(1)

7
9
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2
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1
:0
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3
8
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1
:0
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7
1
00

1
7
00

1
:0
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3
8
00

1
:0
.6

(4)

4
1
00

3
5
00

1
:0
.6

(5)

L=11.6m（L=11.1m） L=11.6m（L=11.1m）L=13.8m（L=13.4m）

　　　  は,縦断管勾配方向を,

　　　　は,横断管排出位置を示す

切盛境には排水材(裏面排水材)を5m間隔で設置する

補強土壁の最深部には,横断方向排水工を2箇所設置する

補強土壁天端には盛土内への水の浸入を防ぐためのシール

コンクリートを設ける

特記事項

1)

2)

3)

4)

5)

切盛境排水工の設置間隔は5mとするが,地山の湧水状況に応

じて決定する

基盤排水工

特記事項

横断方向排水工

切盛境排水工

水平排水層

縦断方向排水工

補強土壁の底面には，地下水および地山からの湧水等による補強領域内へ

の浸入を防止し，速やかに補強領域外に排除するため，基礎地盤の表面に

厚さ50cm程度の基盤排水工を設置する。

水が集まりやすい切盛境や掘削のり面の小段には，湧水量の程度に応じて

適切な縦断方向排水工を設ける。

補強土壁の横断方向には，横断方向排水工を10mの間隔で設け，補強土壁の

最深部には2箇所設置する。

調査の時点では予測されなかった湧水があるときは，その程度に応じて別

途適切な排水施設を計画する。

基盤排水工に細粒分が浸入することが考えられる場合は，基盤排水工の上

面に吸出し防止材を敷設する。

この場合の設置間隔の目安は，裏面排水材は5mを目安とするが，湧水の状

況に応じて設置間隔や配置を決定する。

水が集まりやすい切盛境や掘削のり面には切盛境排水溝を設ける。排水材

料としては，砕石または砕石と同等の排水機能を有する透水マット（裏面

排水材）を用いる。

補強領域の水平排水層は，湧水等を補強領域内に導水しないように切盛境

に設置する縦断排水工と連結しない。

補強領域内への浸透水を排除するため，盛土の一定厚さごとに，補強領域

内に適切な排水勾配で水平排水層を設ける。排水材料としては，砕石や砂

または高い排水機能を有する不織布や透水マットを用いる。

基盤排水工には，砕石または砂等の透水性が高く，せん断強度の大きい土

質材料を用いるものとし，透水係数は1×10  ～1×10 （cm/s）程度以上，

かつ盛土材料の透水係数の100倍程度以上とする。

-3 -2

＊切盛境排水材の寸法値は斜率を考慮した値

＊縦断排水寸法は敷設長表記

＊( )数値は砕石部の延長

DL=550.00

2.000%

(1:
1.8

)

(1:
1.8

)

(1:
1.8

)

No.5
GH=553.311
PH=559.458

1:
0.
6

1:
0.
6

標準断面図 S=1:250

横断管 L

（砕石）L

縦断方向排水工（φ150,360°有孔管）

横断方向排水工（φ150,240°有孔管）

600

切盛境排水工

裏面排水材(3連管タイプ)

排水工詳細図

5
00

500

φ150,240°有孔管

5
00

500

φ150,360°有孔管

横断方向排水工　S=1:50 縦断方向排水工　S=1:50

長繊維不織布

砕石

240°

砕石

目付:100g/m2

長繊維不織布

目付:100g/m2

切盛境排水工　S=1:10

(裏面排水材3連管タイプ)

170

35

透水フィルター

メッシュチューブ

基盤排水層C-40(t=600) 横断方向排水工（φ150,240°有孔管） 縦断方向排水工（φ150,360°有孔管）

@5.0m
切盛境排水工

裏面排水材(3連管タイプ)

コンクリートシール(天端部)

t=100

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

補強盛土工排水工図
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00

4
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0

5
0

1
4
50

7
2
5

7
2
5

□500

H
7
00落とし棒　φ19

カンヌキ　φ34×2.3

　　L=900

枠材 □-50×50×2.3

ブレース φ13

FB-150×6

門柱 □-125×125×3.2ｘ2850

菱形金網

φ3.2×50目

（合成樹脂被覆）

PT式ターンバックル

ブレースM14（φ12）

250 250

1
0
0

□500

H
7
00

250 250

1
0
0

掘削0.800m3、埋戻し0.576m3、残土0.224m3

基礎砕石0.049m3

基礎コンクリート0.175m3

23
63

支
柱
基

礎
8
00

700

1
0
0

7
0

360

530

170

155 155

4000

門柱 □-125×125×3.2ｘ2850 門柱 □-125×125×3.2ｘ2850

カンヌキ　φ34×2.3　L=900

管理用門扉工Ａ１　詳細図

門扉平面図 S=1:40
カンヌキ取付図 S=1:10

門扉正面図 S=1:40

材料表

項　目 規　格 単位 適用

支　柱 kg

門扉枠 kg

□125×125×3.2ｘ2.850 12kg/m　68.40

数量

□50×50×2.3x1.907　4本

kg□50×50×2.3x1.450　4本

金　網 φ3.2x50目(合成樹脂被覆) 1.907ｘ1.450ｘ2m2

ブレース

ブレース

M14　φ12　L=1900　2本

φ13　L=2.36　4本

m

m

5.53

3.80

9.44

3.34kg/m25.47

19.37 3.34kg/m

門扉

埋戻し

掘　削 m3

m3

残　土 m3

1.60

1.15

0.45

C2-1 m3 0.35

基礎

土砂（機械掘削）

図面の種類

図面番号図　示縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

管理用門扉工A1　詳細図
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側
道
側

蝶番

40
1
4
60

1
5
00

30

1
3
00

5
00

4000

外　　　装

HDZT77

HDZT49

HDZT49

HDZT77

HDZT56

〃

HDZT56 丸パイプ

備　　考

t＝3.2

規　　　格

SPHC

門　　　　柱

名　　　　称

門柱キャップ

φ114.3×3.5

φ50.8×1.6

t＝2.3

φ38.1×2.3

φ38.1×1.6

SS400

SS400

横　　　　材

胴　　　　縁

端ジョイント

扉　　　　枠

STK400

STK400

STK400

材　　　質

HDZT56

HDZT49

〃

〃

〃

舟形落し受付

ピン付

引付金具付

HDZT49 フック座金付

〃t＝1.6

t＝2.3

t＝1.6

φ38.1×2.3

〃

SPHC

〃

〃

〃 〃

中 仕 切 鉄 板

中仕切鉄板固定バンド

中 間 バ ン ド

施 錠 装 置

蝶　　　　番

端 バ ン ド

中間ジョイント

t＝3.2、φ25

M16

t＝2.3

φ16

M8

φ13

SS400

SS400

同上止めボルト・ナット

角根ボルト・ナット

落　　　　し

小 　窓 　枠

ブ　レ　－　ス

M8フックボルト

ボルト4.8、ナット5

ボルト4.8、ナット5

ボルト4.8、ナット5

STK400

SS400、STKM

φ4.0×φ6.0溶 接 金 網 SWM-P

φ4.0番　　　　線 SWMGS-7

管理用門扉A2　材料表

JISに依る

本
線
側

50
50

HDZT49

〃

〃

〃

〃

〃

2
50

2
50

2
50

2
50

〃

SS400

φ114.3×3.5 φ114.3×3.5

□600
8
00

φ38.1×2.3

φ50.8×1.6 φ50.8×1.6

φ38.1ｘ2.3

小窓枠 t=2.3

（幅）（奥行）

落し棒φ16

舟形落し受付

φ38.1×2.3
施錠装置

180°開き

門柱・扉枠位置関係図

開き方向

扉枠

門柱

300×200

2
00

@50

ヨコ材φ6.0

タテ材φ4.0

（丸パイプ）
φ38.1×1.6
横材

φ13ブレ－ス
（引付金具付）

フックボルトM8
（フック座金付）

φ4.0

管理用門扉本体

管理用門扉基礎

掘　　　　削

数　量 備　　考規　　　格名　　　　称 単　位

土砂Ｂ(機械掘削） ｍ3 2.2

□600

1
00

8
00

250 250

土砂Ｂ(人力掘削） ｍ3 3.4

1箇所あたり

蓬平橋、側道からの入口

電気室入口部のみ

型　　　　枠 ｍ2 3.8

コンクリート Ｃ２－１ ｍ3 0.6

埋　戻　し ｍ3 2.1

基　礎　砕　石 ＲＣ－４０ ｍ3 0.1

残　　　　土 ｍ3 0.7

700

管理用門扉工Ａ２　詳細図

図面の種類

図面番号1：30縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

管理用門扉工A2　詳細図
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b

C

a

300-a

有
効

斜
距

離

有効水平距離
有効水平距離

70
70

50

50

1
0
00

200
0

90
再生プラスチック角材

90×90×2000

ステップ本体

再生プラスチック角材

50×50×750L(2本止)

再生プラスチック角材

90×90×2000L

再生プラスチック角材

90×90×2000Lコーススレッド100L

再生プラスチック角材

50×50×750L

注）ステップ蹴上げ部と足乗せ部の角度は直角より少し鋭角に仕上がる。

コーススレッド100mm

杭1本に対して2本止め

10
00

40
30

300 2525

H:最大300

平　面　図

階段本体構造図

断　面　図

側　面　図

A部詳細図

S=1:20

S=1:20

S=1:20

種　　別 規　格 単位 数　量 備　考

ステップ本体（30°） 再生プラスチック 枚 28

角杭 50×50×750L 再生プラスチック 本

角材 90×90×2000L 再生プラスチック 本 10

ボルトナット 本 30

コーススレッド　65L SUS304 本 140

コーススレッド　100L SUS304 本 180

ステップ材料表 (斜距離10m当たり)

再生プラスチック角材

50×50×750L

再生プラスチック角材

50×50×750L

再生プラスチック角材

50×50×750L

ボルトナット

M10×170L

M10×170L 

32

250

750

750

250

防草シート　一般図
S=1:20

500

5
00

防草シート ﾘｻｲｸﾙPET繊維＋再生綿 m2 10 ステップ両側　W=500*2

ステップ本体（35°） 再生プラスチック 枚 1 スタートのみ使用

再生プラスチック角材

90×90×2000L

コーススレッド100L

1段につき2本

コーススレッド65L

1段につき3本

A 部 詳 細 図
S=1:10

株式会社　ＣＰＣ

図　示

／
のり面点検昇降階段工　詳細図(1)

図面の種類

図面番号縮　　尺

設計会社名

事務所名
長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

 のり面点検昇降階段 詳細図(1)

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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GL

2000

１：１．８

2000 支柱 φ60.5x3.2x1579

ビームパイプ φ42.7x2.3x1880

側 面 図

鋼管杭

φ101.6x3.2x750

1
1
0
0

S=1:30

1
1
00

基礎管

φ101.6×3.2×750

断 面 図
S=1:20

4
50

7
50

5
00

モルタル1：3

種　別 規　格 単位 数　量

支　　柱 φ60.5×3.2×1579 本 26

ビームパイプ φ42.7×2.3×1880 本

自在ブラケット（中間） 個

自在ブラケット(端末) 個

取付ボルト M12×83 本 26

取付ボルト M12×68 本

株式会社　ＣＰＣ

図　示

／
のり面点検昇降階段工　詳細図(2)

手すり材料表 (斜距離50m当たり)

図面の種類

図面番号縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

上信越自動車道 蓬平盛土工事

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

 / 

 のり面点検昇降階段 詳細図(2)

25

24

2

52

鋼　管　杭 φ101.6ｘ3.2ｘ750 本 26

モルタル 1：3 m3 0.97

HDZT49

備 考

HDZT49

HDZT49

HDZT49

HDZT77
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侵入対策網

名　称 規　　格

素線：ポリエステル　φ3.0mm　　素線強度：290N/mm2以上

L2000ｘH400　　480ｇ/枚　φ3.0mm

侵入対策網

本線側側道側

＠500
結束バンド

結束バンド

10ｍ当り

単位 数量

枚

本 20

5

L＝300mm　W＝7.5mm　ナイロン66

素線
一目合い重ね

立入防止柵下部閉塞工 詳細図

株式会社　ＣＰＣ

図示

図面の種類

図面番号縮　　尺

設計会社名

事務所名
長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

立入防止柵下部閉塞工　詳細図

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事

 49     52



40004000

ビーム2.3×350×50

2
1
00

1
4
00

7
0
0

1
0
0

6
0
0

141

84

3
5
0

支柱φ114.3×4.5

Gr-C-4E

L=10.00m/10.00m

φ42.7×2.3

3000

3000

3000

φ60.5×3.2

1:1.2

1
0
29

2.29kg/m*3m*3本=20.61kg

4.52kg/m*1.029m=4.65kg

1m当り重量
(4.65kg+20.61kg)÷3m=8.42kg/m

手すり

2,0002,000 2,000

落下物防止柵
H=900

撤 去 工 詳 細 図 (1)

株式会社　ＣＰＣ

1:40

図面の種類

図面番号縮　　尺

設計会社名

事務所名
長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

撤去工詳細図(1)

FENCE-A,FENCE 出入口-A

S=1:40

現場打ち無筋コンクリート

V=0.250*0.250*0.500=0.031m3
10m当り5個(@2.00m)
V=0.031m3*5=0.155m3

1個当り
現場打ち無筋コンクリート

V=0.250*0.250*0.500*2=0.063m3
1箇所当り

FENCE 出入口-A

FENCE-A

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事

落下物防止柵

数　量　表

単位項　　　目

FENCE-A

FENCE 出入口-A

m3

鉄筋コンクリート 無筋コンクリート

m3

m3

m3m3計

0.3

2.8

（ＴｙｐｅＡ）

コンクリート構造物取壊し

（ＴｙｐｅＢ）

コンクリート構造物取壊し

ー

ー

2.5

ー
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撤 去 工 詳 細 図 (2)

株式会社　ＣＰＣ

1:40

図面の種類

図面番号縮　　尺

設計会社名

事務所名
長野工事事務所

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

撤去工詳細図(2)

のり面点検梯子（1段目）

S=1:70

 / 

上信越自動車道 蓬平盛土工事

のり面点検梯子（2段目、3段目）

1段目　のり面点検梯子　重量表2段目　のり面点検梯子　重量表

寸　法(mm）

種　別

計

梯子用手すり 11,800

長　さ

数 量 重　量

本 （kg）

のり面点検梯子

1

1

79.3

381.0

3段目　のり面点検梯子　重量表

11,800 301.7

備　考

SS400

SS400、STK400

寸　法(mm）

種　別

計

梯子用手すり 11,300

長　さ

数 量 重　量

本 （kg）

のり面点検梯子

1

1

78.1

366.5

11,300 288.4

備　考

SS400

SS400、STK400

寸　法(mm）

種　別

計

長　さ

数 量 重　量

本 （kg）

のり面点検梯子 1

245.7

8.030 245.7

備　考

SS400
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沢
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３
６
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3

A
=3

00
  

L=
11
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50
0

S
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+7
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3

R
=8
00
  
L=
70
.0
35

S
TA
.3
59
+4
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9

S
TA
.3
54
+1
1
.6
22

S
TA
.3
59
+4
9.
95
9

終点

K
P 
10
7.
40
5

K
P 
10
6.
8
67

上信越自動車道 蓬平工事　起点

上信越自動車道 蓬平工事

NO.0

R
=60

R
=∞

1
2.9% 

R
=8
0

NO.-5

N
O.5

12.00% 

R=
15

R=∞

R=
15

R=15

NO.0

30.00%

30.00%

12.00% 

12.00% 

12.00% 

A1=852m2

A2=193m2

A3=73m2

A4=362m2

 / 

図面の種類

図面番号1:2500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

施工会社名

伐 開 除 根 求 積 図

伐 開 除 根 求 積 図 S=1:2500

番　号

A1

A2

A3

A4

合　計

面積(m2)

852

193

73

362

1,480

長野工事事務所

東日本高速道路株式会社 関東支社

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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