
94/99油井川橋　支承取替工（２）

油井川橋

支承取替工（２）

※ ジャッキアップ用垂直補強材のみ残存している

    東北自動車道
原瀬川橋塗替塗装工事



95/99油井川橋　支承取替工（３）

油井川橋
支承取替工（３）

※ ジャッキアップ用垂直補強材のみ残存している

    東北自動車道
原瀬川橋塗替塗装工事



96/99

東北自動車道

     増塗塗装位置図
　　　　油井川橋

増塗塗装位置図

油井川橋

対傾構・横構（下り線Ａ１側）

主桁（上り下り）

GU-1桁 起点側11350 →第十二補剛材まで（12167）、終点側18735 →第十九補剛材まで(19663)を塗装範囲とする。
GU-2桁 起点側11350 →第十三補剛材まで（12499）、終点側18735 →第十八補剛材まで(19331)を塗装範囲とする。
GU-3桁 起点側11350 →第十三補剛材まで（12499）、終点側18735 →第十八補剛材まで(19331)を塗装範囲とする。
GU-4桁 起点側11350 →第十三補剛材まで（11863）、終点側18735 →第十八補剛材まで(19967)を塗装範囲とする。

GD-5桁 起点側11350 →第十三補剛材まで（11863）、終点側18735 →第十八補剛材まで(19967)を塗装範囲とする。
GD-6桁 起点側11350 →第十三補剛材まで（12499）、終点側18735 →第十八補剛材まで(19331)を塗装範囲とする。
GD-7桁 起点側11350 →第十三補剛材まで（12499）、終点側18735 →第十八補剛材まで(19331)を塗装範囲とする。
GD-8桁 起点側11350 →第十二補剛材まで（12167）、終点側18735 →第十九補剛材まで(19663)を塗装範囲とする。

11350

(12167)

    東北自動車道
原瀬川橋塗替塗装工事

18735

増塗塗装範囲

(12499)

(12499)

(11863)

(11863)

(12499)

(12499)

(12167)

(19663)

(19331)

(19331)

(19967)

(19967)

(19331)

(19331)

(19663)

上り 下り 合計

m2

油井川橋 932.3 932.3 1,864.6

増塗塗装面積
m2



97/99

東北自動車道

交通保安要員配置図

安達太良川橋

安達太良川橋　交通保安要員配置図

項目 配置期間 人・日 数量

交通誘導警備員Ｂ 安達太良川橋の施工期間中 2 414 交代要員を含む

備考

    東北自動車道
原瀬川橋塗替塗装工事



98/99

東北自動車道

交通保安要員配置図

原瀬川橋項目 配置期間 人・日 数量

交通誘導警備員Ｂ 原瀬川橋の施工期間中 2 400 交代要員を含む

備考

原瀬川橋　交通保安要員配置図

二本松市
大玉村

杉
田
川

一
級

河
川

原
瀬

川
進入路

交通保安要員　交通誘導警備員Ｂ
配置箇所

原瀬川橋（上り線）

Ｌ＝110.6m

原瀬川橋（下り線）

Ｌ＝89.3m

    東北自動車道
原瀬川橋塗替塗装工事



99/99

東北自動車道

交通保安要員配置図

油井川橋

油井川橋　交通保安要員配置図

項目 配置期間 人・日 数量

交通誘導警備員Ｂ 油井川橋の施工期間中 2 278 交代要員を含む

備考

    東北自動車道
原瀬川橋塗替塗装工事


