
令和６年度
東 北 自 動 車 道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

割掛対照表

令和 ６年　１１月

東日本高速道路株式会社 東北支社
北 上 管 理 事 務 所



オーバーレイ工

オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４㎝）
○ ○ ○

オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４㎝）（Ｙ）
○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工

切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４㎝）
○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４㎝）（Ｙ）

○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０㎝）

○ ○ ○ ○

○
切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０㎝）（Ｙ）

○ ○ ○ ○ ○

切削オーバーレイ工ＨｉＭＡ（ｔ＝１５ｃｍ）  （Ｙ）
○ ○

切削オーバーレイ工ＨｉＭＡ（ｔ＝１８ｃｍ）
○ ○

レベリング工

タイプＡ
○

ＦＢ１３（Ｂ）（Ｙ）
○ ○ ○

ＳＭＡⅡ型
○ ○ ○

○
路面切削工

Ａ
○ ○

○
Ａ（Ｙ）

○ ○

＜積算データ管理＞ ＊＊＊      割掛対象表      ＊＊＊
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注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。



中央分離帯開口部舗設工

Ａ
○ ○ ○

路面開削工

Ａ
○

Ｂ（Ｙ）
○
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