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＊＊＊　　　割掛対象表　　　＊＊＊
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コンクリートはつり工

コンクリートはつり工A1（t=5cm）

コンクリートはつり工

コンクリートはつり工A1（t=8cm）

コンクリートはつり工

コンクリートはつり工A2（t=5cm）

コンクリートはつり工

コンクリートはつり工B1（t=5cm）

コンクリートはつり工

コンクリートはつり工C1（t=5cm）

ボルト取替工

高力ボルト取替工
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　　　注）　変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。


