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５．施工内容

遮音壁工 ：６０ｍ

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 540日間

工 事 概 要

東北自動車道 Ｒ７北上管内遮音壁工事１．工事名

２．路線名 東北自動車道

(自) 岩手県 一関市 赤荻(一関ＩＣ)３．工事箇所
(至) 岩手県 西磐井郡 平泉町平泉(平泉前沢ＩＣ)

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  2 - ( 6) 構造物掘削

特殊部Ａ          43

  2  2 - ( 7) 構造物裏込め工
埋戻し工Ｂ          30

  3  2 - ( 8) 基礎材
Ｂ           1

  4  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＤｖ－Ｐｕ・０．２４・０．２４           5

  5  5 - ( 3) 集水ます

箇所ＴｙｐｅＡ           1

  6  8 - ( 1) コンクリート
Ｂ２－１          12

  7  8 - ( 1) コンクリート
Ｄ１－１           1

  8  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｃ          27

  9  8 - ( 2) 型わく

㎡Ｄ           2

 10  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ           0.52

 11 18 - ( 5) 遮音壁
ｍⅠ－Ｐ（Ｈ＝３＋４Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ （Ａ）          40

 12 18 - ( 5) 遮音壁
ｍⅣ－Ｄ（Ｈ＝３＋４Ｒｍ）ＭＩ          20

見積対象

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 18 - ( 8) 支柱落下防止装置

箇所ＨＳ－Ｃ           1

 14 18 - (11) 遮音壁基礎ぐい
ｍ鋼管ぐい（φ５５８．８,ｔ６．４）（Ａ）          50

 15 18 - (11) 遮音壁基礎ぐい
ｍ鋼管ぐい（φ９００．０,ｔ１２．０）          20

 16 18 - (15) コンクリートシール工

㎡Ｃ１－１          30

 17 19 - ( 1) 交通規制工

回車線規制（昼夜連続）Ⅱ×１×０×１（東北道）           1

 18 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制（昼夜連続）Ⅱ×１×０×４（東北道）          13

 19 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ａ６          42

 20 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ａ７         159

 21 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ｂ６           3

 22 特 - ( 1) 撤去工
箇所標識基礎           1

 23 特 - ( 1) 撤去工
ｍ落下物防止柵          18

 24 特 - ( 1) 撤去工
ｍ用・排水溝           7

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25 特 - ( 2) 伐採工

本Ａ          41

計①

 26 諸経費①
式          1

 27 特 - ( 3) 路上作業安全講習

回          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


