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Ｒ７北上管内遮音壁工事

数量明細表
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工　事　名） 東北自動車道 R7北上管内遮音壁工事

事務所名 ） 北上管理事務所

番号

項目番号

単位

遮音壁1 東北自動車道 一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ 下り線 走行車線 428.968 ～ 428.986 土工部 18.0 18.2

遮音壁2 東北自動車道 一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ 下り線 走行車線 428.986 ～ 429.006 一関29 C-BOX 20.0 42.9 29.8 1.4 12.2 0.6 27.4 1.6 0.520 20.0 1.0

遮音壁3 東北自動車道 一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ 下り線 走行車線 429.006 ～ 429.028 土工部 22.0 4.8 1.0 21.8

東北自動車道 一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ 下り線 合計 60.0 42.9 29.8 1.4 4.8 1.0 12.2 0.6 27.4 1.6 0.520 40.0 20.0 1.0

合計 60.0 42.9 29.8 1.4 4.8 1.0 12.2 0.6 27.4 1.6 0.520 40.0 20.0 1.0

契約数量 43 30 1 5 1 12 1 27 2 0.52 40 20 1

4

8-( 1) 8-( 1)

工区番号 道路名 施工区間
上下/
ランプ
区分

車線
区分

測点
2-( 6) 2-( 7) 2-( 8)

自 ～

基礎材

Ｂ

3 5 6 7 8 9 10

集水ます コンクリート コンクリート

5-( 3)

至
特殊部Ａ 埋戻し工Ｂ

㎥ ㎥

構造物
名称等

延長
（ｍ）

1 2

項目

構造物掘削 構造物裏込め工

㎡ ㎡ ｔ

型わく 型わく 鉄筋

8-( 2) 8-( 2)

㎥ ｍ 箇所 ㎥ ㎥

ＴｙｐｅＡ Ｂ２－１ Ｄ１－１ Ｃ Ｄ Ａ

8-( 3)5-( 1)

用・排水溝

Ｄｖ－Ｐｕ・
０．２４・０．２４

18-( 5) 18-( 8)18-( 5)

1412 13

箇所ｍ ｍ

Ⅰ－Ｐ（Ｈ＝３＋
４Ｒｍ）Ｍ＋ＭＩ

（Ａ）

Ⅳ－Ｄ（Ｈ＝３＋
４Ｒｍ）ＭＩ

ＨＳ－Ｃ

遮音壁 遮音壁 支柱落下防止装置
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工　事　名） 東北自動車道 R7北上管内遮音壁工事

事務所名 ） 北上管理事務所

番号

項目番号

単位

遮音壁1 東北自動車道 一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ 下り線 走行車線 428.968 ～ 428.986 土工部 18.0

遮音壁2 東北自動車道 一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ 下り線 走行車線 428.986 ～ 429.006 一関29 C-BOX 20.0

遮音壁3 東北自動車道 一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ 下り線 走行車線 429.006 ～ 429.028 土工部 22.0

東北自動車道 一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ 下り線 合計 60.0

合計 60.0

契約数量

工区番号 道路名 施工区間
上下/
ランプ
区分

車線
区分

測点

自 ～ 至

構造物
名称等

延長
（ｍ）

項目

25.0 15.0

20.0 30.0 1.0 13.0 42.0 159.0 3.0 17.5

25.0 1.0 6.6 26.0

50.0 20.0 30.0 1.0 13.0 42.0 159.0 3.0 1.0 17.5 6.6 41.0

50.0 20.0 30.0 1.0 13.0 42.0 159.0 3.0 1.0 17.5 6.6 41.0 1.0

50 20 30 1 13 42 159 3 1 18 7 41 1

回

交通規制工

18-(11) 18-(11)

17 18 1915 16

車線規制（昼夜連
続）Ⅱ×１×０×４

（東北道）

交通規制工遮音壁基礎ぐい

回㎡ｍ ｍ

車線規制（昼夜連
続）Ⅱ×１×０×１

（東北道）

鋼管ぐい（φ９０
０．０,ｔ１２．

０）
Ｃ１－１

鋼管ぐい（φ５５
８．８,ｔ６．４）

（Ａ）

コンクリートシー
ル工

遮音壁基礎ぐい

19-( 2)

23 24 25 262120

交通保安要員

22

19-( 1)19-( 1)18-(15)

交通保安要員

人・日

19-( 2)

人・日

Ａ

撤去工 撤去工 撤去工 伐採工

標識基礎交通監視員Ａ６ 交通監視員Ａ７ 落下物防止柵 用・排水溝

交通保安要員

19-( 2)

交通誘導警備員Ｂ
６

人・日 回

27

特-( 3)

路上作業安全講習

箇所 ｍ ｍ 本

特-( 1) 特-( 1) 特-( 1) 特-( 2)


