
令　和　６　年　 度

東　　北　　自　　動　　車　　道

後　沢　橋　（　鋼　上　部　工　）　工　事

割　掛　対　象　表

令和　６年　１２月

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙　台　工　事　事　務　所



コンクリート

Ａ１－１
○ ○

Ａ１－４
○ ○

型わく

Ａ
○

鉄筋

Ａ
○

Ａ（Ｅ）
○

○
鋼構造物の架設

鋼橋の架設（後沢橋）
○ ○ ○ ○

鋼橋の架設（ランプ橋）
○ ○ ○ ○

鋼橋の現場溶接工
○

表面保護工

コンクリート表面被覆工
○

合成床版工

橋面撤去工

後沢橋（既）

側径間転倒防止工

後沢橋（既）
○

撤去工

後沢橋（既）
○ ○ ○

＜積算データ管理＞ ＊＊＊      割掛対象表      ＊＊＊
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注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。



コンクリート

Ａ１－１
○ ○ ○

Ａ１－４

型わく

Ａ

鉄筋

Ａ

Ａ（Ｅ）

鋼構造物の架設

鋼橋の架設（後沢橋）

○
鋼橋の架設（ランプ橋）

鋼橋の現場溶接工

表面保護工

コンクリート表面被覆工

合成床版工
○ ○

○
橋面撤去工

後沢橋（既）

○
側径間転倒防止工

後沢橋（既）

撤去工

後沢橋（既）

＜積算データ管理＞ ＊＊＊      割掛対象表      ＊＊＊
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注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。


