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内

訳

道 路

５．施工内容

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 990日間

項 目 上 り 車 線 下 り 車 線

総 延 長 ９７ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

延 長 ０ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

２ ０ ０
橋りょう

延 長 ９７ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

箇所数 ０ ０ ０
トンネル

延 長 ０ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

箇所数

工 事 概 要

東北自動車道 後沢橋（鋼上部工）工事１．工事名

２．路線名 東北自動車道

(自) 宮城県 栗原市 築館３．工事箇所
(至) 宮城県 栗原市 金成

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 391.1KP     )

(KP 402.8KP     )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  5 - ( 1) 用排水溝

枚ＧＬ・０．５０・１．００          40

  2  5 - ( 1) 用排水溝
枚ＧＬ・０.７０・１．００          40

  3  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－１         243

  4  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－４          76

  5  8 - ( 2) 型わく

㎡Ａ         644

  6  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ          73.26

  7  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｅ）           0.21

  8 10 - ( 4) 鋼構造物の輸送
ｔ鋼橋の輸送         213.72

  9 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｔ鋼橋の架設（後沢橋）         139.47

見積対象

 10 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ鋼橋の架設（ランプ橋）         192.24

見積対象

 11 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ高力ボルト本締工           2.27

 12 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｍ鋼橋の現場溶接工          80

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－１           2

 14 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－２           2

 15 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－３           3

 16 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－４           3

 17 11 - ( 2) 伸縮装置

ｍＥ（Ｓ＝４０㎜）           6

 18 11 - ( 2) 伸縮装置
ｍＥ（Ｓ＝５０㎜）          27

 19 11 - ( 2) 伸縮装置
ｍＥ（Ｓ＝６０㎜）           6

 20 11 - ( 3) 排水装置
ｍ排水管 Ａ          64

 21 11 - ( 3) 排水装置

ｍ鋼製排水溝          81

 22 11 - ( 5) 橋名板
箇所          4

 23 11 - ( 6) 橋歴板
箇所          2

 24 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ         402

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25 11 - ( 8) 落橋防止構造

本アンカー工           6

 26 15 - ( 9) 落下物防止柵
ｍＡ２         108

 27 15 - ( 9) 落下物防止柵
ｍＧ１－２          98

 28 17 - (32) 表面保護工

㎡コンクリート表面被覆工         598

 29 18 - (17) 構造物等取壊し工

コンクリート構造物取壊し（Ｔｙｐｅ Ａ）         388

 30 18 - (17) 構造物等取壊し工
㎡アスファルト舗装版取壊し（Ｔｙｐｅ Ａ）         261

 31 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ⅰ×１×０          51

 32 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制（Ｒ）Ｉ×１×０×１７日           2

 33 19 - ( 1) 交通規制工

回通行止規制（Ｙ）           3

 34 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員（Ｙ）          24

 35 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ａ         144

 36 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ａ（Ｙ）           3

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ｂ         227

 38 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ（Ｙ）           6

 39 特 - ( 1) 鋼製型わく工
㎡        374

 40 特 - ( 2) 合成床版工

㎡        659

 41 特 - ( 3) 床版排水処理工

箇所Ａ           4

 42 特 - ( 3) 床版排水処理工
ｍＢ          25

 43 特 - ( 4) 止水継手工
ｍ         11

 44 特 - ( 5) 遊間プレート工
kg        145

 45 特 - ( 6) 橋面撤去工

式後沢橋（既）           1

 46 特 - ( 7) 中央分離帯撤去復旧工
式後沢橋(既）           1

 47 特 - ( 8) 側径間転倒防止工
本後沢橋（既）          16

 48 特 - ( 9) 撤去工
式後沢橋（既）           1

見積対象

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



計①

 49 諸経費①
式          1

 50 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（鋼板）Ａ          33.37

 51 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（鋼板）Ｂ         167.07

 52 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（形鋼）Ａ           9.43

 53 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（スタッドジベル）           4.50

 54 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個大型部材の製作          93

 55 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個小型部材の製作       1,942

 56 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

個中間横桁部材の製作          15

 57 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｍＴ継手溶接工       1,036

 58 10 - ( 3) 鋼構造物の防錆
㎡鋼構造物の塗装 Ｃ－５       1,669

 59 11 - ( 4) 検査路
ｔＡ          11.88

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 60 11 - ( 4) 検査路

㎏Ｂ       4,562

計②

 61 諸経費②
式          1

 62 10 - ( 1) 鋼構造物の架設設計

式（後沢橋）           1

見積対象

 63 10 - ( 1) 鋼構造物の架設設計

式（ランプ橋）           1

見積対象

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

（その他原価、
　一般管理費等は除く）

（その他原価、
　一般管理費等は除く）


