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割掛対象表参考内訳書 
【共通仮設費】 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械分

解組立費Ａ 

後沢橋架設に関する重建設機械の分解、

組立、輸送及び運搬時の損料又は賃料に

要する費用をいう。 

クローラクレーン － 1,350ｔ吊 － 1台 － 1往復 － 運搬距離63㎞（片道） 

オールテレーンクレーン－ 550ｔ吊 － 1台 － 1往復 － 運搬距離63㎞（片道） 

工事用機械分

解組立費Ｂ  

ランプ橋架設に関する重建設機械の分

解、組立、輸送及び運搬時の損料又は賃料

に要する費用をいう。 

クローラクレーン － 1,250ｔ吊 － 1台 － 1往復 － 運搬距離63㎞（片道） 

ラフタークレーン － 200ｔ吊 － 2台 － 1往復 － 運搬距離63㎞（片道） 

工事用機械分

解組立費Ｃ 

後沢橋(既)撤去及び桁取下しに関する重

建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の

損料又は賃料に要する費用をいう。 

多軸式特殊台車 － ユニットキャリア14軸2列6車連結編成（1,160ｔ） － 6台 

－ 1往復 － 運搬距離63㎞（片道） 

油圧昇降ジャッキ 昇降能力200ｔ － 8台 － 1往復 － 運搬距離63㎞（片道） 

架台設備 － 504ｔ － 1往復 － 運搬距離63㎞（片道） 

トラッククレーン － 650ｔ － 2台 － 1往復 － 運搬距離63ｋｍ（片道） 

テレスコクレーン － 75ｔ － 2台 － 1往復 － 運搬距離63ｋｍ（片道） 

仮設材運搬費 仮設材等（仮橋、鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板

等）の運搬に要する費用をいう。 

敷鉄板（ｔ＝22ｍｍ）－815ｔ－1往復－運搬距離63ｋｍ（片道）  

 

地質調査等費 平板載荷試験、ボーリング、サウンディン

グ、その他原位置試験に要する費用をい

う。 

平板載荷試験 － 3箇所 

 後沢橋架設ヤード － 1箇所 

 ランプ橋架設ヤード － 1箇所 

 ＯＶ撤去ヤード － 1箇所 

 

アンカ－工の

多サイクル確

認試験費 

のり面アンカ－の多サイクル確認試験に

要する費用をいう。 

多サイクル確認試験 － 3箇所 

 後沢橋（撤去） － 3箇所  

監督員詰所費 監督員詰所の営繕（設置・撤去、維持・補

修）に要する費用をいう。  

建物面積 9.9㎡― 20ヶ月 

 
 

現場溶接部検

査費 

鋼桁等の現場溶接部非破壊検査に超音波

探傷傷試験を用いる場合の試験機械の性

能確認試験、施工性試験、外観試験、超音

波探傷試験、報告書作成に要する費用を

いう。 

平均板厚（加重平均） 

後沢橋 － 加重平均板厚 22.6㎜ － 全溶接長 32.5ｍ 

ランプ橋 －加重平均板厚18.5㎜ －全溶接長 47.6ｍ 

 

 

非破壊検査試

験費 

コンクリート構造物の非破壊試験による

鉄筋かぶり確認に要する費用をいう。 

側面作業 － 11 箇所 

後沢橋 － 6 箇所 

 ランプ橋 － 5 箇所 

下向き作業 － 26 箇所 

後沢橋 － 12 箇所 

 ランプ橋 －14 箇所 

 

〇 

〇 

〇 



 

 

【準備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

作業ヤード整

備費  

桁製作・地組及び部材仮置・ヤードの整備

のために要する費用をいう。 

敷鉄板設置・撤去（ｔ＝22mm） 

後沢橋、ランプ橋、撤去ヤード－ 3270.1㎡-15ヶ月 

撤去ヤード－1449.2㎡－6ヶ月 

〇 

【仮設備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

足場工費  一般構造物の施工または橋梁下部工補修

に必要な足場工に要する費用をいう。 

後沢橋 118.1空  

ランプ橋 728.8空  
 

移動足場工費 

Ａ 

後沢橋の施工に必要な足場工として高所

作業車の使用に要する費用をいう。 

トラック架装リフト(ブーム型)揚程8～12ｍ－8日 
 

移動足場工費 

Ｂ 

ランプ橋の施工に必要な足場工として高

所作業車の使用に要する費用をいう。 

トラック架装リフト(ブーム型)揚程8～12ｍ－10日 
 

移動足場工費 

Ｃ 

後沢橋(既)の橋面撤去工と側径間転倒防

止工の施工に必要な足場工として高所作

業車の使用に要する費用をいう。 

トラック架装リフト(ブーム型)揚程9.9ｍ－積載荷重1000kg－7日 

 

【雑工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

構造物水抜

穴費 

コンクリート構造物に設置する水抜穴に

要する費用をいう。 

ＶＰ管－（Φ20mm、Ｌ＝3.0ｍ）－12箇所 
〇 

橋面養生費

（後沢橋） 

後沢橋の床版コンクリートの打設後のコ

ンクリートの養生に要する費用をいう。 

橋面養生 － 後沢橋 － 270.0㎡ 
 

橋面養生費

（ランプ橋） 

ランプ橋の床版コンクリートの打設後の

コンクリートの養生に要する費用をいう。 

橋面養生 － ランプ橋 － 623.5㎡ 
 

床版打継目

型わく費（後

沢橋） 

後沢橋の床版コンクリート打継目の型わ

くに要する費用をいう。 

合板 － 後沢橋 － 9.6㎡ 

 

床版打継目

型わく費（ラ

ンプ橋） 

ランプ橋の床版コンクリート打継目の型

わくに要する費用をいう。 

合板 － ランプ橋 － 8.0㎡ 

 

 


