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　　　　　工事名）東北自動車道　後沢橋（鋼上部工）工事

数量明細表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 - ( 2) 10 - ( 4)

型わく 鋼構造物の輸送

単位 枚 枚 ㎥ ㎥ ㎡ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｍ

40 40 210.6 38.8 387.8 55.492 0.126 107.608 139.465 1.334 32.5

32.2 37.6 256.4 17.763 0.086 106.109 192.244 0.934 47.6

40 40 242.8 76.4 644.2 73.255 0.212 213.717 139.465 192.244 2.268 80.1

鋼橋の架設
（後沢橋）

高力ボルト本締
工

Ａ１－４Ａ１－１

5 - ( 1)

用排水溝

10 - ( 5)

鋼橋の架設
（ランプ橋）

ＧＬ・０．５・
１．００

8 - ( 3)

鉄筋

Ａ

鋼構造物の架設

Ａ Ａ（Ｅ） 鋼橋の輸送
ＧＬ・０．７・

１．００
鋼橋の現場溶接

工

コンクリート

8 - ( 1)

名称および測点

1

撤去工

後沢橋

ランプ橋

総合計

2

区分

3

番
　
号
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　　　　　工事名）東北自動車道　後沢橋（鋼上部工）工事

数量明細表

単位

名称および測点

1

撤去工

後沢橋

ランプ橋

総合計

2

区分

3

番
　
号

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11 - ( 5) 11 - ( 6) 11 - ( 8)

橋名板 橋歴板 落橋防止構造

箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 箇所 ㎏

2 2 6.0 6.0 2 1

3 3 27.0 63.6 80.8 2 1 401.8

2 2 3 3 6.0 27.0 6.0 63.6 80.8 4 2 401.8

Ｅ－４
Ｅ（Ｓ＝５０

㎜）

11 - ( 1)

支承

11 - ( 2)

Ｅ（Ｓ＝４０
㎜）

伸縮装置

11 - ( 3)

Ｅ－１ Ｅ－２ Ｅ－３
Ｅ（Ｓ＝６０

㎜）

排水装置

鋼製排水溝 Ａ排水管　Ａ
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　　　　　工事名）東北自動車道　後沢橋（鋼上部工）工事

数量明細表

単位

名称および測点

1

撤去工

後沢橋

ランプ橋

総合計

2

区分

3

番
　
号

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

11 - ( 8) 17 - (32)

落橋防止構造 表面保護工

本 ｍ ｍ ㎡ ㎥ ㎡ 回 回 回 人・日 人・日 人・日

6 108.4 307.0 1 8 35 1

98.3 291.2 1 8 30 1

387.5 260.5 51 2 1 8 79 1

6 108.4 98.3 598.2 387.5 260.5 51 2 3 24 144 3

18 - (17)

構造物等取壊し工

19 - ( 1)

交通規制工

19 - ( 2)

交通保安要員

Ａ２

落下物防止柵

15 - ( 9)

Ｇ１－２アンカー工
コンクリート表

面被覆工
交通誘導警備員

Ａ
交通誘導警備員

Ａ（Ｙ）

コンクリート構
造物取壊し（Ｔ

ype　Ａ）

車線規制
Ｉ×１×０

通行止規制
（Ｙ）

交通監視員(Ｙ）
車線規制（Ｒ）
Ｉ×１×０×１

７日

アスファルト舗
装版取壊し（Ｔ

ype　Ａ）
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　　　　　工事名）東北自動車道　後沢橋（鋼上部工）工事

数量明細表

単位

名称および測点

1

撤去工

後沢橋

ランプ橋

総合計

2

区分

3

番
　
号

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

特 - ( 1) 特 - ( 2) 特 - ( 4) 特 - ( 5) 特 - ( 6) 特 - ( 7) 特 - ( 8) 特 - ( 9)

鋼製型わく工 合成床版工 止水継手工 遊間プレート工 橋面撤去工
中央分離帯撤去

復旧工
側径間転倒防止

工
撤去工

人・日 人・日 ㎡ ㎡ 箇所 ｍ ｍ kg 式 式 本 式

41 2 373.9 20.0 10.5 80.0

41 2 658.7 4 5.2 64.8

145 2 1 1 16 1

227 6 373.9 658.7 4 25.2 10.5 144.8 1 1 16 1

後沢橋（既） 後沢橋（既）

特 - ( 3)

後沢橋（既）

床版排水処理工

後沢橋（既）

19 - ( 2)

交通保安要員

Ａ Ｂ
交通誘導警備員

Ｂ（Ｙ）
交通誘導警備員

Ｂ
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　　　　　工事名）東北自動車道　後沢橋（鋼上部工）工事

数量明細表

単位

名称および測点

1

撤去工

後沢橋

ランプ橋

総合計

2

区分

3

番
　
号

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62

10 - ( 3) 10 - ( 1)

鋼構造物の防錆 鋼構造物の架設設計

ｔ ｔ ｔ ｔ 個 個 個 ｍ ㎡ ｔ ㎏ 式

13.543 90.834 2.065 1.534 36 1,246 5 448.2 628.9 4.783 1

19.827 76.235 7.360 2.967 57 696 10 588.2 1,040.4 7.092 4,562.0

33.370 167.069 9.425 4.501 93 1,942 15 1,036.4 1,669.3 11.875 4,562.0 1

大型部材の製作 Ａ
製作材料費
（鋼板）Ｂ

製作材料費
（鋼板）Ａ

製作材料費
（形鋼）Ａ

小型部材の製作
製作材料費

（スタッドジベ
ル）

Ｔ継手溶接工
鋼構造物の塗装

Ｃ－５
Ｂ

中間横桁部材の
製作

（後沢橋）

11 - ( 4)

検査路鋼構造物の製作

10 - ( 2)
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　　　　　工事名）東北自動車道　後沢橋（鋼上部工）工事

数量明細表

単位

名称および測点

1

撤去工

後沢橋

ランプ橋

総合計

2

区分

3

番
　
号

63

10 - ( 1)

鋼構造物の架設設計

式

1

1

（ランプ橋）
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